SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wymagania ogdine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach projektu:

Wykonanie naktadek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie powiatu
bydgoskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych
zatagczonymi do dokumentacji przetargowej szczegétowych specyfikacji technicznych w zakresie realizacji robot

Zestawienie specyfikacji:
— D.05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno,
— D.04.01.01 — Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
— D.04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
— D.04.04.02b — Podbudowa z kruszywa,
— D.05.04.01 — Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca,
— D.05.03.26 — Utozenie siatki zbrojeniowej szklano-weglowej,
— D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna,

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.4. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,

rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecern i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowgq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
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1.4.9. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

1.4.19. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika
projektu.

1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowsa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.22. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.
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1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosc teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjna ustroju niosgcego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowag, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy

budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach ( zatacznik do numeru 220,
poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r), zataczniki 1 - 4 do powyziszego rozporzadzenia[5];
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).[6].

1.5.2. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy, zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robdt
lub moga wptywac na sposéb prowadzenia robét.

1.5.3.  Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
budowli drogowej w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy.

1.6.1. SST opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowe;.

1.6.2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

1.6.3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z projektantem.

1.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg
oraz z SST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy” .

1.6.5. Cechy materiatow i elementéw budowli drogowej powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okresSlonymi wymaganiami albo z wartoSciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgleddéw praktycznych. Jezeli zostata okreslona wartosé
minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki
sposéb, aby cechy materiatdow lub elementéw robdt nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

1.6.6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu robdt, to takie materiaty i roboty
powinny by¢ odrzucone a ich ponowne wykonanie nastgpi na koszt Wykonawcy.

1.7. Koordynacja dokumentow przetargowych.

1.7.1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki ‘umowy i wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek
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1.7.2.

wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentdéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg s wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku, a poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci,
w nastepujacej kolejnosci, od najbardziej waznych:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
b) Dokumentacja projektowa
c) Szczegdtowe specyfikacje techniczne,

1.7.3.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakow w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Inzynier/
Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzagdzenia wfadz centralnych, zarzgdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjg robot lub mogg wptywac na sposdb przeprowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposOb ciggly bedzie informowaé Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowal wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu/ Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatne;j.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwac
roboty do czasu dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdt. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w kosztorysie ofertowym i
dokumentacji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.
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1.9.6. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majgce na
celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.

1.9.7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujaca lub bedacg wtascicielem instalacji, a takze Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

1.9.8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigzg Wykonawce.

1.10. Ochrona s$rodowiska

1.10.1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

1.10.2. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

e W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojgcej,

e W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajgce przed: -zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, -mozliwoscig powstania pozaru.

e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie mozie powodowaé zniszczen w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robét.

1.10.3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, ‘okreslonych ‘w ‘odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakornczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga byé uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od witasciwych organdéw administracji paristwowej.



SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Jezeli Wykonawca uzyt materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13.

1.13.1.

1.13.2.

1.13.3.

1.13.4.

1.13.5.

1.13.6.

1.13.7.

1.13.8.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zarzadcg drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania robdt. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej
prowadzone s roboty az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze
by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. na
poziomie wyzszym od standardu (wg projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi)
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednig liczbe sygnalistow lub tymczasowg sygnalizacje Swietlng do kierowania
ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete umowa.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstawa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczristwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)[4], na podstawie art. 21a ust.4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.),[1].

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o proponowanych
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2.1.2.
2.1.3.

zrédtach materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem
robét.

Materiaty mogg by¢ pobierane tylko ze Zzrodet zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrddta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

a)

2.2.5.

b)

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowac zrédta materiatdbw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejgcych zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédta materiatéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materiaty z
tych Zrédta beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i
typow sprzetu oraz  technologii robdét  gwarantujacych  wyprodukowanie materiatéw
odpowiadajgcych  wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorgc pod uwage fakt, ze na
podstawie préobek pobranych ze Zrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatu i ze
mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czesci zrodta oraz moze odrzucic¢ czes$¢ zrddta jako nie nadajacag sie do eksploatacji.
Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo eksploatacji zrodta materiatu, razem z
prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie
otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrone przed erozjg i rekultywacji zrodta
materiatu oraz zwigzanym z nim terenu. Koszty te wiaczone beda w optfaty za inne roboty
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatu z tych zrédet.

Zrédta materiatéw miejscowych wybrane przez Wykonawce powinny spetniaé sformutowane ponizej
wymagania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:

materiaty z wybranych przez niego zrédet spieniajg wymagania techniczne okreslone w SST,

dostepna jest odpowiednia llos¢ materiatéw,

ilos¢ i typ sprzetu oraz technologia robdt gwarantujg wyprodukowanie materiatéw odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrédta materiatu, wtaczajagc w to
przygotowanie zrdodta, badania, eksploatacje, ochrone przed erozjg, rekultywacje i transport. Koszty te
wiaczone bedg w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatéw z tego zrédta.
Zaaprobowanie Zrddta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji Zzrédta w przesztosci,
ktére wykazg ze materiat o odpowiedniej jakosSci jest dostepny w danym Zrédle w wymaganej ilosci.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw do niezaleznych badan zaréwno przed
zaakceptowaniem danego Zrddta, jak i w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane
na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wykaza, ze materialy nie spetniaja  wymagan
jakosciowych okreslonych w umowie, to uzycie materiatdw z takiego zZrdodta zostanie zabronione. W
takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrdodta materiatu i z zapewnieniem nowego zrédta materiatéw o wtasciwej jakosci.

Zasady eksploatacji zrédet materiatéw miejscowych:

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zaréwno
w czasie eksploatacji jak i po jej zakoniczeniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekdw i innych zbiornikow
wodnych. Moze to wymagaé podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innymi przegrodami,
oczyszczenia zanieczyszczonych waod przez filtracje, wybudowania osadnikéw lub zastosowania innych
srodkow, ktore zredukujg zawartos¢ pytéw w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza sie wody ze Zrodta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrédta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby chroni¢ cieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢
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oczyszczane przez filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytéw do poziomu nie
wiekszego niz otaczajgcych wodach.

c) Zrédta materiatu i obszary sktadowania odpadéw z eksploatacji tych Zrédet powinny byé tak
zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przylegtych drég publicznych.

d) Warunki umowy wymagajg rekultywacji zrodet materiatu, stad nadktad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta, materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢
rownomiernie roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

e) Eksploatacja zrédet kruszyw powinna by¢ zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiatéw

2.3.1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot
podlegac inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci.

2.3.2. Jakiekolwiek roboty, do ktdérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach
zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte
w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetargu.

2.3.4. Probki materiatu powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
i z takg czestotliwoscia, jak okreslono w SST. W catym czasie trwania robét Wykonawca powinien
utrzymywacé personel przeszkolony w zakresie pobierania prébek.

2.3.5. Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w

miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora

Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4. Inspekcja wytwadrni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatdow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwarni,

muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Przechowywanie materiatéw
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2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robdt. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania,
moga by¢ powtdrnie badane przed wtaczeniem do robét. Sktadowanie powinno byé prowadzone w
sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Sktadowanie materiatéw moze odbywacé sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okazg sie
konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg byc¢
uzywane do sktadowania materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw  powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Do wykonania roboét nalezy stosowac sprzet okreslony w szczegétowych specyfikacjach technicznych
poszczegdlnych rodzajow robot.

Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST i powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdt

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdéow podczas
transportu materiatdbw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w
umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére mogg byé spowodowane ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

Liczba $srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ z nalezytg starannosciag i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda

robota, ktdra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, przed przystgpieniem do
nastepnej fazy robdt Za wykonanie robdt bez akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru petne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonania robdt zostaty okresSlone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych  poszczegdlnych rodzajéw robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania roboét.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez

Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

5.2.

Tablice informacyjne
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5.2.1. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna, w
ilosci sztuk wymaganej przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Kazda z tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji robot Koszt utrzymania tablic informacyjnych obcigza Wykonawce.

5.3. Inwentaryzacja geodezyjna
5.3.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robét ulegajacych zakryciu (roboét, ktére takiej inwentaryzacji wymagaja).
5.3.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla catego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robodt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinien pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robédt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Plan BiOZ

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, dla robdt objetych w niniejszych SST i dokumentacji projektowej. O czym stanowi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
poin.zm.),[1].

6.7.5. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (6.7.1.) - (6.7.3.) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimii inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.7.6.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekrdj.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposdb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
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oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

g) opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h) sprawozdanie technicznie realizacji zadania sporzadzone przez Kierownika Budowy,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg poszczegdlnych robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w kosztorysie ofertowym wynika z nastepujacej formuty
kalkulacyjnej:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%

Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej robét obejmuje:
e Koszty bezposrednie, w sktad ktérych wchodzg
a) robocizna bezposrednia (R),
b) wartos¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty (M),
c) koszty zakupu materiatu obejmujgce réwniez dowdz materiatu bezposrednio lub posrednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy (Kz),
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d) wartos$¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej robét wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy) (S).

e Koszty posrednie (Kp), w sktad ktérych wchodza:

a) Koszty ogdlne budowy z urzagdzeniem placu budowy takie jak: ptace personelu budowy nie zaliczane do
prac bezposrednich (m.in. ptace kierownictwa, magazynieréw, sprzataczek, obstugi itp.), ptace
pracownikdow dozoru, laborantéw, narzuty na ptace (podatek, ZUS, $wiadczenia), wynagrodzenia
bezosobowe, montazu i demontazu zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jego zuzycia,
wyposazenie zaplecza w rdézne urzadzenia jak: drogi tymczasowe, oswietlenie, agregaty grzewcze,
zuzycie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego,
zuzycie przedmiotéw nietrwatych oraz narzedzi uzytkowanych na budowie, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzadzen zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracy, Srodkdw higieniczno-sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia
pracownikow zamiejscowych, optaty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne budowy,
zuzycie barakowozéw oraz innych przedmiotdow nietrwatych uzytkowanych na cele ogdlne, koszty
podrézy stuzbowych, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe chodnikéw, placow, bocznic
uzytkowanych przez budowe, ekspertyzy dotyczace badan materiatéw, wykonanych robét, elementdw,
ubezpieczenie majgtkowe budowy.

b) Koszty zarzadu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i narzuty na ptace personelu zarzadu, koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacja stuzbowych samochoddw osobowych, zakup materiatéw biurowych i
utrzymanie obiektow ogdlnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem
metod wykonania robot i organizacji zarzadzania, koszty finansowe jak obstuga kredytéw, prowizje
bankowe i inne optaty, utrzymanie stotéwek, bufetéw, doméw wypoczynkowych oraz innych ustug,
inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z osrodkdéw obliczeniowych, koszty dokumentacji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

e Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzglednia ewentualne ryzyko.

e Podatki (P) obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inne niz VAT. (Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.)

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawce wymienione wyzej oraz inne

wydatki, ktére moga wystgpi¢ w czasie wykonywania robot.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg cen jednostkowych oraz elementéw rozliczeniowych

wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywistg ilos¢ wykonanych i odebranych robot okreslonych

szczegotowo w SST.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami);

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

5. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczenia na drogach ( zatgcznik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r),
zatgczniki 1 - 4 do powyzszego rozporzadzenia z pdzniejszymi zmianami;

6. Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).



