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I N F O R M A C J A ( 3 )  

o skierowanych zapytaniach do SWZ 

i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania 

 
Dotyczy:       Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Numer sprawy:   TI.271.32.2025 

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej relacji Osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze 
publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych 

 

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniach 28.02.2025r. i 
02.03.2025r., t.j. w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęły zapytania od 
Wykonawców, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

2. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z 

odpowiedziami na te zapytania: 

Pytanie 1: Dotyczy podmiotowych środków dowodowych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

załączenie do wykazu dostaw (zał. nr 4 do SWZ) "Protokołu odbioru częściowego robót" jako 

potwierdzenie spełnienia warunku SWZ. 

Odpowiedź: W treści SWZ oraz Załącznika nr 4 do SWZ określono m.in., że wymagane dowody 

(dokumenty) na potwierdzenie wykonania robót budowlanych zawartych w wykazie, powinny zawierać 

informację o tym, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Zamawiający 

wyraża zgodę na potwierdzenie spełnienia warunku SWZ, poprzez załączenie do wykazu robót - 

„Protokołu odbioru częściowego robót”, o ile z treści załączonego dokumentu będzie jednoznacznie 

wynikać, że roboty wymagane do wykazania zgodnie ze SWZ niniejszego postepowania, stanowią 

jeden z kompletnych elementów kontraktu budowlanego (obejmującego zakres robót szerszy od 

opisanego w niniejszym postępowaniu) i przedmiotowy odbiór częściowy, m.in. wskazuje na należyte 

wykonanie i prawidłowe ukończenie tego elementu kontraktu. 

Pytanie 2: Dotyczy wzór umowy § 9. Czy Zamawiający odstąpi od naliczenia kar za zwłokę w terminie 

wykonania przedmiotu zamówienia na okres 2 miesięcy od końca przewidzianego terminu realizacji tj. 

do 31.08.2025? Powodem jest zbyt krótki oszacowany termin realizacji w SWZ. 

Odpowiedź: W udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniu z dnia 25.02.2025r. (odpowiedź na 

pytanie nr 1), dotyczącym okoliczności związanych ze zbyt krótkim terminem realizacji, została 

wskazana dopuszczalna formuła składania ofert w zakresie terminu realizacji. Zgodnie z tym, 

przewidywane wydłużenie terminu realizacji (maksymalnie do 2-ch miesięcy) tj. do 31.08.2025r., należy 

traktować jako termin nieprzekraczalny. Jeżeli Instytucja Zarządzająca wyrazi zgodę na wydłużenie 

terminu realizacji jw. i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy oferującemu zakończenie zadania w 

w/w terminie - w przypadku gdyby doszło do zwłoki w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, 

klauzula dotycząca kar umownych z tego tytułu, będzie wiążąca adekwatnie do zaoferowanego terminu. 

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienia 

do treści SWZ, nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert przez Wykonawców i w 

związku z tym pozostawia bez zmian pierwotnie ustalony termin składania ofert tj. do dnia 06 marca 

2025r., do godz. 10.00. 
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