TP.18.2025.UM.MOSIR Zalacznik nr 4 do SWz
UMOWA PROJEKT
Sporzadzona w dniu .........cccceeeeeeiiiinns W Mikotowie, pomiedzy:

Gming Mikotow, Rynek 16, 43-190 Mikotéw

NIP 6351805347

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

reprezentowang przez Burmistrza Mikotowa, w imieniu ktérego dziata:
Mateusz Handel — Zastepca Burmistrza Mikotowa,

zwanym dalej WYKONAWCA

wybranym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
pod nazwg ,Modernizacja przedszkola nr 10 w Mikotowie-Mokre,
ul. Grudniowa 1b”.
2. Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 dotyczg zamierzenia
budowlanego, zgodnie z =zaftgczonymi przedmiarami robdt oraz STWIOR,
a w szczegdlnosci: Przebudowa tarasu drewnianego przy przedszkolu na
nawierzchnie z kostki betonowej gr 6cm kolor oraz na nawierzchnie EPDM
gr 10mm na warstwie ET gr 35 mm
3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:
1) wykona roboty budowlane, o ktérych mowa w ust.2 zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SWZ i innymi dokumentami zamowienia,
2) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreSlonych w § 12
umowy;
3) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu na warunkach okreslonych w § 13 umowy;
4) wykona dokumentacje powykonawczg;
5) przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 4) powyzej, na warunkach okresSlonych
W § 7 umowy.
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4. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4) niniejszego
paragrafu obejmuje:

1) dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamoOwienia materiatow budowlanych, elementéw
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robot.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany
dalej harmonogramem, z zastrzezeniem, ze Harmonogram bedzie zawierat podziat
robdt, ktérych realizacja jest planowana do odbioréow czesciowych, zgodnie
z § 5 ust. 1 umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robot
nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wiasnymi
oraz roboty wykonywane przez wykonawce/podwykonawcédw na podstawie umow
o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu
szczegbtowosci, aby zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z harmonogramu
rodzaju i wartosci robdt, ktore zostang powierzone podwykonawcy.

6. W przypadku zwioki w przedstawieniu zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 5 niniejszego
paragrafu wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci
500 z} brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

7. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia
i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, w tym
w szczegolnosci robot planowanych do odbioréw czeSciowych w terminach,
o ktérych mowa w ust.6 niniejszego paragrafu

b) kolejnos¢ zamawiania przez wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia statych dostaw materiatdw na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na
poziomie okre$lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych

d) informacje dotyczace liczebnosci personelu wykonawcy oraz poszczegdlnych
typdw sprzetu wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych lub
realizacji etapu robét;

8. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust 6 niniejszego
paragrafu, w ciggu 7 dni roboczych od daty przediozenia Harmonogramu do
zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.
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W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo
- finansowego wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedtozenia zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania uwag zgtoszonych przez zamawiajgcego.

Pisemne potwierdzenie przez zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu beda
uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegolnych etapdw robdt lub terminu wykonania umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga
Zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna
z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji,
gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi wykonawce, ze Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreSlonymi umowa,
a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez zamawiajgcego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentagji
projektowej lub umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robdt, wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia
umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreSlonym w ust 16 niniejszego paragrafu, lub gdy przedtozona aktualizacja
Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
z umowg, wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
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500 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia
aktualizacji Harmonogramu przez zamawiajgcego.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot lub wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego niezwitocznie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania

robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw

lub zasobdw finansowych wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapdw robdt w terminach okreSlonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robdt lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych

wynika z winy wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do

Inspektora nadzoru inwestorskiego i do zamawiajgcego o przedtuzenie terminu

zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robdt i do zwrotu poniesionych

kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robdt budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub
w sposOb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla
zycia i zdrowia osdb znajdujgcych sie na terenie budowy i niedokonania
poprawy W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie
jakoSci robdt, z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robét
budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania
robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub
z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21 niniejszego paragrafu, Inspektor

nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiajgcym moze poleci¢ wykonawcy

wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu , jezeli wstrzymanie

robot budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, jest

on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres réwny okresowi
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24,

25.

26.

27.

28.

wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu kosztow powstatych wskutek
wstrzymania robot.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
treScig specyfikacji warunkédw zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie
z projektem stanowigcymi zatgczniki do umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy
zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wszystkie przyjete w projekcie i w budowane materiaty i urzadzenia powinny
posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane polskim prawem.
Opis przedmiotu umowy zawarto w STWIOR i OPZ stanowigcy integralng czes¢
niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania zamowienia

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany

w terminie do 2 miesiecy od zawarcia umowy ale rozpoczecie robot nastgpi
nie wczesniej niz 01.07.2025 r., a zakonczenie nie pdzniej niz 31.08.2025 r .
Zmiana termindw, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w okolicznosciach, o ktdrych mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest
z zachowaniem formy pisemnej.

§3

Obowigzki stron umowy

. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia

publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robdt w terminie do 5 dni roboczych od
podpisania umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa w § 5 umowy;

5) zaptata wynagrodzenia wykonawcy na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,

2) ponoszenie kosztdw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania
robot;

3) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;
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4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie rob6t oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

5) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

6) wykonywanie robdt oraz innych czynnosSci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite bezpieczernstwo o0sob
przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

7) wykonanie robot z materiatdw wiasnych, ktére powinny odpowiadac
jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do
wbudowania, zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatow
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykaza, Ze jako$¢ zastosowanych materiatow nie spetnia wymogow, o
ktorych mowa, wowczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wiasny koszt dokona ich wymiany;

8) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

9) ustanowienie kierownika budowy i kierownikédw branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét;

10) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane;

11) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;

12) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

13) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie
infrastruktury ~ towarzyszacej. W celu uzyskania zgody wykonawca
udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczenstwa
wymaganych dla danego wyrobu;

14) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym terminie;
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15) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiodrki. Uporzadkowanie terenu
robdt po zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materiatdéw z budowy;

16) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do
utylizacji (wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

17) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robodt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdow pracownikéw i 0sob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drdg i terenu,
a takze urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§4
Przedstawiciele stron
1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
kazda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajacego:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

....................................... Jtels o eMal
....................................... Jtels o eMal
....................................... Jtels e ML,

lub osoba petnigca zastepstwo stuzbowe (np. w czasie urlopu, zwolnienia
lekarskiego itp.)

2) ze strony wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY:

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie
realizacji zaméwienia.

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo
budowlane, w szczegdlnosci jest on upowazniony do biezacej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbiorow robot wykonanych
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zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za

kontrole obmiardow robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia
wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedag podlegaty rozstrzygnieciu
przez zamawiajgcego.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej
w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposodb powodujgce
wzrost wynagrodzenia wykonawcy wymagdajg uprzedniego potwierdzenia przez
zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
przez wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu,
o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonujgca takiej zmiany
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej
strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) ust. 1 niniejszego paragrafu, sg upowaznieni do podpisania protokotu odbioru
koricowego robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy oraz protokotu
odbioru czeSciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy;

2) ust. 1 niniejszego paragrafu, upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robot, protokotdw odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, protokotéw odbioru cze$ciowego oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktérych mowa w § 5 umowy.

8. Przedstawiciel zamawiajgcego (inspektor nadzoru) jest upowazniony réwniez do
zgtaszania zastrzezen do protokotdéw, o ktérych mowa w § 5 umowy, oraz do
zgtaszania roszczen, wnioskéw, polecen i uwag w okresie gwaranciji.

9. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w trakcie jej realizacji moze nastgpic wylacznie poprzez pisemne
powiadomienie zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem
spetnienia warunkdw oraz kryteribw w stopniu nie mniejszym niz do os6b
zaproponowanych w tresci oferty.
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10.

11.

12.

§5
Odbiory
. Strony zgodnie postanawiajg, Zze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czeSci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru
czesciowego;

2) odbidr koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koricowego;
Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie
sporzadzony protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robot, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robdt w terminie 7 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyc
w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

Pozytywny odbidr czesci robdt, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
zostanie potwierdzony protokotem odbioru czeSciowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac nie czesciej niz raz w miesigcu
w catym okresie rozliczeniowym.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt, wysylajac
zawiadomienie za posSrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy. GotowoS¢ do odbioru oznacza, ze
wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz
skompletowat dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 10 dni roboczych od
daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 15 i ust.16 niniejszego paragrafu.
Pozytywny odbior koncowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru korcowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

Nieobecnos$¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.

Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej,
uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia
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13.

14.

15.

16.

przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z zapisami niniejszego

paragrafu.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktdrych mowa w niniejszym

paragrafie, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci

sposobu realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami okreslonymi w STWIORB,
zapisami SWZ, OPZ oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

w zakresie stanowigcym przedmiot niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzadania od wykonawcy dokonania

poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatdow, ktére nie
uzyskaty atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczestwa wymaganych
dla danego wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w § 1 ust. 4 umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty
wskazane w protokole odbioru czeSciowego lub protokole odbioru koncowego.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po

uptywie termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone

o wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia oraz

usungc usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce

gotowosci do odbioru na zasadach okresSlonych stosownie do zapiséw niniejszego

paragrafu, o ile protokét odbioru koncowego zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag

i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz przy realizacji przedmiotowego zamdwienia (umowy)

nie korzysta z dofinansowania zewnetrznego.

Za prawidtowq realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosSci ........................ zt brutto
(stowni€: .....ccccvvvveiiiieeiies Zh s /100) Kwota zawiera obowigzujacy VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na
podstawie protokotdw odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego, o ktorych
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mowa w § 5 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Rozliczanie robdt bedzie nastepowal jeden raz w miesigcu kosztorysem
powykonawczym w oparciu o sktadniki cenotwodrcze przedstawione w ofercie
przetargowej przyjmujac ceny jednostkowe z oferty, a w przypadku ich braku
przyjmujgc naktady KNR, KNP, KNNR, KSNR Ilub kalkulacji indywidualnej
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. Ceny materiatdw i sprzetu wg kosztow
zakupu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, ale nie wyzsze niz Srednie ceny
Sekocenbud za dany kwartat.

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach pfatnych na nastepujacych
zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,  ktérych  tgczna  warto$¢  okreSlona  zgodnie
z harmonogramem  rzeczowo-finansowym i  formularzem/kosztorysem
ofertowym wyniesie do 90% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, wykonawcy przystuguje pozostata czesc
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 2 niniejszego paragrafu, okresSlona
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i formularzem/kosztorysem
ofertowym.

8. Ptatnosci, o ktdrych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane na
podstawie oryginatow faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem,
ze:

1) podstawg do wystawienia czeSciowych faktur VAT - za wykonanie czesci robot,
o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu, s protokoty odbiorow
czeSciowych, o ktérych mowa w § 5 umowy, potwierdzajgce pozytywny
i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbidr tych czesci robdt,
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy
bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokdt odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 umowy, potwierdzajgcy pozytywny
i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbidér wszystkich robot
budowlanych, opisanych w §1 umowy, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

9. Pfatnosci, o ktdrych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, beda dokonywane
przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany
na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdrym zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

10. Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi wskazanymi w komparycji umowy.

11. Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, do faktury wykonawca obowigzany
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

jest dofgczy¢ oswiadczenia podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajacymi z podpisanych umoéw
i wystawionych faktur. OSwiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg
wczesniejszg niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.
W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é do niej
oSwiadczenia wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty,
o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdéw oraz
3) wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktdrych zamawiajgcy moze
dokona¢ z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztdw wynikajgcych
z optacenia za wykonawce skfadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztdéw za
wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur,
z faktury koncowej.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg
z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym stuzagcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.
§7

Prawa autorskie

. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego

w§ 6 ust. 2 umowy, autorskie prawa majgtkowe do utwordw objetych
przedmiotem zamdwienia opisanym w § 1 w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa wytaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do
korzystania i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za
granica, na caty czas trwania ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczegodlnosci:

12
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy
utworu, w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang
w dacie zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu - publiczne prezentowanie lub odtwarzanie,
wysSwietlanie w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang
w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci komputera,
pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) dokonywania przez zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zaleznych
praw autorskich do utworéw, w tym zmian, aktualizacji i uzupetnien utwordw,
wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowan) przystugiwa¢ beda
zamawiajgcemu a wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
Z opracowan przez zamawiajgcego;

5) wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw i Opracowan, o ktdrych
stanowi pkt 4 oraz przeniesienie na zamawiajgcego wytgcznego prawa do
zezwalania na wykonywanie dalszych zaleznych praw autorskich do Utwordw
i Opracowan;

6) udostepnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia
usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, dokumentaci
powykonawczej, protokotu odbioru koncowego, bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw
autorskich oséb trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda o0sob trzecich. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia ddébr osobistych lub naruszenia innych
przepisbw prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do
wytacznej kompetencji zamawiajgcego.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w terminie do 14 dni od daty
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podpisania umowy pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy i sankcjami okreSlonymi w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnieS¢ zabezpieczenie, w wysokoSci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 umowy
tj. kwote ..o zt (stownie:.....cccoeeiiiiiiiees ) w terminie wskazanym
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4., Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czeSciowo wykonane $wiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Pzp.

8. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70%  wartosci wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie
.............................................. zt brutto, w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 5 umowy;

2) 30% wartoéci wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie
.............................................. zt brutto, w terminie 15 dni od dnia,
w ktorym uptywa okres rekojmi lub gwarancji, o ktorym mowa w § 13
umowy.

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone
przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: Mikotowski Bank
Spotdzielczy w Mikotowie numer rachunku: 65 8436 0003 0000 0000 0071
0042 tytut przelewu: ,Modernizacja przedszkola nr 10 w Mikotowie-Mokre,
ul. Grudniowa 1b” z dopiskiem: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy — Czesc¢ 2”.

4) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno byé
dostarczone w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby
zamawiajgcego, najpozniej w terminie okreSlonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy i sankcjami wskazanymi w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

9. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac
zaakceptowana przez zamawiajgcego.
§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwiloki w realizacji przedmiotu zamoéwienia o ktdrym mowa
w § 1 umowy, w stosunku do terminu okreSlonego w § 2 umowy -
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w wysokosci 0,5% wartoSci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 2
umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad, o ktdérych mowa w § 13 ust. 5
umowy, w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu
okreSlonego w § 13 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

e) braku dostarczenia zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcej
zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie,
zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy;

w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ziotych 00/100) brutto, za kazdy

przypadek opisanego tu naruszenia (pkt 4 lit a-e);

f) z tytutu naruszenia postanowien §11 (klauzula spoteczna) w wysokosci
1 500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych 00/100) brutto, za
kazde naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie
zamawiajgcego — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 2 umowy.

3. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy.

4. Kary umowne, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ustalone za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych jesli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie

badzZ z udziatem podwykonawcdéw.
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2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
rob6t budowlanych.

3. Wykonawca na dzien podpisania umowy oSwiadcza, ze:

1) nie zamierza powierzy¢ realizacji zamdwienia podwykonawcom.

2) zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia nastepujgcym
podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: ..........ccccceeeuveee

Opis powierzonej czesci zamoOwienia: ..........cceeveenneen.

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..................... (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie
realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcdw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje czesci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcdw.

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czeSci zamodwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierad
w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich;

2) zakres robdt przewidzianych do wykonania;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robdt naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej
umowy);

6) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mnigj
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot

budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do

projektu  umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu

umowy o podwykonawstwo, moze wnieS¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli

tego nie uczyni, oznaczaC to bedzie akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna

bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkitadajgcego za zgodnos¢

z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni

roboczych od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od doreczenia mu kopii umowy

0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie

uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,

w szczegolnosci gdy umowa:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci  zapiséw
warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow

uméw o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen

przez zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego

zwykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnoSci
przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jezeli wartos¢ kazdej z uméw
o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000 z.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 19, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktorej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez

do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreSlonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposSredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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za wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposSredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreSlonych w art. 465 ustawy Pzp.
§11
Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia w sposdb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, tj. pracownikdw wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

e wykonanie nawierzchni syntetycznych i nawierzchni z kostki betonowej;

2. W odniesieniu do oséb wymienionych ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy
moze wymagac¢ udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez
przedtozenie zamawiajgcemu:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany o0s6b zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdéw, o ktdrych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania
umowy.

5. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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10.

§12
Ubezpieczenie
Wykonawca jest obowigzany od momentu podpisania umowy posiada¢ umowe
ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji
zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 6 ust. 2 niniejszej umowy, a suma
gwarancyjna nie moze byc¢ nizsza niz 100% tej kwoty.
Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj
koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.
W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode.
§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
obejmujacy roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres
................ lat od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktédrym mowa
w § 5 umowy;
Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi
............... lat od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego, o ktérym mowa
w § 5 umowy.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest
niniejsza umowa.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby
trzecie wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdérej przyczyng powstania
byta wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajgcy
powiadomi wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.
W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
usuwania wad lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni
wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty
otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z ust. 5 umowy. Termin
ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg
zamawiajgcego.
W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
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11. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych
przegladach gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca
poinformuje zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

12. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
w ramach wynagrodzenia, o ktdbrym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

§14
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, ustalonego w § 6 ust. 2 umowy,
W wyniku:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartoS¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepisbw dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw
kapitatowych w odniesieniu do osdb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji swiadczenia, w przypadku:
a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw

zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub obiektéow budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania
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przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacii;

c) koniecznosci zwiekszenia ilosci robot wynikajgcych z  warunkéw
realizacyjnych i oceny stanu technicznego przebudowywanej substancji
budowlanej (zmiany ilosciowe dokonane w ramach robdt zamiennych)

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a)

b)

d)

g)

h)

),

dziatania organdw administracji lub gestorow sieci zwigzanego
z przekroczeniem okreSlonych przez prawo termindw wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

koniecznoséci  zrealizowania  jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznoséci  realizacji robot  wynikajgcych  z  wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo
od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo
budowlane,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji,

koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia klesk zywiotowych, wojen itp.

realizacji dodatkowych robét budowlanych, ktére staty sie niezbedne

i spetniajg warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy PZP;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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Dla potrzeb umowy ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego
wystepowanie jest niezalezne od stron umowy i ktéremu nie mozna
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannoSci. Zmiana umowy
wynikajgca z powyzszych okolicznosci nie moze wykraczaé poza to, co jest
konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiego zdarzenia.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢c do zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokoS¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ziozy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejScia w Zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany.

3. Zmiana terminu obowigzywania umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1
pkt 3 niniejszego paragrafu, polega na przedtuzeniu lub skréceniu tego terminu
oilos¢ dni koniecznych do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, ze w przypadku kiedy wykonawca wnioskuje o zmiane terminu
realizacji umowy, musi on udokumentowal zaistnienie okolicznosci o ktdrych
mowa w ust.l1 pkt 3 i wykaza¢ wptyw ich zaistnienia na termin wykonania
przedmiotu Umowy.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu,
bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru,
wystgpienia opisanych okoliczno$ci  uzasadniajgcych ~ wstrzymanie  robdt,
z okre$leniem okresu wstrzymania robdt wplywajgcego na zmiane terminu/
zakresu robot i sporzadzenie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 umowy, z zastrzezeniem ze
w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania
robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia
wykonawcy na teren robdt.

6. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania robdt nieokreSlonych w przedmiocie
Umowy i zwigzanej z nig zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania
przedmiotu Umowy lub w przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu
umowy potrzeby wykonania robot nieprzewidzianych w zakresie zaméwienia,
a uzytecznych z punktu widzenia celowosci i ekonomiki racjonalnego
postepowania, ale nie powodujacych istotnych zmian umowy — w rozumieniu art.
454 ust. 2 PZP - podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie wniosek zainteresowanej
strony umowy oraz zatwierdzony przez drugg strone umowy kosztorysu
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sporzagdzonego metodg szczegdtowg, przy zastosowaniu nastepujgcych sktadnikow

cenotwdrczych:

1) stawka roboczogodziny ,R"- wg kosztorysu ofertowego;

2) koszty posrednie ,Kp" (R,S) - wg kosztorysu ofertowego;

3) zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - wg kosztorysu ofertowego;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich
braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogdw, w tym rowniez cen dostawcOw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.

5) nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktaddw Rzeczowych KNR lub
w przypadku braku odpowiednich tabel KNR w oparciu o kalkulacje
indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

7. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych wykonania robot nie
przewidzianych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie wykonanych obmiaréw na
bazie cen z kosztorysu ofertowego. W sytuacji braku pozycji w kosztorysie
ofertowych rozliczenie nastgpi w oparciu o zapisy ust.7 niniejszego paragrafu.

§ 15
Dane Osobowe

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzg sobie przetwarzanie danych osobowych
w zakresie realizacji niniejszej umowy.

2. Strony os$wiadczajg, ze gwarantujg wdrozenie odpowiednich Srodkdw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia RODO
i chronito prawa o0sdb, ktorych dane dotycza.

3. Strony nie korzystajg z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegbtowej lub ogdinej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogdlnej
pisemnej zgody podmiot przetwarzajgcy informuje administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow
przetwarzajgcych, dajgc tym samym drugiej stronie mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

4. Podmiot przetwarzajacy przetwarza dane osobowe wytgcznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych — co dotyczy tez przekazywania
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej — chyba
ze obowigzek taki naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktéremu podlega podmiot przetwarzajgcy; w takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania podmiot przetwarzajagcy informuje
administratora o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

5. Strony zapewniajg, by osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych
osobowych zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy Ilub by podlegaty
odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Strony podejmujg wszelkie Srodki wymagane na mocy art. 32 RODO.
Jesli ma to zastosowanie Strony przestrzegajg warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
Strony os$wiadczajg, ze biorgc pod uwage charakter przetwarzania, zapewnig sobie
wzajemng pomoc poprzez odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne
by wywigza¢ sie z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktérej dane
dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO.
Strony uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne im informacje,
pomagdajg administratorowi wywigzac sie z obowigzkow okresSlonych w art. 32-36
RODO.
Strony po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie
od decyzji wiasciwego administratora usuwajg lub zwracajg mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwajg wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Strony udostepniajg wtasciwemu administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz
umozliwiajg sobie nawzajem przeprowadzanie audytow, w tym inspekciji.
Podmiot przetwarzajgcy niezwtocznie informuje administratora, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporzgdzenia lub innych
przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.
Kazda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstaty w wyniku niezgodnego
z Umowg przetwarzania powierzonych przez drugg Strone danych osobowych.
Stronom przystuguje prawo kierowania zapytan do siebie na wzajem w zakresie
prawidtowosci wykonania obowigzkéw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy
Rozporzadzenia RODO.
§ 16
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy strony umowy beda

rozwigzywaty polubownie, a jezeli bedzie to niemozliwe, sgdem wiasciwym bedzie
sad wihasciwy dla siedziby zamawiajacego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac¢ drugg strone
o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreSlonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) SWZ, dokumentacja projektowa, pozostate dokumenty zamdwienia,

2) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami i kosztorys ofertowy,
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6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Udzielam kontrasygnaty do kwoty ...........cccceeenn. ztotych brutto
(stowni€: .....coovvveeeiiieeiee, Ztotych .............. /100)
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