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Spis zawartości: 

 

A. TOM I 

Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 

projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław. 
Zadanie realizowane ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej 
części Gminy Udanin” – Etap III. 

Realizacja   zakresu wnioskowanego do dofinansowania projektu i jego realizacji  wymaga 

zaprojektowania w  miejscowości  Jarosław  następującego zakresu : 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym  PVC-U SN 8 Ø 200 o 

łącznej długości – 48,1 m – włączenie istniejącej sieci do przepompowni ścieków. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym  PE – HD RC Ø 110 o łącznej 

długości – 1 228,70 m, 

 Tłocznia – 1 kpl. 

Łącznie w ramach projektu należy zaprojektować i wybudować ok. 1 276,80 m  

 Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie planuje się przedłożyć do współfinansowania ze 

środków Unii Europejskiej i środków krajowych, w zakresie realizacji projektu - 

obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie zasady pierwszeństwa prawa 

wspólnotowego oraz obowiązek stosowania  wspólnotowej wykładni prawa krajowego. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY   

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław,   realizowana 
ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin – 

Etap III. 

w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” 

 

 

Nazwy i kody CPV : 

 

1. 71322000-1 : Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

2. 71320000-7 : Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

3. 45000000-7 : Roboty budowlane, 

4. 45111200-0 : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

5. 45232410-9 : Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

6. 45255600-5 : Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji, 

7. 45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków, 

8.  45450000-6 : Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe, 

9.  45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 

10. 45232460-4 : Roboty sanitarne, 

11. 45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z gminą Udanin. 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury z dnia 27 października  

2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2454).  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2458)  

2.  Cel opracowania  

Niniejsze opracowanie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego posłużyć może jako podstawa do wykonania dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo program funkcjonalno-użytkowy 

może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot inwestycji na 

potrzeby prezentacji zamierzenia Zamawiającego podmiotom zewnętrznym. 

1. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym. 

2. Kopia mapy zasadniczej. 

3. Obowiązujące przepisy oraz normy branżowe. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  
Jarosław,   realizowana ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej 

części Gminy Udanin – Etap III. 

 

Realizacja   zakresu wnioskowanego do dofinansowania projektu i jego realizacji  wymaga 

zaprojektowania w  miejscowości  Jarosław  następującego zakresu : 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym  PVC-U SN 8 Ø 200 o 

łącznej długości – 48,1 m – włączenie istniejącej sieci do przepompowni ścieków. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym  PE – HD RC Ø 110 o łącznej 

długości – 1 228,70 m, 

 Tłocznia – 1 kpl. 

Zamawiający zastrzega, że podane długości sieci, liczba przyłączy i liczba tłoczni są 

wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie na etapie uzgodnień z właścicielami 

gruntów, instytucjami i opracowania Projektu Budowlanego  

1.1. ZAKRES ROBÓT 

1.1.1. Zakres robót winien obejmować co najmniej kompleksowe zaprojektowanie i  budo-

wę sieci kanalizacji sanitarnej w   miejscowości Jarosław. Zadanie realizowane ramach 

budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin. 

  

1.2. Formuła PFU -”Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW) 

Niniejsze opracowanie PFU służy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu 

wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarosław”. 

Wykonawca w ramach zaakceptowanej kwoty przetargowej i terminu zakończenia robót 

zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową na zgłoszenie robót budowlanych 

wraz z projektem stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnych zatwierdzających podział (o ile będzie to wymagane, po szczegółowej 

inwentaryzacji geodezyjnej w terenie) uzgodnić projekt z Zamawiającym, uzyskać decyzję 

o zezwoleniu na realizację inwestycji , wykonać roboty budowlane w zakresie objętym 

wykonanym i zatwierdzonym projektem budowlanym. W zakres zamówienia wchodzi 

wykonanie wszystkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania stanowiącej przedmiot zamówienia infrastruktury sanitarnej, zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 
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projektowe wraz z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje oraz wykonać podziały nieruchomości jeśli takowe będą wymagane              

i niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego                              

i warunkami umowy oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania.  Szczegółowy zakres 

rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  

Zamawiający wraz z PFU udostępnia, jako dokumenty wiążące wykonawcę: 

 opracowanie na mapie zasadniczej ;  

 przedmiar robót  
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki 
programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).  
Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 
szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i 
wybuduj” obejmuje: 
 
I. Fazę projektową 

- opracowanie kompletnych projektów budowlanych dla zakresu obejmującego: 

 PB sieci kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu w systemie kanalizacji – tłocznej z 

tłocznią ścieków z Jarosławia do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej w 

Ujeździe Górnym składający się z:  
 Projektu zagospodarowania działki lub terenu. 
 Projektu architektoniczno-budowlanego. 
 Projektu technicznego, 
 Projektów wykonawczych.                                                                                                                             

 
II. Fazę wykonawczą 

- Obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu. Zgodnie z zakresem 

określonym na etapie fazy projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami na podstawie 

zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i   Projektu 

Zagospodarowania Terenu. 

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

a) planowane koszty prac projektowych, 

b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 

c) koncepcję kanalizacji.  
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Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2454). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2458) 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.), z późniejszymi zmianami. 

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3.1. Dokumenty Wykonawcy 

1.3.2. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj obejmujące co 

najmniej: 

Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 

Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 

Infrastruktury z dnia 27 października  2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej,  

a. wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, wizję lokalną terenu 

budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże. 

b. Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót budowlanych i innych niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne  

- decyzja wodno – prawna na przekroczenie cieku Jarosławiec 

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego 

wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania zakresu 

wskazanego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.. 

c. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

d. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczególnych 

elementów robót w rozbiciu miesięcznym. 

e. Dokumentację powykonawczą min. z: 
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- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy, 

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci oraz jej uzbrojenia, 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów 

stałych w terenie. 

f. Dokumentację badań archeologicznych. 

g. Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmo-

nizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ ZiW” muszą 

obejmować zakres objęty w niniejszym PFU. 

1.3.3. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej                

zakresu wskazanego w załącznikach graficznych i wynikających z zapisów niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od 

Inwestora oraz dokumenty własne w postaci inwentaryzacji mapy do celów projektowych. 

1.3.4. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi „Dokumenty ZiW” obejmujące wszystkie niezbędne branże. 

Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych 

branż powinny zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych branż. W szczególności 

projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy umożliwiające 

określenie zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierać: 

 opisy i obliczenia techniczne, 

 plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach 

do celów projektowych, 

 profile sieci , 

 rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji, 

 niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich „Dokumentów Wykonawcy”, tj. min. 

ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy 

dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi przez różnych Projektantów. 

- Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim 

Prawem Budowlanym oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury z 

dnia 27 października  2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej,  
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- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.z 

2021 r., poz. 2454). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2458) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. ostateczne pozwolenie na 

budowę), w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej. 

1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy egzemplarze 

„Dokumentów Wykonawcy” w wersji roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich 

instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag 

Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na 

jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych „Dokumentów Wykonawcy” uwzględniające w/w 

poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje 

i decyzje administracyjne zostaną przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego 

zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie „Dokumentów 

Wykonawcy” przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania 

Robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonych „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada 

Wykonawca. 

Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu 

„Dokumentów Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 

1.3.7. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre „Dokumenty Wykonawcy” 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Inwestora. 

1.3.8. Wymagania Projektowe 

Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 

Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 

czerwca 2001. (Dz. U. 537.1688 Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte 

tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać 

wymagania stawiane dla projektowanych przyłączy kanalizacyjnych w Warunkach 
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Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy 

projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości 

gruntowej oraz właściciela sieci. Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego 

przyłączy wymagane jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów 

projektowych w skali 1:500. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego w skrócie PFU Zamawiający określa warunki techniczne, które należy spełnić 

przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie 

uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

a. stronę tytułową oraz opis i obliczenia techniczne; 

b. zestawienie materiałów; 

c. zgody właścicieli na budowę sieci, 

d. oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e. odbitkę kserograficzną zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB, 

f. plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestycji, 

g. szczegóły rozwiązań kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem. 

Do uzgodnienia branżowego projektu, projektant przedkłada min. 2 egz. dokumentacji,  z 

których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje w archiwum Zamawiającego. Uzgodnienia 

branżowe dokumentacji przyłączy dokonywane są nieodpłatnie w terminie do 14 dni i 

dotyczą sprawdzenia : 

a. zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

b. zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

c. zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany                 

i wykonawczy ważny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawę 

realizacji. 

Należy uwzględnić przy projektowaniu uzbrojenia kanalizacyjnego studnie umożliwiające 

podłączenia dla nieruchomości zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy. 

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności              

i bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty 

wymagane jest udzielenie gwarancji. 

1.4. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 

1.4.1. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający dostarczy niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 
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 warunki techniczne wykonania podłączeń do budynków, 

 warunki techniczne włączenia projektowanych sieci do istniejących systemów 

 

1.4.2. Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dodatkowe badania i analizy, nie 

wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i sporządzenia 

„Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe              

i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz 

zakres odwodnienia wykopów. 

1.4.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu (o ile będą wymagane). 

1.4.4. Materiały do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt innych 

niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PFU. 

1.4.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporzą-

dzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, działek lub urządzeń. 

1.4.6. Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

1.5. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

1.5.1. Zakres Robót Budowlanych 

Należy wybudować nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem oraz 

włączeniem do istniejącej infrastruktury, jak również podłączenia budynków (wykonanie 

przykanalików). Przewidziana projektem wielkość zamówienia : 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym  PVC-U SN 8 Ø 200 o 

łącznej długości – 48,1 m – włączenie istniejącej sieci do przepompowni ścieków. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym  PE – HD RC Ø 110 o łącznej 

długości – 1 228,70 m, 

 Tłocznia – 1 kpl. 
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1.5.1. Zakres Robót Budowlanych 

Należy wybudować nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem oraz 

włączeniem do istniejącej infrastruktury, jak również podłączenia budynków (wykonanie 

przykanalików).  

1.6. ROZPOCZĘCIE ROBÓT. 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 

pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU, 

ustaleniami z Inwestorem i umowy. 

1.6.1. Zajęcie terenu. 

Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 

pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

 place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

 obiekt pełniący funkcję biurową, 

 miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego, 

Koszty związane za zajęcie terenu ponosi wykonawca.  

1.6.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren inwestycji powinien obejmować działki wg wypisów z ewidencji gruntów: 

Jarosław obręb 0005: 

211, 212/1,  212/2, 217, 239, 242,   

  Wskazane działki należy zaliczyć do obiektów nieuciążliwej produkcji związanej z 

infrastrukturą mieszkaniową, rolniczą oraz działkami drogowymi. Planowane do budowy 

obiekty i urządzenia budowane nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie i 

środowisko naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń 

płynnych, stałych i gazowych, zakłóceń elektrycznych, promieniowania i innych 

uciążliwości.  

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje mieszkańców w miejscowości - Jarosław - 272 

osób. 
1.6.3. Charakterystyka gminy 

 

Pod względem geograficznym teren gminy leży w obrębie dwóch jednostek 

morfologicznych. Środkowa i wschodnia część gminy leży w granicach Wzgórz 
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Strzegomskich, będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Sieć hydrograficzna gminy 

Udanin należy do systemu wodnego Odry. Obszar Gminy prawie w całości leży w 

dorzeczu rzeki Cichej Wody. Jedynie niewielki obszar położony w zachodniej jej części 

należy poprzez potok Wierzbiak do zlewni Kaczawy. Na terenie Gminy znajduje się kilka 

sztucznych zbiorników wodnych, powstałych w wyniku wypełnienia wodą nieczynnych 

wyrobisk (największe w rejonie Ujazdu Górnego, Piekar i Pichorowic) o łącznej 

powierzchni ok. 29,0 ha.  

W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Damianowo, Drogomiłowice, Dziwigórz, 

Gościsław, Jarosław, Jarostów, Karnice, Konary, Lasek, Lusina, Łagiewniki Średzkie, 

Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd 

Górny. 

Gmina Udanin jest najmniej liczną gminą w powiecie średzkim. Sąsiaduje z gminami 

Środa Śląska i Kostomłoty – powiat średzki, Strzegom i Żarów – powiat świdnicki, 

Mściwojów i Wądroże Wielkie – powiat jaworski. Posiada dogodne powiązania 

komunikacyjne z sąsiednimi gminami i miastami: Świdnicą, Jaworem i Strzegomiem 

poprzez sieć dróg wojewódzkich i powiatowych. Przez północną część gminy przebiega w 

kierunku wschód – zachód autostrada A – 4 stwarzając dogodne połączenie gminy z 

Legnicą i Wrocławiem. Udanin jest gminą wiejską o wiodącym charakterze rolniczym. Lasy 

i grunty leśne zajmują zaledwie 4,1 % powierzchni, natomiast użytki rolne zajmują 86,8 % 

ogólnej powierzchni gminy. Sieć osadniczą tworzą 23 wsie w 19 sołectwach. Głównymi 

ośrodkami gminy są: Udanin oraz Ujazd Górny i Konary.  W części środkowej i wschodniej 

teren gminy jest w większości równinny przechodząc w części zachodniej w pofałdowany. 

Największe wzniesienia występują w obrębie Wzgórz Strzegomskich (Jagodzina – 287 m 

npm. i Kościelisko – 285 m npm.). Generalnie powierzchnia gminy opada w kierunku 

północnym. Najniższy punkt występuje w części północnej w Dolinie Cichej Wody – 145 m 

npm.   

 

1.6.4. Charakterystyka istniejącego układu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków 

- Sieć wodociągowa 

 Wody podziemne są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w 

wodę. Dla zaopatrzenia ludności gminy Udanin w wodę pitno-gospodarczą 

wykorzystywane są czwartorzędowe i trzeciorzędowe wody podziemne. Zaopatrzenie w 

wodę poszczególnych miejscowości odbywa się na bazie wodociągów grupowych, których 

ujęcia znajdują się na obszarze gminy.   

Na terenie Gminy eksploatowane są 2 ujęcia (wodociąg Lusina i wodociąg   

Ujazd Górny). Woda z wodociągu Lusina dostarczana jest do 14 miejscowości za pomocą 

układu pompowego z wieżą ciśnień (2 zbiorniki o łącznej pojemności 300m³), następnie 

rozprowadzona jest grawitacyjnie. Woda z ujęć jest dobrej jakości i nie wymaga 

uzdatniania. Natomiast woda z wodociągu Ujazd Górny zasila 5 miejscowości z pomocą 

układu hydroforowego pomp tłoczących. Woda pobierana z ujęć nie jest najlepszej jakości, 

wobec czego wodociąg posiada stację uzdatniania wody.   
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Gmina zwodociągowana jest w 99,5% i poza jednym przysiółkiem (Dąbki) 

wymagającym podłączenia do sieci wodociągowej nie przewiduje się inwestycji w tym 

zakresie.  

Gmina posiada sieć wodociągową, a podmiotem zarządzającym siecią jest sama 

gmina. Długość sieci wynosi ok. 118 km. Istnieje tu 7 eksploatowanych podziemnych ujęć 

wody, z tego 4 w Lusinie i 3 w Ujeździe Górnym. W gminie nie ma ujęć powierzchniowych. 

Sumaryczna wydajność eksploatacyjna ujęć wody wynosi 1600 m³/ dobę. Stacja 

uzdatniania wody istnieje w Ujeździe Górnym i Lusinie. Istniejąca sieć liczy sobie 18-23 

lat, więc jest w średnim stanie technicznym. Głównymi odbiorcami wodociągów są 

gospodarstwa domowe, znacznie mniejszą grupę stanowią odbiorcy komunalni i 

przedsiębiorcy lub rzemieślnicy.     

 - Sieć kanalizacyjna 

W kanalizację sanitarną wyposażone są następujące wsie: Piekary, Konary, Udanin, 
Damianowo, Lusina, Gościsław, Lasek, Pichorowice oraz częściowo Ujazd Górny i  
osiedle w  Karnicach.   

Odbiorcami kanalizacji są przede wszystkim gospodarstwa domowe.  Sieć kanalizacyjna 
jest w trakcie rozbudowy. Planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Ujazd Dolny, Ujazd Górny, Jarosław i Karnice. Obecnie 
oczyszczalnia ścieków gminy znajduje się w miejscowości Piekary. Została ona 
zbudowana w 2001r. W roku 2015 została zmodernizowana. W ramach tego zadania 
został uruchomiony nowy ciąg technologiczny oczyszczania ścieków. Ponadto 
zmodernizowano stację odwadniania osadów ścieków, zamontowano nową prasę do 
odwadniania osadów ściekowych, a także zakupiono nowe zbiorniki na osady i skratki.   

 

- Warunki gruntowo - wodne. 

 Z rozpoznania podłoża gruntowego wynika, że w bezpośrednim płytkim podłożu terenu 

inwestycji występują trudne warunki gruntowe, które ocenia się jako niekorzystne. 

Bezpośrednie podłoże po trasach projektowanej sieci budują nadające się do 

bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych w słabo nośne grunty mineralne 

rodzime spoiste i niespoiste. 

1.6.5. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej), 

 Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 

standardów europejskich, 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej). 

 

1.7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.7.1. Sieć kanalizacyjna 
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 Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne powinny spełniać wymagania określone 

w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać 

bezawaryjny sposób odbioru ścieków od dostawcy – użytkowników. 

1.7.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów. 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 

stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości 

spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich 

aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, 

dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny 

być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny 

PZH oraz odpowiednio Deklarację/Certyfikat Zgodności CNBOP. 

1.8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Według odrębnego opracowania zaprojektowana została sieć kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Jarosław. Opracowanie niniejsze rozwiązuje transport ścieków z osiedla 

mieszkaniowego w miejscowości Jarosław do projektowanego systemu grawitacyjno – 

tłocznego  kanalizacji sanitarnej w Ujeździe Górnym. Ścieki przepompowywane zostaną 

rurociągiem tłocznym o średnicy 110mm, średnica rurociągu tłocznego została dobrana 

przy założeniu rozszerzenia planowanego do budowy systemu kanalizacji sanitarnej o sieć 

na strefie zabudowy wielorodzinnej pomiędzy Jarosławiem a Ujazdem Górnym. Ścieki 

wtłoczone zostaną za pomocą pomp zatapialnych zamontowanych w korpusie tłoczni.   

 W ramach projektu zaplanowano hydrant technologiczny nadziemny dn 80 

do płukania okresowego zbiornika przepompowni i wyciągarkę pomp z żurawikiem.  

1.8.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

- Technologia 

Budowę należy zaprojektować dla tłocznego kanału sanitarnego i uzyskać na realizację 

pozwoleń na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót dla sieci. PB musi rozwiązywać 

/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody 

budowy, przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane 

materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. W przypadku wodo-

ciągów doprowadzanych do obiektów tłoczni /przepompowni ścieków  zastosowane 

materiały muszą posiadać niezbędne atesty higieniczne.  

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod. - kan. 

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej są metody wykopowe i 

bezwykopowe w częściach gdzie zostały wykonane kompleksowe odbudowy nawierzchni 

asfaltowych a w przypadku rurociągów tłocznych metoda przecisku sterowanego. 

1.8.2. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ  – RUROCIĄGI TŁOCZNE.  

Rurociąg tłoczny  z pompowni ścieków zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o 

średnicy Ø110 mm. 
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Minimalną głębokość ułożenia założono wg głębokości przemarzania gruntu w tym rejonie; 

minimalna głębokość rurociągu powinna być taka żeby przykrycie rury wynosiło co 

najmniej 1 metr. Rurociągi tłoczne w punktach charakterystycznych trasy (np. zmiana 

kierunku) należy łączyć za pomocą elementów segmentowych. Nie dopuszcza się aby na 

załamaniach o kącie większym niż 30 stopni montować kolana. Rurociąg należy 

wprowadzić do studni rozprężnej o średnicy 1200mm przystosowanej do rozprężenia 

ścieków. Montaż rur musi odbywać się tylko w odwodnionym wykopie i zgodnie z 

instrukcją producenta. 

1.8.3. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ  – RUROCIĄGI GRAWITACYJNE.  

Parametry rurociągu kanalizacji grawitacyjnej (średnica , spadek podłużny) powinny być 

tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s. 

W przypadku rurociągu tłocznego należy tak zaprojektować system aby były spełnione 

warunki samooczyszczania się kanału. 

Sieć  grawitacyjną wykonać z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego materiału. System 

rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę olejoodporną montowaną przez 

producenta.  Zaprojektowano kanały o sztywność rur i kształtek min. SN 8 kN/m². Rury i 

kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą 

być ze sobą kompatybilne. Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do 

-10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu ). Rury PVC-U muszą posiadać 

trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. 

Kanały należy układać na podsypce  gr. 15 cm. Obsypkę sięgającą górnej krawędzi rury 

zagęszczać warstwami grubości 10 - 30 cm. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią 

niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. 

Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora. W 

przypadku kaskadowego włączenia kanałów do studni  ( kaskada powyżej 60 cm) należy 

wykonać kaskady zewnętrzne. 

1.9. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE 

1.9.1. Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej oraz 

standardy jakości wykonania instalacji. 

- RUROCIĄGI KANALIZACYJNE 

1.9.2. Rurociągi kanalizacyjne 

Kanały grawitacyjne ścieków należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN 8 z tworzywa 

litego i  wydłużonym kielichem typu ciężkiego o średnicy łączonych na uszczelki gumowe,  

zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. 

a. Rurociągi tłoczne ścieków należy wykonać z rur min HDPE 100, łączonych złączka-

mi zaciskowymi lub elektro-złączkami lub zgrzewanych doczołowo, zgodnych z 

normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004, 
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b. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 

na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z 

odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana 

z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy 

zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. 

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości, 

c. Rury osłonowe przy metodach bez wykopowych tj. przeciskach czy przewiertach w 
tym sterowanych - należy stosować stalowe śr. min. 219,1 do 323,9mm , w 
uzasadnionych przypadkach PEHD RC. 

1.9.3  Uzbrojenie 

- Studzienki 
Studnie wykonać z prefabrykatów betonowych z betonu wibroprasowanego C35/45 (beton 
B45), w klasie wodoszczelności W-8, nasiąkliwość betonu do 4%, o mrozoodporność 
F150, łączonych na uszczelki. Na kanałach o średnicy Ø200mm należy montować studnie 
o średnicy dn1000,  a  na kanałach  o  średnicy Ø 250  i większej studni o średnicy 
dn1200.  Na rurociągu tłocznym ( w celu montażu czyszczaków) zaplanowano montaż 
studni o średnicy wewnętrznej dn1500. Należy stosować uszczelki z kauczuku 
styrenowego SBR, Kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo – 
butadienowego NBR. Studnie uzbroić w płyty nastudzienne z włazami wentylowanymi typu 
ciężkiego  z wypełnieniem betonowym w klasie D400 wg PN-EN 124:2000 z fabrycznie 
osadzoną wkładką uszczelniającą z PE, montowanymi na poziomie terenu otaczającego 
studnię.  
Studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm o stopniu zagęszczenia 
S=98%. Studzienki betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne dla rur 
kanalizacyjnych (systemowe przejścia szczelne w studniach betonowych muszą być 
montowane w trakcie produkcji kręgów studni), W średnicach DN 160/200, wymaga się 
możliwość regulacji sferycznej – w każdym kierunku min. 11° ( przejścia wyposażone w 
przeguby kulowe ), do podłączeń rur kanalizacyjnych. Przejścia szczelne muszą posiadać 
aprobatę techniczną ITB i być produkowane przez tego samego producenta co rury i 
kształtki. 
 Studzienki z kręgów betonowych – studzienki rewizyjne stosowane w miejscach zmian 
kierunku trasy, miejscach podłączenia przyłączy powinny być wykonane z: 
 dno studzienki wykonane jako część monolityczna z wodoszczelnego betonu kl. B15- 

(B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton hydrotechniczny) z kinetą wykonaną na 
etapie produkcji dna. Element monolityczny ustawiać na podsypce piaskowej, 

 komin włazowy z prefabrykowanych kręgów betonowych (żelbetowych) wg BN-
86/8971-08, w kręgi wmontowane stopnie złazowe, 

 pokrywa żelbetowa prefabrykowana wg KB-38.4.3 (Pokrywy żelbetowe) z otworem 
min. właz kanałowy- żeliwny typ ciężki wg PN-EN 124:2000 lub alternatywnie 
dopuszcza sie  montaż zwężki 

 pierścienie odciążające ( zastosować w przypadku zastosowania pokrywy żelbetowej, 
w przypadku rozwiązania ze zwężką brak konieczności ich stosowania) 

 stopnie złazowe – typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub żeliwna powlekanego 
odpowiadające wymaganiom normy PN—EN 13101:2005, 
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 przejścia tulejowe dla rur o średnicy wg profilu z uszczelką gumową, 
 kręgi oraz płyty prefabrykowane uszczelnić  zaprawą cementową marki B-80  

wg PN-B14501 (Zaprawy budowlane zwykłe). 

- Włazy żeliwne 

Włazy żeliwne włazu samopoziomujące „pływającego” nie przenoszącego obciążeń na 

trzon studni i jej połączenia: 

 właz w klasie D 400 – ruch bardzo intensywny 

 materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne 

 wysokość włazu min. 140 mm  

  pierścień centrujący betonowy wysokości min. H=60 mm o ciężarze min. 25 kg  

 średnica pokrywy – min. 670 mm 

 pokrywa niewentylowana / wentylowana 

 pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 110° 

 blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa 

 samocentrowanie pokrywy w ramie 

 elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie zabezpieczający pokrywę przed 

podrywaniem 

  rama okrągła, cylindryczna – wolny prześwit min. 610 mm, średnica zewnętrzna min. 830 

mm 

  konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spływ wody 

opadowej do środka studni przez otwór w przegubie 

 możliwość doszczelnienia włazu przed wodą opadową (w wersji niewentylowanej) 

 z możliwością zamontowania zamka i wkładki antykradzieżowej po zabudowie włazu w 

nawierzchni 

 montaż włazu przy użyciu szalunku montażowego dostarczonego razem z włazem na 

czas montażu  

  zgodność z normą PN – EN 124-2 z certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną 

akredytowaną jednostkę certyfikującą 

1.10. Tłocznie ścieków sanitarnych  

1.10.1. KORPUS TŁOCZNI  

Tłocznia ścieków ma być zamkniętą, szczelną przepompownią ścieków wyposażoną w 

system separacji części stałych, dzięki któremu pompy chronione są przed zapychaniem 

przez części stale występujące normalnie w ściekach. Zamknięty szczelny zbiornik 

ścieków wykonany z PE ma za zadanie eliminować oddziaływanie ścieków na pozostałe 

elementy będące wyposażeniem tłoczni takie jak pompy, armatura, kable itp., przez co 

zwiększa komfort dla obsługi i ułatwia prowadzenie prac serwisowych. Dzięki ustawieniu 

pomp w komorze suchej istnieje do nich łatwy dostęp i możliwa jest szybka kontrola ich 

pracy. W tłoczni mają być zainstalowane są 2 pompy, które pracują naprzemiennie. Jedna 
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z pomp stanowi 100% rezerwę czynną. Każda z pomp ma za zadanie współpracować z 

separatorem części stałych, który pośrednio separuje większe elementy dopływające w 

ściekach do zbiornika retencyjnego tłoczni. Dzięki separacji części stałych pompa 

przepompowuje wyłącznie ścieki „podczyszczone” i nie jest narażona na zablokowanie. W 

pracy tłoczni można umownie wydzielić fazę (1) napełniania i separacji (cedzenia) oraz 

fazę (2) pompowania - W fazie napełniania ścieki surowe dopływające do tłoczni kanałem 

wlotowym grawitacyjnie przez rozdzielacz wpływają do pionowego separatora części 

stałych zabudowanego w komorze retencyjnej. W zbiorniku- separatorze części stałych 

następuje mechaniczne oddzielenie na klapie cedzącej grubszych części stałych i płynu 

(bardziej odcedzenie niż filtracja). Części stałe pozostają w separatorze a płyn przepływa 

dalej grawitacyjnie i przez klapę cedzącą i pompę trafia do zamkniętej komory retencyjnej. 

- W każdym zbiorniku separatora znajduje się swobodnie pływająca kula wykonana z 

tworzywa sztucznego lub ze stali kwasoodpornej, pełniąca rolę zaworu zwrotnego. Wraz z 

podnoszeniem się poziomu cieczy w zbiorniku kula unosi się, aż do momentu, gdy przy 

maksymalnym poziomie kula zwrotna jest dociśnięta przez ścieki do gniazda w górnej 

części zbiornika separatora. Jest to poziom w którym czujnik poziomu podaje sygnał i 

włącza jedną z pomp wypompowując ścieki podczyszczone z komory retencyjnej. Pompa 

przetłacza ścieki podczyszczone najpierw do zbiornika separatora, z którego wypłukiwane 

są wcześniej odcedzone części stałe, a następnie ścieki są wtłaczane do rurociągu 

tłocznego. 

Pompa zostaje wyłączona przez czujnik poziomu po osiągnięciu poziomu minimalnego w 

komorze retencyjnej. Cykle napełniania i pompowania powtarzają się, a pompy i 

separatory pracują naprzemiennie. 

Wymagane funkcjonalności i cechy jakościowe tłoczni - urządzenie ma zapewniać 

tłoczenie ścieków nieoczyszczonych, które nie mogą by odprowadzone do kanalizacji przy 

wykorzystaniu naturalnego spadku (według DIN EN 12056/ DIN 1986-100) -moduł tłoczni 

ma być umieszczony w zbiorniku z polimerobetonu z wykonanym w dnie rząpikiem na 

pompę odwadniającą (pompa odwadniająca o parametrach min. Q=5 m³/h) - zbiornik 

retencyjny tłoczni ma być wykonany z PE - materiału nie podlegającemu korozji w 

środowisku ścieków, który nie wymaga stosowania żadnych pokryć ochronnych. 

Odporność na ścieki ma być nie gorsza niż stali kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316) lub 

X2CrNiMo17-12-2/1.4404 (AISI 316L), - moduł tłoczni ma mieć możliwość zabudowy w 

komorze o średnicy wew. min. 1500 mm - zbiornik retencyjny ma posiadać zaokrąglenia, 

dno zbiornika ma być ukośne a najniższy punkt ma znajdować się bezpośrednio pod 

pompami – w celu zapobieżenia osadzaniu się substancji stałych w miejscach o 

kluczowym znaczeniu, - zbiornik retencyjny ma być wykonany jako jednoczęściowy, gazo- 

i wodoszczelny, bez konstrukcyjnych połączeń spawanych, którego odpowietrzenie ma 

być zakończone filtrem antyodorowym, - komora rozdziału ścieków ma być wyposażona w 

przeźroczysty panel pozwalający na wzrokową ocenę stanu zanieczyszczenia dolotu do 

tłoczni - tłocznia ma posiadać 2 oddzielnie, odcinane niezależnie, separatory części 

stałych, które można czyścić bez wyłączania tłoczni z ruchu (czyli bez odcięcia dopływu 

ścieków), - separacja części stałych ma być oparta o elementy cedzące zamontowane w 
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zbiornikach separatorów części stałych oraz na pływającej kuli pełniącej funkcję zaworu 

zwrotnego. Rozwiązanie to eliminuje występowanie dynamicznych obciążeń kul podczas 

włączania pomp w odróżnieniu od zaworów zwrotnych czy klap zwrotnych. - pompy mają 

mieć możliwość szybkiego demontażu z modułu tłoczniowego w sytuacjach awaryjnych 

lub serwisowych poprzez zastosowanie szybkozłącza - pompy tłoczni mają posiadać 

stopień ochrony IP68, dzięki czemu dopuszczalne jest przypadkowe zalanie tłoczni 

ścieków, - pompy mają mieć zabudowane czujniki wilgoci w komorze oddzielającej część 

hydrauliczną od części elektrycznej pompy. - silniki pomp mają być wykonane w klasie 

sprawności według min. IE3-gwarantującej zastosowanie agregatów pompowych o 

wysokiej klasie sprawności, klasie izolacji uzwojenia H oraz kontroli temperatury uzwojenia 

typu min. PTC, - wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy ma 

posiada uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, pracujące w obu 

kierunkach obrotu i chłodzone olejem ze wspólnej komory. Tłocznia wyposażona ma być 

w możliwość automatycznego płukania wstecznego do zbiornika retencyjnego, 

umożliwiające uzyskanie lepszego efektu czyszczenia samej komory retencyjnej, - 

połączenie 2 pomp do kolektora tłocznego ma być zrealizowane przy pomocy tzw. trójnika 

orłowego – minimalizującego straty hydrauliczne - sterowanie poziomem ścieków w 

zbiorniku retencyjnym tłoczni ma odbywać się za pomocą sondy hydrostatycznej poziomu 

od 0 do 2,5 m słupa wody - funkcje sterowania i monitoringu – mają spełniać standardy 

użytkowania przez Zamawiającego.  

 

1.10.2. STEROWANIE 

Za sterowanie pracą tłoczni odpowiadać będzie rozdzielnica zasilająco – sterownicza, 

która pozwoli na  bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od 

poziomu ścieków w pompowni.    

Obudowa szafy sterowniczej:  

- wykonać z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV, IP66, IK10 

- posadowić na fundamencie z tworzywa , do wkopania w ziemię, z otwieranym 

przedziałem kablowym umożliwiającym swobodny dostęp do wszystkich kabli bez 

konieczności demontażu szafy sterowniczej 

- wyposażyć w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane: 

 panel operatorski sterownika PLC 

 wyłącznik główny zasilania – przełącznik agregat / sieć 

 przełączniki trybu pracy pompowni (Auto – 0 – Ręczny Start), 

 wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urządzeń 

- wyposażyć w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

- wyposażyć w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej 

konstrukcji mechanicznej 

Szafa sterująca przepompowni powinna być wyposażona w:  

- Sterownik mikroprocesorowy z zintegrowanym panelem operatorskim  
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- Radiomodem GPRS do komunikacji z systemem monitoringu   

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

- układ grzejny dobrany do pojemności cieplnej urządzenia wraz z termostatem 

- niezależne przetworniki pomiaru prądu dla każdej z zainstalowanych pomp o wyjściu 

impulsowym 

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 

- wyłącznik główny – przełącznik agregat / sieć - Gniazdo agregatu umieszczone na 

zewnętrznej stronie fundamentu, o prądzie znamionowym umożliwiającym ciągłą prace co 

najmniej jednej pompy, przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego , nie mniejsze niż 32A,   

- gniazdo serwisowe 230V/6A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

klasy C6 

- gniazdo serwisowe 400V/16A wraz z trójpolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

klasy C16 

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

- rozruch za pomocą układu soft start 

- zatrzymanie za pomocą układów soft stop 

- zasilacz buforowy 24 VDC wraz z układem akumulatorów 

- syrenka alarmowa, umieszczona w fundamencie tworzywowym, z zasilaczem, 

umożliwiająca odłączenie sygnalizacji akustycznej awarii 

- sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na górnej części obudowy, widoczny z każdej 

ze stron, z zasilaczem umożliwiającym odłączenie sygnalizacji optycznej awarii 

- niezależne przełączniki  trybu pracy (Automatyczna -  0 – Ręczny Start) 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 

H2O z ceramiczną membraną , wraz z dwoma pływakowymi sygnalizatorami poziomu 

(suchobieg i poziom maksymalny  alarmowy) 

- dla uzyskania wystarczającego sygnału radiowego należy zastosować antenę 

kierunkową  z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym antenowe o odpowiednim zysku 

energetycznym umieszczoną na maszcie antenowym. Dla stabilnej  łączności należy 

zapewnić poziom sygnału antenowego powyżej 50% potwierdzony pomiarami. 

- Współpraca z układami przedmuchiwania rurociągów sprężonym powietrzem w zakresie 

sterowania i zbierania informacji o stanie urządzenia do przedmuchiwania rurociągów 

- Wymaga się, aby układy sterownia oznaczone były znakiem CE. 

- System automatyki powinien zapewniać: 

- naprzemienną pracę pomp 

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy 

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 

pływaków 
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- odczyt wszystkich parametrów pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez 

konieczności podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń 

- należy zapewnić ew. współprace z układem sprężarek przedmuchujących rurociągi 

gwarantującą niejednoczesną pracę, oraz komunikacje z układem sterowania sprężarek w 

zakresie dwukierunkowej wymiany informacji między fabrycznymi układami sterowania 

sprężarek a układem sterowania pompowni, 

- możliwość wprowadzenia nastaw do sterownika pompowni bez konieczności podłączania 

jakichkolwiek dodatkowych urządzeń , w tym minimalny zestaw nastaw to : 

 

 poziom startu pompy 1 

 poziom stopu pompy 1 

 poziom startu pompy 2 

 poziom stopu pompy 2 

 czas opóźnienia załączania pomp, 

 czas blokady załączania pomp 

 czas okresowej transmisji danych 

 zakresy pomiarowe dla przetworników analogowych 

 blokada zdalna pompowni 

 sygnały o włamaniu do przepompowni, szafki sterowniczej, stacji sprężarek 

 stacja sprężarkowej 

- Dostęp do parametrów i nastaw możliwy jedynie po prowadzeniu przez autoryzowanego 

użytkownika minimum 3 cyfrowego hasła dostępowego 

Przepompownia ścieków wraz z zestawem sprężarkowym muszą być objęte rozbudową 

istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych 

GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Zakładzie Wodociągów Kanalizacji i 

Oczyszczania w Gromadce. Oprogramowanie nowych przepompowni musi  być 

zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu 

należy zrealizować poprzez naniesienie nowej tłoczni/przepompowni ścieków na 

istniejącej mapie synoptycznej w oczyszczalni ścieków. Jednocześnie Zamawiający 

zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania i monitoringu w oparciu                    

o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się 

również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i 

monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji. 

Specyfikacja istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji znajdującego się w   

oczyszczalni ścieków w Piekarach  składająca się z: 

 oprogramowanie SCADA dedykowane do wizualizacji pracy przepompowni 

ścieków,  
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 Router GPRS do zarządzania transferem danych pełniący funkcję bramki GPRS dla 

systemu wizualizacji; 

 status wszystkich monitorowanych obiektów dostępny z poziomu jednej zakładki; 

 status pracy pomp oraz aktywnych stanów alarmowych dostępny z poziomu paska 

statusowego, zlokalizowanego w górnej części ekranu; 

 możliwość wyboru obiektu do analizy z mapy lub z poziomu statusu; 

 zakładka prezentująca w szczegółach pracę przepompowni ścieków z animacją 

poziomu, rysowaniem cykli pracy pomp i zmianami poziomu ścieków, 

wyświetlaniem stanu przełączników trybu pracy, informacją o awarii pomp, zaniku 

zasilania, zasilaniu modułu MT, włamaniu do komory lub szafki, itd.; 

 informowanie o wystąpieniu awarii na obiektach w postaci jednego zbiorczego 

ekranu pop-up, komunikatów dźwiękowych; 

 możliwość zdalnego sterownia obiektem: załączenia wybranej pompy, całkowitej 

blokady pompowni, odczytu danych na żądanie, kasowania włamania do obiektu, 

kasowania awarii zbiorczej; 

 sumaryczny licznik czasu pracy każdej z pomp, liczby załączeń, czas ostatniego 

pompowania; 

 dobowy licznik czasu pracy i załączeń każdej z pomp; 

 licznik remontowy pomp;  

 dla obiektów wyposażonych w przepływomierze możliwość generowania bilansów 

rocznych, miesięcznych, dobowych, godzinowych w dowolnym przedziale 

czasowym, w przypadku braku przepływomierza należy zaimplementować 

uśredniony licznik przepływu wyliczany z wydajności pompy i czasu jej pracy; 

 prezentacja bilansów przepływu w postaci tabelarycznej lub wykresów słupkowych;  

 raport zdarzeń zawierający pełen zapis wszystkich zaistniałych na obiekcie zdarzeń 

oraz operacji wykonanych przez obsługę na obiekcie; 

 możliwość generowania i eksportu raportów zdarzeń rocznych, miesięcznych, 

dobowych, godzinowych w dowolnym przedziale czasowym: czasów pracy i ilości 

załączeń, licznika przepływu do xls oraz do pdf;  

 prezentacja raportów w postaci tabelarycznej lub wykresów słupkowych;  

 okno zawierające statystykę wykorzystania pakietu danych GPRS oraz poziom 

sygnału GSM; 

 możliwość zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania parametrów pracy 

obiektu: ustawiania poziomów, limitu czasu pracy pomp, zakresu sondy, czasu 

zalegania; 

 zbiorcze zestawienie stanu wszystkich obiektów na jednej zakładce z 

podstawowymi danymi pracy; 

 możliwość pobrania statusu modułu telemetrycznego z obiektu: stan wejść, wyjść 

oraz wejść analogowych; 

 generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym, a w 

przypadku braku zdarzeń w trybie czasowym; 

 brak ograniczeń odnośnie ilości obiektów włączonych do systemu;  
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 należy dostarczyć karty SIM telemetryczne z stałym adresem IP w prywatnym APN-

ie, z opłaconą transmisją danych 500MB do wykorzystania w okresie 2 lat. W 

zależności od poziomu sygnału GSM w danej lokalizacji obiektu należy zastosować 

karty SIM od różnych operatorów. 

1.10.3.  Wyposażenie tłoczni ścieków 

Parametry pompy tłoczni 

 Pompy powinny być przystosowane do pracy „na sucho” mogą być wykonane w wersji 

IP55 lub jako zatapialne z płaszczem chłodzącym o stopniu ochrony IP68. 

Tłocznie powinny być wyposażone w wewnętrzną separację części stałych (separatory) 

zapewniając bezawaryjną pracę urządzenia. 

Wymagane wyposażenie tłoczni stanowią następujące elementy: 

- kolano sprzęgające ze stopką 

- łańcuch, 

- prowadnice, 

- rurociąg tłoczny, 

- zawory zwrotne i zawory odcinające. 

Sterowanie pracą pomp w tłoczni odbywać się będzie przy pomocy układu automatyki 

umieszczonego w szafie metalowej z zamkiem. Szafa będzie posadowiona na metalowym 

cokole, który umożliwi montaż/demontaż wszystkich kabli zasilających i sterowniczych a 

także zmagazynowanie zapasu tych kabli. Szafa posiadać będzie dodatkowo daszek. 

Szafa sterownicza może być umieszczona na pokrywie tłoczni lub obok zbiornika na 

betonowym fundamencie. Szafa sterownicza przeznaczona będzie do sterowania pracą 

dwóch pomp. Sterowanie może odbywać się w trybie ręcznym lub automatycznym. W 

trybie automatycznym pompy pracują naprzemiennie 

Nastawy parametrów pracy pomp (poziom załączenia, wyłączenia, alarmowy) odbywa się 

na panelu sterownika za pomocą klawiatury. 

Awarie sygnalizowane będą poprzez sygnalizator akustyczno - świetlny zamontowany na 

daszku obudowy oraz przekaz jednokierunkowy - SMS do wybranych osób o awariach lub 

o zanikach prądu (GMS). 

1.10.4. Zasilanie energetyczne tłoczni 

Zasilanie tłoczni ścieków należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 

elektro-energetycznej oraz projektem budowlanym. W każdej przepompowni ścieków 

należy zaprojektować możliwość wpięcia agregatu prądotwórczego. Przepompownie 

pneumatyczne powinny zostać wyposażone w stały agregat prądotwórczy. 

1.10.5.  Monitoring tłoczni ścieków. 

Opis systemu monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków 

1. Specyfikacja szafy sterowniczej – tłocznia  
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a) Na rozdzielnice dla tłoczni należy dobrać obudowę zewnętrzną, z cokołem, oraz 

podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65 Wnętrze rozdzielnicy wyposażyć należy w : 

panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, gn. 230VAC, gn. 

agregatu,  przełącznik Sieć-Agregat, przycisk spompowania poniżej suchobiegu, wyłącznik 

sygnalizacji dźwiękowej 

b) Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do szaf sterowniczych 

    •   sterownik MT 101, 

    •   panel LCD XBTN200 (2 wierszowy), 

    •   ogranicznik przepięć czteropolowy C 

    •   wyłącznik różnicowoprądowy 

    •   sonda hydrostatyczna SG 25S 

     •   pływaki Nivelco 2 szt.  

    •   rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start 

   •   zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,  

   •   CKF,  

    •   wyłączniki silnikowe,  

    •   ogrzewanie szafy 50W,  

    •   gn. 230VAC,  

    •   gn. Agregatu,  

    •   zasilacz buforowy 24V/2A,  

    •   akumulatory 1x5Ah,  

    •   sygnalizator optyczno – dźwiękowy,  

    •    wyłącznik krańcowy szafy i komory pompowni. 

1.11. Ogrodzenie tłoczni 

  Należy zaprojektować ogrodzenie panelowe wokół terenu z elementów umożliwiającym 

szybki montaż na podmurówce betonowej prefabrykowanej. Brama o szerokości 2,5 m. 

Opis szczegółowy 

Panel ogrodzeniowy wykonany z drutów pionowych i poziomych o przekroju 5mm. 

Usztywniony i przetłaczany w poziome. Panele ogrodzeniowe posiadać powinny oczka 

proste o przekroju 50x200mm oraz oczka profilowane 50x50mm. Szerokość paneli 

2500mm, wysokości od 1600mm.  Kompletny system ogrodzeń panelowych winien 

składać się z paneli kratowych, słupków ogrodzeniowych z akcesoriami wraz z 

podmurówka prefabrykowana, bramą dwuskrzydłową. Słupki wykonane z profili stalowych 

o przekroju 60x40mm zakończonych daszkiem plastikowym. Wyposażone w obejmy ze 
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śrubami, podkładkami, wkładkami gumowymi oraz nakrętką zrywalną ze stali nierdzewnej. 

Rozstaw fundamentowania słupów w osiach wynosi 2580-2600mm. 

Utwardzenie placu tłoczni 

Konstrukcja nawierzchni placu tłoczni i oczyszczalni ścieków: 

Warstwa ścieralna – kostka betonowa szara gr. 8 cm, podsypka piaskowa - 3 cm, 

podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o 

uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, 

Odtworzenie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej 

Odtworzenie konstrukcji drogowej będzie polegało na wykonaniu warstwy ścieralnej - AC 

11 S 50/70 - 4 cm, związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość 

pozostałego asfaltu - 0,3 kg/m2), warstwa wiążąca - AC 11 S 50/70 - 4 cm, związanie 

międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2), 

podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu 

ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe 

- podłoże stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm. 

Odtworzenie nawierzchni betonowych i z polbruku 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 

Warstwa ścieralna – kostka granitowa z rozbiórki, podsypka piaskowa - 3 cm, podbudowa 

zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, 

stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - 

podłoże stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm. 

 

 

 

1.11.1.  Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. Obsypka rur musi 

być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 

posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy 

wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia 

wynosi 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób 

zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem 

rodzimym. 

1.11.2. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

• koparko- ładowarki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, 

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

• spawarka, zgrzewarki do PE 
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• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 1.11.3.  Transport 

Rury kanalizacyjne powinny być pakowane w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi 

i ściągnięte taśmą. Kształtki pakowane w kartony. Rury w wiązkach muszą być 

transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być 

unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 

którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur 

winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien 

odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca się szczególną ostrożność 

przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0°C gdyż niskie temperatury obniżają 

odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki 

kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi 

producenta i dostawcy. Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy 

wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów 

samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują 

również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej 

należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji 

składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki 

betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami 

technologicznymi. 

1.11.4. Składowanie 

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówno-

ści w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów 

i bosych końcówek rur. 

b) Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nieprzekraczającej 40 °C. 

c) rury i kształtki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy 

przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 
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d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

2. WYKONANIE  ROBÓT 

2.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót 

wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale 

zabezpieczy w terenie. 

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy 

ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały 

urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm 

większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 15 cm piasku. 

Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po 

zagęszczeniu. Pozostałą głębokości wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok 

wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna 

lub w przypadku dróg utwardzonych grunt antropogeniczny nawieziony. 

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

2.2. Roboty montażowe 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana 

jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki 

celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić 

uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów 

wodociągowych z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. 

Prace należy wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub 

stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza 

brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem 

smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o 
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kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop 

należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas 

wykonywania skrzyżowań. 

Projektowaną sieć  wodociągową z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z zacho-

waniem wymagań określonych w odpowiednich normach. 

2.3. Montaż rurociągów.  

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się trasami projektowanych 

przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy 

wykonać zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być 

zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury montować na przygotowanym podłożu przy 

temperaturze powietrza 0 – 30°C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC                   

w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej 

niż + 5°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić 

od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub 

dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszą 

być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią 

i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża całej swej długości, na co najmniej ¼ 

obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się 

linii i odpowiednich spadków. Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona 

szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas 

wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. 

Połączenia rur kielichowych z PVC-U (kanały grawitacyjne) 

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych 

z pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. 

Należy pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu 

zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy 

koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 

Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne) 

Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów 

zgrzewania. Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur                   

i kształtek. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 

szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie 

wykopu z zachowaniem odpowiednich spadków w kierunku tłoczni.  

 

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. Tablice informacyjne 
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Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

3.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.3. Wstęp 

3.4. Nazwa zamówienia 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław,   realizowana 
ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin – 

Etap III. 
3.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 

3.6. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 

z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaproje-

ktowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami 

Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 

Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny 

Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 

Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie 

będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do 

Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji 

Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z 

Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

3.7. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

3.8. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona   niniejszym  PFU nie jest wyczerpująca i 

stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji 
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przedmiotu umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym 

uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i 

inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie 

egzemplarzy wymaganej przez Inwestora  i uzyska ich zatwierdzenie w trybie opisanym w   

części opisowej PFU. 

3.9. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać elementów nie opisanych w PFU, których na etapie 

formułowania zapisów nie można było przewidzieć a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych 

przez Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości 

docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Zamawiający dopuszcza do zastosowania materiały 

i urządzenia wytworzone w obrębie państw Unii Europejskiej. Stosowane urządzenia i 

produkty muszą mieć zapewniony funkcjonujący serwis na terenie Polski. 

3.10. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych 

do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 

elementów nie opisanych w PFU, których na etapie formułowania zapisów nie można było 

przewidzieć. 

3.11. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego                 

w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do 

prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte 

PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmo-

nizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 

PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

 

3.12. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać 

od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 
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a) pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, 

co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do 

uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, 

wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego 

rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. 

Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, 

jeżeli będzie to konieczne. 

3.13. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 

normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego 

Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 

prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do 

pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z 

terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez 

cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować 

również zaplecze magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 

terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz 

podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz 

odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej 

wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w 

odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca                

w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 

przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii 
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elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów 

głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki 

zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za 

zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy 

przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd 

zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a 

także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników 

korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich 

opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie 

szkody po zakończeniu Robót. 

3.14. Materiały 

3.15. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia 

jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 

Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 

długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty 

lub deklaracje zgodności. 

3.16. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  z PFU, a ich użycie spo-

wodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

3.17. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie             

z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do Terenu Budowy. 

3.18. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

3.19. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania             

i realizacji robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 

3.20. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 

granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 

całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa 

konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 

użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

3.21. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 

koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 

ścieków, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat 
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związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia oraz kosztów 

ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu przedmiotu zamówienia. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

3.22. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” 

(Dz.U. z 2023 r., poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029 ze zm.) w przypadku konieczności 

złożenia na odkładanie przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone 

Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z 

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania 

budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

3.23. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                       

i magazynach oraz w ma-szynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane                 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.24. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie 

bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu 

budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka 

Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być 

rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. 

Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót muszą być zapoznani                           

z branżowymi przepisami BHP. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

ryczałtowej brutto. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. poz. 401),  

• Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.25. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu                    

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 
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a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

3.26. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz 

właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych. 

3.27. Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby 

ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo 

oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży 

w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone 

następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 

3.28. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

3.29. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

3.30. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę                   

w oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny 



38 

 

koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność w 

zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien 

opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót 

odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje 

konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami 

rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

4.  Kontrola jakości robót 

4.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

4.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
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i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

4.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

4.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

4.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU.                   

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 

4.7. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 
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• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

4.8. Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób 

przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 

wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z 

Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił 

znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 

którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę 

przy opracowaniu wyników badań. 

4.9. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  w 

porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tra-

kcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych               

i końcowych odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

4.10. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone               
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Zamawiającego. 

4.11. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

7. Protokoły i Notatki z rad budowy. 

4.12. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

4.13. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej 

pracy, więc PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena 

umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje 

wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4.14. Odbiór robót 

4.15. Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty                

i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

4.16. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający 

winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

4.17. Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
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3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

4.18. Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

9. Dokumentacja z inspekcji telewizyjnej sieci wodociągowych.  

10. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w trzech 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot 

zamówienia pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do 

odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robót 

poprawkowych/ uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 
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Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego 

Odbioru Robót. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Nazwa Zamówienia:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław,   realizowana 
ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin – 

Etap III. 

 W zakres, której wchodzi: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym  PVC-U SN 8 Ø 200 o 

łącznej długości – 48,1 m – włączenie istniejącej sieci do przepompowni ścieków. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym  PE – HD RC Ø 110 o łącznej 

długości – 1 228,70 m, 

 Tłocznia – 1 kpl. 

1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 

normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 

dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 

zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy 

opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy 

Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować odpowiednio przepisy prawa 

Zamówień Publicznych – art. 30 Ustawy z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834, 

1222.), 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1127.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 

1587,1597,1688,1852,2029.), 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2024 r., 

poz. 54, 834, 1088, 1222.), 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r., 

poz. 275, 1222, 1692.), 

6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483), 

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61. poz. 417 ze zm.), 
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9. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 9 czerwca 2022 r.  

poz. 1225.), 

10. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r., poz. 822),  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126),  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401), 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 poz. 437), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2003 r., nr 5 poz. 58), 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 

1278 ze zm.), 

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

17. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

19. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 

20. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

21. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 

22. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

od-bioru. Wymagania podstawowe 

23. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary 
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24. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne 

25. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody.Rury 

26. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki 

27. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze 

28. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie 

29. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

30. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

31. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

32. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

33. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

34. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 

35. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki 

36. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

37. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

38. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów 

wiązania stałości objętości 
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39. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

40. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

41. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

42. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL 

44. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL 

45. 51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 

COBRTI INSTAL 

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji 

47. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 

48. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, GUGiK 

49. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 

50. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

51. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 

52. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 

53. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 

54. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 

55. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 

56. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym 

uzbrojeniem 

terenu, GUGiK. a także: 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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2. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

2.1.  Kopia mapy zasadniczej z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w 

Jarosławiu.   – załącznik nr  do PFU. 

3. Uwagi ogólne 

1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 

2. Przedstawione rozwiązania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszą 

być 

przygotowane do współpracy z istniejącym i projektowanym systemem monitoringu. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest zapoznać się z 

zakresem prac w terenie. 

 
III.    ZESTAWIENIE KOSZTÓW    

1.  Zestawienie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław,   realizowana 

ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin – Etap III. 

 

 

WG kosztorysu inwestorskiego  


