Projektowane postanowienia umowy
Projekt Umowy

Umowanr ....
zawartaw dniu .................. r. w Kobylinie pomiedzy:

Gmina Kobylin, ul. Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin,

NIP: 621-169-33-97, REGON: 411050540

FEPrEZENLOWANG PIZEZ ....vveeeeeiiiie ettt e et e et e e e e e :
Przy KONTASYGNACIE ... vttt :
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a z osobna ,Strong”.

§1.
Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania robét budowlanych, ktérych przedmiotem
jest: Budowa skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie.

Szczegotowy zakres robot, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy okre$laja, stanowigce jej integralng
czes¢, nastepujace dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,SWZ”") wraz z wyja$nieniami do tre$ci SWZ,
udzielonymi przez Zamawiajacego

b) Dokumentacja projektowa, STWiOR, Uzgodnienia

c) Oferta Wykonawcy.

2. Jezeli w trakcie realizacji robot w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek sprzecznos¢ lub rozbieznosé to
Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorac pod uwage kolejnosé
pierwszefistwa dokumentow jw. Dokumenty opisujace przedmiot Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupetniajace sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej
starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki badZz niejasnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie
od Zamawiajgcego przed przystapieniem do dalszych dziatan.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada stosowne dos$wiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na prawidfowe,
zwtaszcza terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
Wspotpracownikow, Kontrahentow oraz Podwykonawcéw, w wykonywaniu czynno$ci przewidzianych
w niniejszej Umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie inwestyciji
bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadfosciowe ani restrukturyzacyjne oraz wedle
jego najlepszej wiedzy nie istniejq Zadne okolicznosci mogace spowodowaé wszczecie takich
postepowan,



d) nie istniejg zadne umowy Ilub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace Iub
uniemozliwiajace mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,
e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu rob6t, a takze po to, by byé

Swiadomym warunkow umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektowg i potwierdza jej prawidtowos$¢, jak tez, ze zapewni i zrobi
wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu

w terminie w niej uzgodnionym.

. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla zrealizowania przedmiotu

Umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi

i gwarancji.

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac co do jakosci wymogom

wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem Budowlanym,

wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz musza by¢é zaakceptowane przez

Wykonawce ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca

obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan

Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli w trakcie prowadzenia robot, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy,

Wykonawca zmuszony bedzie do ingerencji w istniejace i pracujace instalacje technologiczne, Wykonawca

winien przewidzie¢ taki sposéb organizacji robot, ktdry zagwarantuje nieprzerwang i niezaktécong ich prace.

Wszelkie prace, ktére moga wptynaé na funkcjonowanie przedmiotowych instalacji nalezy uzgodni¢ pisemnie

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacym.

. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnoéci do:

a) wykonania robot budowlanych objetych niniejsza Umowa,

b) wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjne;

c) udziatu w oddaniu wykonanych obiektéw do eksploatacji oraz udziatu w procedurze uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie (w przypadku wystagpienia obowigzku jego uzyskania),

d) usuwania wad i usterek w ramach rekojmi i gwarancji,

e) dostarczenie Zamawiajacemu najpdzniej na dzien dokonania wpisu w dzienniku budowy o gotowosci
odbioru koncowego, dokumentacji odbiorowej, tj.:

- dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikow robét
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi
podpisem przez branzowego projektanta i inspektora nadzoru,

- sprawozdania archeologicznego (w zakresie budowy skate parku oraz przebudowy gazociggu),

- protokotdéw odbioréw technicznych czeSciowych i migdzyoperacyjnych (oryginaty),

- protokotéw prob, badan, sprawdzen i pomiardw (oryginaty),

- dokumentéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z ustawg Prawo budowlane opisane i postemplowane przez
kierownika budowy,

- dostarczenie Zamawiajagcemu o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane;

- oryginatu i kopii dziennika budowy.

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli bedzie wymagany przepisami prawa),
b) rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miare postepu robot,



c) dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci
dla robét zanikajacych,
d) powykonawczg dokumentacja geodezyjna.
§2
Personel Wykonawcy
. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie Wykonawcy i Wykazie os6b. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 6 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwallifikacje i doSwiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia. Brak oswiadczenia Zamawiajacego w ciggu 7 dni od przedtozenia propozycji zmiany oznacza,
akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionej zmiany.
. Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2. nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby, za wyjatkiem
nieprzewidzianych okoliczno$ci nadzwyczajnych (np. $mier¢, ciezka choroba itp.). Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1., winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawowg umowe o prace personelu Wykonawcy, Podwykonawcy
(Dalszego Podwykonawcy) oséb wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem umowy przez caty okres
ich trwania, z wytgczeniem osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej
Umowy, przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob skierowanych do wykonywania robot budowlanych.
. Zamawiajacy w celu sprawdzenia realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5 uprawniony jest
w szczegdblnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia i spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,
b) Zzadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W trakcie realizacji zamowienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:
- oSwiadczenie zatrudnionego pracownika;
- oS$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
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jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzanych danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko nie podlega
anonimizaciji). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaSwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzanych danych osobowych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w
ust. 5 czynno$ci.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. Skierowanie os6b do wykonywania robét bez akceptacji Zamawiajgcego, lub wbrew obowigzkom wskazanym
w ust. 2, 5, 6 niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi podstawe odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§3.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczeg6towym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu
w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera¢ bedzie:

1) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji robét budowlanych,

2) opis czynnosci realizowanych w przedziatach tygodniowych, ze wskazaniem ilo$ci, rodzaju i czasu
zaangazowanego personelu i sprzetu,

3) zrealizowane poziomy finansowe w okresach miesigcznych.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W terminie 7 dni od dnia
przediozenia przedmiotowego harmonogramu Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu albo zatwierdzi
rzeczony harmonogram. Okres weryfikacji przez Zamawiajacego przeditozonego harmonogramu wlicza sie
w okres realizacji umowy.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie a przedtozony,
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poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy
od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢
i przediozy¢é Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia Zadania przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany harmonogram podlega procedurze, o ktorej mowa w ust. 3. W szczegdlnosci Zamawiajacy
moze odmowi¢ zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zaktada wydtuzenie terminow
wykonania przez Wykonawce elementéw umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych robot.

Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu zakoriczenia rob6t
budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu, z wytaczeniem przyczyn
okreslonych w Umowie, nie moze powodowac¢ zmiany umownych terminow realizacji zamowienia.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakorczenia rob6t budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

10. Program naprawczy powinien przewidywaé¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwigkszenie

1.

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas rob6t budowlanych. Zamawiajacy jest uprawiony do wskazania Wykonawcy
sposobu rzeczonej reorganizacii, w tym do okreslenia ilosci personelu, jaka powinien zaangazowa¢ Wykonawca
oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w okre$lonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tytutu przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe
wynagrodzenie. Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien i zdania relaci
z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1.

1) przekazanie Wykonawcy wszystkich irayeh informaciji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,
a niezbednych do prawidtowej realizacji zamowienia,

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
3) przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy,
4)  wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
5)  zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,
7) odbiér robot budowlanych,
)

oo

zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§5.
Obowiazki Wykonawcy.
Niezaleznie od innych obowigzkéw wymienionych w niniejszej Umowie oraz okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca przyjmuje na siebie migdzy innymi nastepujace obowigzki szczegdtowe, na swoj koszt i ryzyko:
a) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow;
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b) zorganizowanie zaplecza budowy:
- koszt organizacii i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robdt,
- Wykonawca uzyska na wtasny koszt zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zambwienia,
- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych mediow, o
ktorych mowa wyzej;

c) ponoszenie catkowite]j odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w  zwigzku
z wykonywaniem/realizacjg niniejszej umowy az do podpisania protokotu odbioru koricowego;

d) zapewnienie specjalistycznego i spetniajacego wymagania natozone przepisami prawa - kierownictwa
wykonywanych robét, konstrukji, instalacji oraz montazu dostarczonych urzadzen itd.;

e) dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

f) prowadzenie minimum 1 (jeden) raz w tygodniu narad koordynacyjnych, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Podwykonawcow, celem omoéwienia postepu
robét, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych probleméw;

g) informowanie pisemne Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonywania rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu;

h) uwzglednienie w organizacji i technologii robét uwarunkowania, iz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dokona¢ odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni
roboczych od daty zawiadomienia;

i) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracownikow w zakresie przepiséw bhp i p.poz.;

j) zapewnienie urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp, jak rowniez ochrony mienia
Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowe;;

k) prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, wykopoéw oraz innych robét
ziemnych i budowlanych, w tym wygrodzenia stref niebezpiecznych;

I) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z wlasciwymi przepisami

m) przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drég, na ktdrych bedg prowadzone roboty i zapewnienie
wiasciwej organizaciji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami;

n) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, pobocza, chodnika), jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem kosztow jego zajecia;

0) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o DMC powyzej
3,5 tony, uzyskanie stosownych zezwolen na wjazd pojazdéw o wigkszym tonazu, jezeli zajdzie taka
potrzeba;

p) przekazanie Zamawiajagcemu, przy odbiorze robot, atestéw i gwarancji, ktore udzielili dostawcy
materiatow i urzadzen,

q) przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wiascicieli
urzadzen znajdujacych sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji);

r) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace na terenie budowy, wskazujacym
firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

s) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

t) wykonanie odkrywki elementow rob6t budzacych watpliwo$¢ w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania,
jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

u) dostarczenie, zainstalowanie i obstugiwanie wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
takich jak miedzy innymi: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw oraz do zabezpieczenia i zapewnienia statych warunkow
widoczno$ci tych zapor i znakéw w dzien i w nocy, co jest nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;
ponadto nalezy dbac o stan i czysto$¢ urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;



v) zabezpieczenie w czasie prowadzenia robét budowlanych istniejgcego oznakowania pionowego;
w razie koniecznosci demontaz i ponowne zamontowanie po zakoriczeniu robét budowlanych;
w) wykonanie innych czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia;
X) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w Umowie,
uporzadkowanie terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;
y) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robét, obiektow, elementdw istniejgcych, ich czesci badz urzadzen;
z) wywozu $mieci i odpadéw powstatych z wtasnej i podwykonawcdw dziatalnosci i wykonywanych przez
nich dostaw, robét i ustug.
. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru zupetnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce czynno$ci niewymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy ponosi wylgczng odpowiedzialnosé
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacii, takze, gdy nie byly uwzglednione w przekazane;
Wykonawcy dokumentacii.
. Prace prowadzone przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy nie mogg ponad niezbedng potrzebe
powodowa¢ utrudnien w ruchu drogowym w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot,
a w szczegolnosci nie mogg powodowa¢ utrudnien w sposéb inny niz bedacy nastepstwem zakidcen
wynikajacych z zakresu i technologii prowadzonych robét.
. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wspdtpracowat w niezbednym zakresie z Zamawiajacym przy dokonaniu
zawiadomienia wiasciwych organdéw o zakonczeniu inwestycji budowlanej lub przygotowaniu wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegolno$ci ztozenie przez Kierownika Budowy oraz
geodete i inne osoby dziatajace na zlecenie Wykonawcy stosownego o$wiadczenia, ktdre winno zosta¢
zatgczone do powyzszego zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnos$ci Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zgdania zmiany pracownikéw i/lub wspotpracownikéw Wykonawcy, jezeli swoim
postepowaniem stwarzajg oni zagrozenie dla bezpieczenstwa i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wypemit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych — dalej RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego oraz w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy.
. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z obowigzujacymi w trakcie trwania Umowy przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w tym miedzy
innymi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych.

§ 6.
Plac budowy
. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi w ciagu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty podpisania Umowy
na podstawie protokotu przekazania podpisanego przez obie strony niniejszej Umowy.



. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz
z kserokopig uprawniefi budowlanych i kserokopig aktualnego zadwiadczenia o przynalezno$ci do Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie dziennika budowy nastapi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

. Z chwilg przekazania Placu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢ w szczegdinosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te i nieszczesliwe
wypadki wynikajq lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami;

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzer w odniesieniu do robét, obiektéw, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu
umowy;

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0séb frzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez \Wykonawce robotami;

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkdw lub innych obiektéw Zamawiajacego i osob
trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejsza umowsg;

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robdt;

f)  wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedace ich skutkiem.

§7.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Kierownicy robot
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nadzor inwestorski nad realizacjg niniejszej Umowy prowadzi¢ bedzie na rzecz
Zamawiajacego: «ueuvvrirsssrnrerrinnsinins - Inspektor Nadzoru.
. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzér nad realizacjq niniejszej Umowy prowadzi¢ bedg na rzecz Wykonawcy:
................... — Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji niniejszej Umowy funkcje kierownikdw robdt oraz archeologa
prowadzi¢ bedg na rzecz Wykonawcy:

A) — Kierownik robdt w branzy elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

D) — Kierownik robdt w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

o) IR - archeolog

. Inspektor Nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci
art. 25 i 26 tejze ustawy i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

. Kierownik budowy i kierownicy robot dziatajg w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane,
w szczegdlnosci art. 22 i 23 tejze ustawy | kompetencji przekazanych przez Zamawiajacego.

. Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat czynno$ci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane.

. Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajacych z zakresu uprawnien Inspektora
Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki, wydajac polecenia, zgody i akceptacje, ktdre sg obowigzujace
dla Wykonawcy, przy czym czynnoSci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powodujace
koniecznos¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych, technicznych i technologicznych, zawartych
w dokumentacji projektowej lub wykonanie zwiekszonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilosci robét
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego w terminie 10 dni roboczych od
wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego
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we wskazanym terminie nie moze dokonywa¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych, technicznych
i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub wykona¢ zwiekszonej w stosunku do
dokumentaciji projektowej ilosci robét, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bhp, zabezpieczeniem
mienia i ochrong przeciwpozarowa.

9. Wykonawca ma prawo zgtosi¢é Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji
i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia, wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru
inwestorskiego do zastrzezen, bedq podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

11. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce funkcje Kierownika budowy i robot, o ktérych mowa w ust. 2,
z zastrzezeniem, ze muszg one spetnia¢ wymagania na minimalnym poziomie, jak osoby wskazane pierwotnie.

12. O zmianach, o ktérych mowa w ust. 9 i 10 Strony powiadomig si¢ na piSmie na 3 dni robocze przed jej
dokonaniem.

§8.
Materiaty

1. Wykonawca, przy wykonywaniu robét objetych niniejsza Umowa, zobowigzany jest do stosowania wyrobow
budowlanych, odpowiadajacym:

a) wymogom wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane;

b) wymogom ustawy o wyrobach budowlanych;

c) wymaganiom okreSlonym w Umowie oraz zatgcznikach do Umowy, w tym m.in. dokumentacii
projektowej i technicznej STWIORB, wymaganiom Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz
z wszystkimi zatgcznikami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow i urzadzen wtasnych, nowych
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, dokumentacjq i oferta Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce i/lub podwykonawcow
Wykonawcy materiatow i urzadzen, co do ktorych moga zgtosic¢ swoje roszczenia osoby trzecie. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatow zamiennych o ile ich wtadciwosci techniczne sa, co najmniej takie same jak
wiasciwosci techniczne materiatdw wskazanych w projekcie i dokumentacji, przy czym zastosowanie
materiatbw zamiennych wymaga uzyskania przez Wykonawce zgody projektanta, ktdry zaprojektowat
przedmiot Umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

3. W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow i urzadzen wymaganych przepisami dla tych materiatéw i urzadzen, odpowiednie
Swiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi lub europejskimi aprobatami
technicznymi dla danej dostarczonej partii materiatu.

4. Aprobaty techniczne, atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. oraz dokumentacje w tym zakresie
Wykonawca winien przechowywa¢ na terenie placu budowy i przekazaé jg Zamawiajagcemu w procedurze
odbioru koncowego.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty s niezgodne z Umowa,
Zamawiajacy ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy (na wytaczny koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego
wykonania robot z materiatow wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuije sie do polecenia, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci¢ poniesione przez siebie koszty z tym
zwigzane z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogéinych.

6. W razie zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonywanie robét objetych niniejsza Umowg zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie po
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powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 (dwoch) dni roboczych , pisemnie zawiadomi¢ o
tym Zamawiajacego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat Zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§9.

Podwykonawcy

. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona:

a)
b)
c)

bez udziatu Podwykonawcéw;
przy udziale Podwykonawcdw, wskazanych w tresci oferty w zakresie : ......oooecvivveeieen i cecinnne ;
Przy UdZIale ..oeveeevrrivesinenrnennnsinnne , tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilodci rob6t i ich wyceng nawigzujacg do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

a)
b)

nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
zZleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
gdy projekt umowy okresla wigkszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy niz wynika
to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robot, ktéra ma zosta¢ wykonana przez
Podwykonawce i jednoczes$nie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do
Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu
Podwykonawcy, wartos¢ wynagrodzenia nie moze przewyzsza¢ wartosci okreslonej w umowie migedzy
Wykonawcg a tym Podwykonawca,
umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
umowa zawiera zapisy okre$lajace kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opoznienia, kary takie mozna okresla¢
jedynie jako kary za zwtoke,
umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od:
- akceptacji przez Zamawiajgcego projektow uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane,
- uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
- dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
- obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu pos$wiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
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5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, nie zgtosi na pimie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe.

8. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o0 podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci nie mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy i kazdej o wartosci nie mniejszej niz 50.000,00 zt.

9. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw majq rowniez zastosowanie w przypadku zmiany
umowy z Podwykonawca.

10. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

11. Suma wynagrodzen Podwykonawcdw nie moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 12, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa wyzej. Termin do zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doreczenia
tej informacii.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosSc¢ takiej zapfaty albo

b) Zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

17. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§ 10.

Termin realizacji przedmiotu Umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie 5 miesigcy od podpisania umowy.
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§11.
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta, wynosi

brutto: ............... ZE(STOWNIE: . ),
ti.o netto ............ Zb (SIOWNIE e ), w tym podatek VAT w obowigzujacej
stawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w szczegolnoSci obowigzujace podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane
z wykonywaniem robot.

. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe
w oparciu o ceny jednostkowe robot wyszczegdlnione w szczegotowym kosztorysie ofertowym oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych robot potwierdzonych pod wzgledem zasadno$ci i iloéci przez Zamawiajacego i przez
niego odebranych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoSC zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robot
zamiennych/dodatkowych lub zaniechania cze$ci rob6t w oparciu o protokét koniecznosci, spisany przez obie
Strony i zatwierdzony przez  Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu robét
zamiennych/zaniechanych/dodatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu cen i wskaznikow zawartych
w uproszczonym kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do Umowy.

. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastapi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wynagrodzenie za wykonanie robét okreslonych w ust. 4 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotworcze
podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metodg uproszczona.
W przypadku gdy w uproszczonym kosztorysie ofertowym na roboty zamienne/dodatkowe wystapig
materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie bylo w zaméwieniu podstawowym - ceny tych
materiatow/urzadzen/sprzetu nie moga przekracza¢ S$rednich cen publikowanych przez wydawnictwo
,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot, zas w przypadku koniecznosci wbudowania
materiatow nie ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§12
Warunki ptatnosci
. Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastapi jednorazowo, fakturg koricowg,
wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie koricowego protokotu odbioru robdt i protokotu
potwierdzajacego usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, podpisanego przez
Kierownika budowy i nadzér Zamawiajacego. W protokole odbioru, winien by¢ okreslony kwotowy udziat robot,
dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce/6w.
. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia do
Zamawiajacego.
. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za po$rednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazaja zgode na wysytanie i odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not korygujacych za posrednictwem przedmiotowej
platformy.
. Za date zaptaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z faktura/fakturami, o$wiadczenia Podwykonawcy, ze
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otrzymat, badz nie otrzymat, nalezne wymagaline w tym okresie wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi. Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca zlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
potwierdzajace dokonanie wymagalnych ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddw zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i
faktur Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy wymagalno$¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastapita, Zamawiajacy ma prawo
wstrzyma¢ wyptate odpowiedniej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia dowodow
potwierdzajacych dokonanie wszystkich pfatnosci. Strony postanawiaja, ze zatrzymanie naleznosci
Podwykonawcy z jakiegokolwiek tytutu, w szczegolno$ci zabezpieczenia wykonania Umowy lub roszczen
z tytutu rekojmi i gwaranciji, oznacza brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

8. Zasady rozliczen dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcdw.

9. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzaciji z jakichkolwiek tytutow.

11.W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana w zakresie cze$ci niezafakturowane;.

12. Strony umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko i wytacznie na
konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,biatej liscie podatnikéw VAT” dostepnej na stronie
internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego na ww. liScie bedzie podstawa do wstrzymania ptatno$ci do
czasu pojawienia sie numeru konta bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére
na liscie widnieje. Ptatno$¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikow VAT” lub
- od dnia wskazania innego numeru konta widniejacego na liscie.

13. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej, dokona¢ przelewu lub innych czynnosci skutkujacych przeniesieniem jakichkolwiek wierzytelnosci
wobec Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy.

Wyptata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.

§13.
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktdre mogq zaistnieC w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji rob6t objetych umowa.

2. Suma ubezpieczenia musi odpowiada¢ co najmniej wysoko$ci kwoty stanowigcej wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoInosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczace pracownikow
i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z wykonanymi ustugami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

4. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 i 3 nastepowac bedzie przez
Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okre$lonych w umowie ubezpieczenia, bez udziatu
Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby
trzecie.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy, w tym dziatan
Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
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6.

7.

W przypadku wystapienia 0séb trzecich wobec Zamawiajgacego z roszczeniami zwigzanymi z wykonywaniem
Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w dopuszczalnym prawnie zakresie wstapi¢ do toczacych sie postepowan
lub pokry¢ te roszczenia zwalniajac z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

Optacong polise Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy

§14
Odbiér robét budowlanych

1. Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ nastepujace definicje:

1)

2.

5.
6.

Odbiér miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakoSci prac poprzedzajacych wykonanie rob6t
i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
roboty np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie jej elementéw. Odbioréw
miedzyoperacyjnych nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikdw (np. dla robé6t ziemnych jak wykop, podsypka, obsypka, zasypka). Po dokonaniu odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania prac oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania zamoéwienia. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
Odbioér koncowy — robota powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykofczeniowe i inne majace wptyw na poprawnosc jej
eksploataci.
Podstawg dokonania odbioru koficowego jest protokot zdawczo — odbiorczy koficowy.
Odbiér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu sprawdzenie czy
wystepujg wady oraz kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg
dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét zdawczo — odbiorczy gwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny — odbi6r po uptywie okresu gwarancji jako$ci i rekojmi, potwierdzajacy odbior robét
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy po okresie rekojmi/gwarancii jako$ci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Podstawq
dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt zdawczo — odbiorczy pogwarancyjny.
W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
Odbidr koficowy prac polegajacy na obmiarze iloSci i ocenie jakosci wykonanych prac, powinien by¢ przez
Wykonawce zgtoszony Zamawiajgcemu na pisSmie pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy przystapi do
odbioru odpowiednio w terminie 15 (pietnastu) dni od daty otrzymania zgtoszenia w przypadku odbioru
korcowego.
Odbior koncowy powinien zosta¢ poprzedzony pismem zawierajacym potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu wszystkich rob6t w ramach niniejszej umowy.
Odbidr koricowy nastapi po wykonaniu cato$ci przedmiotu Umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu razem ze zgtoszeniem odbioru koricowego robot:
a) projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
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e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

f)  protokoty wykonanych badar odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych, z ktérych wykonano
roboty;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

7. Jezeli w trakcie odbioru koficowego robédt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wedtug swojego wyboru:

a) odmowic odbioru do czasu usunigcia wad — wyznaczajac Wykonawcy nie dtuzszy niz 7 dni termin
do ich usuniecia,

b) podpisaé protokdt odbioru — jezeli wykonawca zobowigze sie w formie pisemnego o$wiadczenia
do ich usunigcia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym jednak niz 7 dni;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy — w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o
podstawie odstgpienia.

8. Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:

a) ust. 7 pkt 1lit. a) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,
zas$ postanowienia dotyczace terminu zgtoszenia odbioru bedg stosowane odpowiednio,

b) ust. 7 pkt 1 lit. b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
co zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach wskazanych
powyzej, Zamawiajacy — niezaleznie od innych uprawniert Zamawiajacego przewidzianych niniejsza umowa i
przepisami Kodeksu cywilnego - Zamawiajgcy, ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz
wykonanie niezrealizowanych rob6t na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza
zgode.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztow robdt, o ktorych mowa w ust. 9
powyzej.

11. Bezusterkowy protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron niniejszej umowy, stanowi podstawe
do wystawienia faktury VAT za wykonane prace.

12. Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru, stanowi podstawe do odmowy odbioru,
jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowos$ci wykonania
robét pod katem zgodnosci z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

13.Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji. W przypadku
stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunigcia i odbioru.

14. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie gwarancji i rekojmi.
W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunigcia i odbioru.

15. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje sig po uptywie okresu gwarancji jakoSci, stuzy on potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy ustugi nadzoru oraz \Wykonawcy.

§15
Gwarancja
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1. Wykonawca udziela gwarancji Na OKreS ....ccccvevecvinreereesnsssssnnnns miesiecy, ktdry rozpoczyna sie od
nastepnego dnia po dokonanym odbiorze koricowym, za$ dla wymienianych materiatéw i urzadzen w okresie
trwania gwaranciji bieg ten rozpoczyna sie z dniem ich wymiany od nowa.

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancii.

3. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres usuwania wad i usterek.

4. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia podpisanego dokumentu udzielenia gwarancji jakosci najpozniej
w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

6. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne
od wad.

7. Gwarancjg Wykonawcy objete sq wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy
zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi Wykonawca postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jako$ci wykonanych robot oraz uzytych
materiatow, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy.

8. Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
okre$lony w § 15 ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce na takie materiaty lub urzadzenia
odpowiada okresowi gwaranciji udzielonej przez producenta.

9. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres krétszy niz
okreslony w § 15 ust. 1, Wykonawce obowigzuje okres gwarancji wskazany w § 15 ust. 1.

10. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujacej zadnych szkod Zamawiajacemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgloszenia
ich Wykonawcy przez Zamawiajacego. W przypadku wystapienia awarii mogacej skutkowa¢ powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatan zmierzajacych do ich usuniecia nastapi
w czasie nie diuzszym niz 24 (dwadzieScia cztery) godziny od chwili, w ktorej nastapito zgtoszenie ich
Wykonawcy.

11. Zgtoszenie, o ktorym mowa w § 15 ust. 10 niniejszej umowy bedg dokonywane poczty i jednoczesnie za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przy czym termin, o ktérym
mowa w ust. 10 powyzej bedzie liczony od daty nadania (wystania) wiadomo$ci elektronicznej.

12. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce zobowigzan okre$lonych w ust. 10 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na wytaczny koszt Wykonawcy bez upowaznienia
sadu. Cena zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjSciowe
obowigzujace w dniu naprawy wg S$rednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD dla
wojewodztwa wielkopolskiego.

13. Kazdorazowe usunigcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych spisanych przez
obie strony niniejszej umowy.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 nakwote ..........ccceeevinnennns
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak
nizej:
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1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane (data odbioru korncowego lub potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym),

30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi.

3. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzat waznosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az do czasu usunigcia wszelkich wad lub szkéd.

§17.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejsze;
Umowy obowigzujaca forma odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

11)

12)

za zwtoke w wykonaniu rob6t budowlanych w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
nastepnego, po terminie w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze
pogwarancyjnym — w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzier zwioki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za nieuzasadniong przerwe w realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, trwajaca diuzej niz
7 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy,

za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez podwykonawce, ktéry nie zostat zgtoszony
zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego podwykonawcy — za kazdy dzien
stwierdzenia wykonywania rob6t/ustug/dostaw.

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0 podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt - za kazdq nieprzediozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiang;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5 000,00 zt - za
kazda umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty;

z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spefnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy przypadek; kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie, rowniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace);

z tytutu nieprzedstawienie lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego lub programu naprawczego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego;

za kazdy dziei nieusprawiedliwionej nieobecno$¢ Kierownika Budowy, w szczegonosci na radzie budowy
w wysokosci 1 000,00 zt. Zamawiajacy uzna nieobecnos¢ za usprawiedliwiong w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych, poniewaz udziat Kierownika Budowy oraz kierownikdw robét
zgtoszonych w ofercie na radzie technicznej i radzie budowy jest obowigzkowy;
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13) za nieprzekazanie kompletu dokumentéw do gotowo$ci do odbioru czesciowego i korncowego robot,
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

14) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek;

15) z tytutu odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 25 % warto$ci umowy brutto.

taczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozyé na Wykonawce, nie moze przekroczyé
40% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w czesci
$wiadczenia umownego, ktdre nie zostato spetnione.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Stronom przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo potracié
z jakakolwiek wierzytelnocig Wykonawcy przystugujacg mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego
zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalezne;
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukofczenia rob6t lub innych zobowigzan wynikajacych
Z umowy.

§18.
Odstapienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 wystapieniu przynajmniej jednej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robét, zgodnie z przedstawionym
przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje robét i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

3) przedmiot niniejszej Umowy bedzie wykonywaé podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony, zgodnie
z niniejszg Umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem
dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposéb sprzeczny
z umowa, niezgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci w zakresie
uniemozliwiajacym realizacje umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakorficzenia robot
okreslonego w umowie,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia brutto,

9) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku
okreSlonym w p.1 6) dla sytuacji wymagajacej wyjadnienia, Zamawiajacy moze dokona¢ odstgpienia
w pozniejszym okresie (lub w okresie nieprzekraczajacym 90 dni) uwzgledniajac przy tym warunki pogodowe
determinujace zakoriczenie robét).

3. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie
od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajq za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien.

4. Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

§19.
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy
1. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci
w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
2. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki,
w szczegblnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz rob6t
zabezpieczajacych,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa ust. 2 pkt 3), Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzaciji robét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

§ 20.
Warunki zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystapienia:

a) niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania rob6t). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki
atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace si¢ przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od
warunkow atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 3 latach
liczonych od dnia uptywu terminu skfadania ofert, po wykazaniu tych okoliczno$ci przez Wykonawce i
ztozeniu wniosku w terminie 3 dni od wystgpienia okoliczno$ci przemawiajacych za uzasadnieniem zmiany;

b) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn. niezaleznego od Stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Za Site wyzszg warunkujaca zmiane umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne;
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c) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie;

d) opoznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce;

e) opoznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub
innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robét przez Wykonawce, a opdznienie organow nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

f)  konieczno$ci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w zadnym innym
dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego),
a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy;

g) zmiany warunkoéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
Z umowy;

h) wystgpienia 0sdb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczer 0soéb trzecich, ktére uniemozliwiajg
dalsze wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien  wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw
przytaczeniowych od gestorow sieci;

i) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdino$ci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

j)  wystapienia na placu budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktore wymagaty
wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce;

k) wystapienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
konieczno$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce;

[) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktbre miaty wptyw na
mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

m) wystapienie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych (na mocy art. 455 ust. 1)
oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji umowy, a ktorych konieczno$ci
Zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia
umowy.

. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania

umowy przez Wykonawcg, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna

lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania umowy, z

wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcow, wywotanego epidemia. Taka przerwa, ktdra bedzie wynikata z braku personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig koronawirusa (SarsCov-2) bedzie uznana za

przerwe nie lezacg po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia

terminu wykonania umowy. Wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w catoci Wykonawce.

. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy, o ktorym

mowa w § 9 ust. 1 pkt b) i ¢). Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce

o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zaméwienia lub po
rozwigzaniu (odstapieniu od) umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz o braku wymagalnych
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roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktdrego
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane
pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci wykaze spetianie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazane
na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

6. Strony przewidujqg mozliwo$¢ wprowadzania zmian umowy odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia
w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajgcego uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub
konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w dokumentaciji projektowej,

4) w trakcie realizacji zamdwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia okazg sie
nieprawidtowe lub stan faktyczny okaze sie inny niz zaktadano na podstawie dokumentaciji, co spowoduje
koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan
Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany
umowy w zakresie, w jakim informacije znajdujace sie w dokumentacji postepowania okazg sie niezgodne
z zastanym stanem rzeczywistym.

7. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Wykonawcy ustugi nadzoru
oraz Zamawiajgcemu, wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie umozliwiajacym jego
weryfikacje przez Zamawiajacego/Wykonawce ustugi nadzoru przed uptywem terminu realizacji umowy.

8. Napodstawie art. 439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ustala sie, ze po uptywie 6 miesiecy obowigzywania
Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego wskaznikéw cen
produkcji budowlano — montazowej w danym miesigcu, wynika¢ bedzie, iz wskaznik cen produkcji budowlano -
montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesiacem roku ubiegtego, wzrosnie lub spadnie o wiecej niz 10%,
kazdej ze Stron przystugiwac bedzie prawo do zadania odpowiednio zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
lub jego obnizenia (waloryzacja), przy czym jedynie o 50% réznicy pomiedzy wskaznikiem z miesigca
waloryzacji a wskaznikiem z miesigca odniesienia (analogicznego miesigca z roku ubiegtego). Waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesigca
kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za prace zakoriczone (wykonane i odebrane) przed skutkiem
waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy jest takze wytaczone w stosunku do
prac, ktére zgodnie z postanowieniami Umowy powinny by¢ zakoriczone, a zakofczone w terminie nie zostaty
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nastepowaé moze nie czeSciej niz 1 raz na 6 miesiecy
kalendarzowych. Zamawiajacy dopuszcza przy tym maksymalng zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,
nastepujaca w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu w catym okresie obowigzywania Umowy,
w wysokosci 15%.

9. Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 14 powyzej, zobowigzany jest do
analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatow lub kosztdéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

21



10. Wskazane okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21.
Prawa autorskie

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw, w rozumieniu ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworéw na wszystkich znanych polach
eksploataci,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowar utworéw
oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust.1. nastepuje:

1)z chwilg odbioru poszczegéinych utwordw przez Zamawiajacego (do nabycia praw nie wymaga sie
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego przekazywanych utworéw),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploatacii:

uzytkowania utwordw lub ich czeéci na wiasny uzytek oraz na uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdino$ci przekazania utwordw lub ich
czesci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego jako cze$¢
SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tadmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikgq magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

wySwietlania i publicznego odtwarzania poszczegoinych utworéw, nadawania catosci lub wybranych
fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje
naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegoine utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, - wykorzystywania w cato$ci lub fragmentéw utworéw
do celéw promocyjnych i reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, - publicznego
udostepniania utworéw w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym.

wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych z inwestycjg w szczegolnosci
w celu budowy,
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- dokonywanie opracowan, zmian, adaptaciji, przerébek w Utworze powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy przez wykonawce rob6t budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentaciji oraz
korzystanie i rozporzadzanie tak zmieniong dokumentacja,

- wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukciji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub cze$ci Inwestycji oraz
wszelkich innych konstrukgii, jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

- prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby trzecie na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych powyze;.

. Rdéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasno$¢
wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
. Wykonawca zobowigzuije si¢, Ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisdéw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie
ujawni¢ w przysziosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem
0 naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o tym fakcie. Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu
wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw
trzecich, o ktorych mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa
procesowego, z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sagdowym, z wytaczeniem z wytaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgacego, zgodnie z Ustawag o prawach autorskich

i prawach pokrewnych, zmian w ewentualnie wytworzonej dokumentacji projektowej przenoszac

na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne obejmowac bedzie prawo do opracowania Utworu

t.j. modyfikowania, dokonywania ttumaczenia, dokonywania adaptaciji, przerébek, tworzenia projektéw na

podstawie dokumentacji Utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan. Zamawiajacy

nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji innej niz budowa przedmiotowe;
inwestycji lub inwestycji zawierajacej w sobie w cato$ci lub czeSciowo przedmiot inwestycji okreslonej
dokumentacja.

. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do

utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg

odstapienia.

§22.
Dane kontaktowe
. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiajg, ze wszelkie pisma, zawiadomienia, o$wiadczenia
i korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy winna by¢ dokonywana na pismie
za potwierdzeniem odbioru lub wysytana listem poleconym albo przesytkg kurierska. Odmowa odebrania
przesytki lub jej niepodjecie w zakreslonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami terminie jest uwazane za
skutecznie dokonane doreczenie odpowiednio: w dacie odmowy lub w dacie uptywu terminu do podjecia
przesytki.
. Strony przyjmuja, iz adresami dla doreczen Stron dla celdéw niniejszej Umowy sg adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowie.
. W wypadku zmiany adresu do korespondencji Strona zobowigzana jest do bezzwtocznego zawiadomienia
o tym drugiej Strony na pismie nie pdzniej jednak, niz w terminie 5 (pigciu) dni roboczych od daty zmiany adresu.

23



W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi pismo wystane na dotychczasowy znany adres Strony uwaza
sie na doreczone skutecznie, na co Strony wyrazajg zgode.
. Dopuszcza sie przekazywanie zawiadomien, powiadomien lub informacji w biezacych sprawach zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy za posrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem przestrzegania zasady
potwierdzania tych informacji pisemnie zgodnie z zasadg opisang w ust. 1 powyzej, dla celéw realizacii
niniejszego zapisu Strony wskazujg ponizej adresy e-mail:

- adres e.mail Zamawiajacego: przetargi@kobylin.pl

- adres e.mail Wykonawey: ...,
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wyznacza: .......
tel
. Zmiana wskazanych w niniejszej Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzanie aneksu do Umowy, moze by¢ dokonywana przez Strone, ktdrej dotyczy i staje sie skuteczna
wobec drugiej Strony po jej skutecznym pisemnym zawiadomieniu zgodnie z trescig § 20 ust. 1 niniejsze;
Umowy.

§ 23.
Postanowienia koricowe
. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.
. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu i moga nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
piSmie, pod rygorem niewazno$ci.
. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym miedzy innymi przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane i innych obowigzujacych przepiséw prawa zwigzanych z przedmiotem
Umowy.
. W przypadku zaistnienia pomigedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z
umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.
. Wszelkie spory, ktérych nie rozwigzano w drodze mediaciji, wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z
umowa bedg rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalne;
Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrdw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢ i nie moga by¢ rozpatrywane w oderwaniu od niej.
. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegélnosci przedmiot Umowy
i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy o dostepie do
informaciji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
. Umowe sporzadzono i podpisano bez wnoszenia zastrzezen w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej Wykonawcy i dwoch dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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