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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ograniczonego, dwuetapowego, 

realizacyjnego, podstawa prawna art. 325  ustawy pzp Pzp pt.: Dwuetapowy, realizacyjny 

konkurs architektoniczno - urbanistyczny na projekt koncepcyjny: część lądowa 

Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego – AMW Babie Doły”  
 

 

ZAPYTANIA II  DO REGULAMINU raz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał 

zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi: 

 

 

Zapytanie 1: 

Proszę o wykreślenie wymogu osobistego sporządzenia dokumentacji projektowej dla budynku 

użyteczności publicznej dla projektanta branży drogowej. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

Zapytanie 2: 

par. 3 ust 1 IPU " Nadzór autorski będzie pełniony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) w sposób zgodny z 

umowami zawartymi przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz o zastępstwo 

inwestorskie i nadzory branżowe, jak również wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania 

problemów wynikłych na tle realizacji zadania w zakresie wszystkich branż projektu - do momentu 

zakończenia robót, ich końcowego odbioru oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji - z 

uwzględnieniem wszystkich związanych z tym kosztów" - projektant nie może wziąć na siebie 

obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z "umowami zawartymi przez Zamawiającego z 

wykonawcą robót budowlanych oraz o zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe" gdyż nie zna treści 

tych umów. Proszę o wykreślenie. 

Odpowiedź 2: 

§ 3 ust 1 IPU otrzymuje brzmienie:  

1. Nadzór autorski będzie pełniony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy 

z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)  w zakresie wszystkich branż 

projektowych w sposób i w zakresie wynikającym z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów 

przy realizacji inwestycji - do momentu zakończenia robót, ich końcowego odbioru oraz uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie Inwestycji - uwzględniając wszystkie związane z tym koszty." 

 

Zapytanie 3: 

We wszystkich punktach umowy, gdzie zamawiający żąda od projektanta wzięcia na siebie całkowitej 

odpowiedzialności i uzyskania wszelkich uzgodnień, opracowań itp. proszę o dopisanie "możliwych do 

przewidzenia na etapie podpisywania niniejszej umowy". 
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Odpowiedź 3: 

Podtrzymujemy zapisy. Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu, a tym samym od 

Wykonawców dokumentacji projektowej profesjonalnego podejścia, rzetelnej analizy i zestawienia 

opracowań i usług wymaganych przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

Zapytanie 4: 

Par. 3 ust 2 pkt 4 IPU - proszę o wykreślenie tego zapisu - nadzór autorski nie obejmuje kontrolowania 

i sprawdzania błędów w wykonawstwie 

Odpowiedź 4: 

Podtrzymujemy zapis.  Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 2b) prawa budowlanego Projektant, w trakcie 

realizacji budowy, ma  prawo do wstrzymania robót budowlanych  w razie wykonywania ich niezgodnie 

z projektem. W tym celu musi mieć prawo i obowiązek do informowania Zamawiającego i innych 

uczestników procesu budowlanego o dostrzeżonych błędach w realizacji robót budowlanych w zakresie 

niezgodności z dokumentacją projektową; 

 

Zapytanie 5: 

Par. 3 ust 2 pkt 9 IPU "dokonanie zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego" - proszę 

o wykreślenie, nadzór autorski nie obejmuje wprowadzania zmian w dokumentacji na żądanie 

zamawiającego, nie będących następstwem błędu w dokumentacji. 

Odpowiedź 5: 

Wykreśla się pkt 9)  z § 3 ust 2 IPU  

 

Zapytanie 6: 

Par. 4 pkt 2 IPU - proszę o skrócenie czasu odpowiedzi przez Zamawiającego - 14 dni roboczych to 

prawie 3 tygodnie - taki tryb odpowiedzi na pytania Projektanta znacznie wydłuży czas realizacji całości 

(dodatkowo niesymetryczne zapisy w świetle obowiązku odpowiedzi na pytania przez Projektanta w 

ramach nadzoru autorskiego na następny dzień roboczy) 

Odpowiedź 6: 

Podtrzymujemy wskazany czas.  

 

Zapytanie 7: 

Par. 5 pkt 6 IPU - proszę o wykreślenie zapisu o zobowiązaniu się do wykonania przerobu oraz o karach 

umownych za niewykonanie przerobu - projektant nie może się zobowiązać do wykonania przerobu o 

nieznanej lub mogącej ulec zmianie wielkości. Może również zaistnieć taka sytuacja (przy 

opóźniającym się terminie podpisania umowy o prace projektowe), że nie będzie fizycznej możliwości 

wykonania przerobu planowanego na 2025 rok 

Odpowiedź 7: 

Przerób zostanie określony po ustaleniu harmonogramu, zgodnie z załącznikiem 6b do Regulaminu. 

§ 5 ust 5 IPU otrzymuje brzmienie:  

5. Zgodnie z Harmonogramem przerób środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia 

wyniesie:  

- 2025 r. – ………………….. zł brutto, 

- 2026 r. – ………………….. zł brutto, 

- (…) 

6. Za niewykonanie wymaganego przerobu, Zamawiający może naliczyć kary umowne określone 

w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy.  



 

Zapytanie 8: 

Par. 6 pkt 4 IPU - proszę o wyjaśnienie o jakiej części wynagrodzenia do zwrotu mowa, skoro 

wynagrodzenie bez podpisania protokołu odbioru częściowego/końcowego nie zostanie wypłacone, bo 

podstawą do wystawienia FV jest tenże odbiór? 

Odpowiedź 8: 

§ 6 pkt 4 IPU otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający, w terminie zgodnym z zapisami §5 ust. 2 pkt 1-3) od daty przekazania Dokumentacji 

przez Wykonawcę „Potwierdzeniem przekazania dokumentacji”, oceni jej kompletność i przekaże 

Wykonawcy opinię zawierającą ewentualne uwagi, z wyznaczeniem terminu na usunięcie 

stwierdzonych wad lub braków. W razie niewniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu Umowy 

Zamawiający sporządzi protokół odbioru częściowego lub końcowego. W przypadku stwierdzenia wad 

lub braków, Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia za dany Etap do czasu 

usunięcia stwierdzonych wad lub braków. Po usunięciu przez Wykonawcę wad lub braków 

Dokumentacji zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego dokumentacji, który będzie stanowił 

podstawę do wystawienia faktury końcowej. W przypadku gdyby pomimo trzykrotnego wyznaczania 

terminu na usunięcie wad Wykonawca nie wykonał należycie tego obowiązku, Zamawiający odmówi 

odbioru Dokumentacji i uprawiony będzie do odstąpienia od umowy odpowiednio w całości lub w 

odpowiedniej części i żądania zwrotu odpowiedniej części wypłaconego już Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

 

 

 

 
Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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