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U M O W A     NR      …………………        

 

w dniu ………………..….... r. w Zebrzydowicach pomiędzy Gminą Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice , 

ul. Księdza  Antoniego Janusza 6, reprezentowaną przez  ……………….... – ………………....……………….... 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

 

a    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:          

 

                                    Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach. 

 

2. Zamówienie objęte niniejszą umową dotyczy modernizacji dachu budynku ,,A” oraz sali 

gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 55 poprzez wykonanie 

naprawy kominów ponad dachem  oraz wykonanie konserwacji połaci dachowej z blachy T-55 

zgodnie z opisem i przedmiarem robót  udostępnionym przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres zadania ujęto w załączonej do SWZ dokumentacji technicznej oraz przedmiarze 

robót z którą wykonawca zapoznał się przed zawarciem umowy. 

4. Przedmiot umowy powinien być zrealizowany w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  

5. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące zamówienie posiadają wymagane prawem 

uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy – w szczególności posiadają uprawnienia niezbędne 

do prac przy modernizacji połaci dachowej. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy kompleksowa realizacja wszystkich czynności niezbędnych  dla 

prawidłowego, zgodnego ze sztuką i warunkami zamówienia zrealizowania przedsięwzięcia 

objętego tą umową a w szczególności: 

1) przejęcie terenu prowadzenia robót;  

2) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i 

technicznymi, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z aktualnymi warunkami 

technicznymi, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na wykonanie robót z konserwatorem 

zabytków, 

3) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców; 

4) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na terenie prowadzenia robót;  

5) zagospodarowanie terenu prowadzonych robót na własny koszt (zorganizowanie zaplecza socjalno 

– magazynowego), ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych 

umową;  
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6) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót oraz dbałość o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy;  

7) stosowanie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztów realizacji inwestycji 

oraz kosztów eksploatacji, przez Zamawiającego, przy zachowaniu odpowiedniej jakości i trwałości 

robót budowlanych a w tym kosztów przeglądów i kosztów mediów, 

8) konsultacja z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych, i materiałowych 

mających wpływ na koszty robót budowlanych lub termin realizacji umowy a także koszty i inne 

ciężary związane z utrzymaniem trwałości przedmiotu zamówienia, 

9) uzyskanie akceptacji Zamawiającego na materiały i sposób realizacji prac w zakresie w jakim nie 

zostało to sprecyzowane w dokumentacji projektowej, 

10) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia do czasu oddania 

inwestycji do użytkowania, 

11) zapewnienie na czas trwania prac kierownictwa robót. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i 

przeciwpożarowych oraz wyposażenie tych osób w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 

12) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowaną inwestycją, nadzór nad personelem w zakresie 

porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców. 

13) zapewnienie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków 

i świadczeń dla swoich pracowników i pracowników swoich podwykonawców. 

14) zagospodarowanie oraz utrzymanie terenu prowadzonych prac w należytym stanie i usuwanie na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów. 

15) przedstawienie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru dokumentów 

pozwalających na stwierdzenie, że wszystkie zastosowane materiały i urządzenia posiadają 

dopuszczenie do zastosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań wody, karty 

gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zabudowanych materiałów i urządzeń) a 

także protokołów z pomiarów;  

16) zgłoszenie na piśmie gotowości do odbioru wykonanych robót zanikających, co najmniej na 

24 godziny przed planowanym terminem ich zakrycia, ulegających zakryciu, częściowych odbiorów 

(dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku); 

17) zgłoszenie na piśmie zakończenia prac, a tym samym gotowości do odbioru wykonanych prac, do 

odbioru końcowego; 

18) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla stosowanych materiałów; 

19) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów oraz drzew na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, a w razie 

uszkodzenia Wykonawca dokona naprawy na własny koszt;  

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia 

robót;  

21) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacji zawodowe i uprawnienia budowlane;  

22) konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych 

i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, a także przedłożenia ewentualnych 

propozycji rozwiązań istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania 

zamówienia; 

23) trzymanie ogólnego porządku na w miejscu prowadzonych prac oraz na zapleczu prowadzonych 

prac poprzez: 



Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczeń zespołu zamkowo-parkowego w Kończycach Małych” - 
REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW” 
Numer zamówienia: IR.271.11.2025 

3 

a) ochronę mienia, 

b) oznakowanie terenu prac i zagwarantowanie bezpieczeństwa osób trzecich, 

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 

f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 

g) bieżące oczyszczanie nawierzchni dróg z pozostałości po robotach oraz zapobieganie takim 

zanieczyszczeniom, 

24) Ochrona środowiska na terenie prowadzonych prac oraz w bezpośrednim jej otoczeniu, 

25) Utrzymywanie z Zamawiającym bieżącego kontaktu i informowanie Zamawiającego w sprawach 

jakichkolwiek nieprawidłowości a w szczególności natychmiastowe informowanie w formie 

bezpośredniego kontaktu, telefonicznej lub mailem o wszelkich głosach niezadowolenia osób 

trzecich, 

26) Zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie wykonania robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich odbiór. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny 

koszt. 

27) zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 

uzupełniających - przed ich realizacją. 

28) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. 

29) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i 

protokołami po montażowymi, gwarancjami, certyfikatami i wszystkimi innymi dokumentami 

niezbędnymi do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 

30) doprowadzenie po zakończeniu robót terenu prowadzonych prac oraz terenu stanowiącego 

zaplecze do stanu bezpiecznego i uporządkowanego, 

31) posiadanie ubezpieczenia na wypadek szkód wyrządzonych w związku z realizacją zamówienia do 

wartości zamówienia 

32) zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kradzieżą terenu prowadzonych prac i materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót od chwili przejęcia terenu do odbioru końcowego. 

Zabezpieczenie robót przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków 

atmosferycznych i wód gruntowych. 

33) prowadzenie dokumentacji prac z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

34) umożliwienie wstępu na teren prowadzonych prac pracownikom Zamawiającego w celu weryfikacji 

sposobu realizacji zamówienia oraz pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą, 

35) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac przed ryzykiem wypadku i dostępem osób postronnych; 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren prowadzenia prac  na zasadzie ryzyka i ponosi 

odpowiedzialność tytułu szkód, powstałych na tym terenie w czasie dysponowania terenem od 

momentu przekazania terenu do jego oddania. 

8. Z uwagi na fakt, że roboty budowlane są realizowane w czynnym obiekcie, Wykonawca powinien 

dostosować organizację swojej pracy do potrzeb i wymagań Zamawiającego. 

9. Roboty uciążliwe – powodujące hałas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy lub 

zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi – Wykonawca będzie realizował w sposób 
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odpowiednio zabezpieczający pozostałe mienie w budynku w którym prowadzone są prace oraz w 

jego obrębie, a także w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i osób trzecich – w tym w 

sposób nie naruszający miru domowego mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

10. Wykonawca naprawi lub pokryje koszty usunięcia szkód powstałych w trakcie wykonywania robót 

(dotyczy to w szczególności konstrukcji budynku jak instalacji, maszyn i urządzeń, itp.). 

11. Przed zawarciem tej umowy Wykonawca miał możliwość zapoznania się z miejscem prowadzenia 

robót oraz dokumentacją budynku. Wykonawca dokonał wizji lokalnej i oświadcza o zapoznaniu się 

ze stanem technicznym z którego wynika sposób i zakres prowadzonych prac. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi na terenie 

prowadzonych robót i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności:  

1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do 

osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót i osób trzecich, które nie są 

upoważnione do przebywania na terenie prowadzonych robót;  

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich a w szczególności uszkodzenia 

budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami w wykonanych 

robotach.  

13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 

personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych oraz 

dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów 

przed ich wykorzystaniem.  

14. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wy-

produkowania i terenem prowadzonych robót w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej.  

15. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych 

lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem prowadzonych 

robót dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do 

ich jakości. W/w badania Zamawiający może zlecić również niezależnej instytucji.  

16. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z odpowiednimi 

normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś 

wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi nor-

mami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

17. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi wyników przedstawionych przez Wykonawcę po-

niesie on koszty tych badań, na podstawie refaktury/ noty księgowej.  

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów geodezyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia 

do ich odnowienia na własny koszt.  

19. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewyko-

nania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje 

się pokryć w pełnej wysokości. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za materiały i 

sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie prowadzonych robót lub jego sąsiedztwie.  

20. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie prowadzonych robót bez zgody Zama-

wiającego.  

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – niezwłocznie po zawarciu umowy.  
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2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (tj. data zgłoszenia przez Wykonawcę robót 

do odbioru)  – do 60 dni  od podpisania umowy. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu wykonania robót, Strony 
uznają zakończenie przez Wykonawcę umówionych prac w zgodności z wymogami wynikającymi 
z tej umowy wraz złożeniem w kompletnej formie wszystkich dokumentów niezbędnych do 
odbioru  i przekazania przedmiotu umowy do użytkowania oraz przeprowadzeniem odbioru 
obejmującego także pomyślną próbę rozruchową  przy czym termin poprawek i czasu 
uzupełniania dokumentacji, usunięcia niezgodności z projektem, lub braków technicznych albo 
estetycznych przed odbiorem wliczany jest do terminu realizacji i ewentualnej zwłoki Wykonawcy. 

4. W przypadku uznania  przez Zamawiającego zmiany terminów za uzasadnioną i akceptacji przez 
Zamawiającego proponowanych terminów, Strony zawrą aneks do umowy, który przygotuje 
Zamawiający. 

§ 3. 

Przedstawiciele stron 

1. Inspektorem nadzoru robót stanowiących przedmiot umowy, będący przedstawicielem 

Zamawiającego, będzie: Krzysztof Mucha – tel. 32 4755106; Kazimierz Herman – tel.32 4755151 

Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych 

z jakością i ilością robót objętych przedmiotem umowy.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy będzie 

kierownik budowy: ………………………. – tel. …………………….. 

3. W przypadku zmiany osób / przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa 

w ust. 1 i 2 strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego za-

wiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia 

przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą 

uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile 

zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe zgodne 

z ofertą, wynoszące:  

 wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………………………………………….. ….. /100), 

wartość brutto: ……………………….. zł  (słownie: …………………………………………………………….. ….. /100), 

wartość podatku od towarów i usług VAT ……………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………….. ….. /100),). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego, przelewem na 

konto Wykonawcy, tj.………………………………………………………………………….   

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP:  …….………….. . 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP:  5482430901. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie tzw. faktur ustrukturyzowanych. 

6. Rozliczenie zamówienia nastąpi jednorazowo – w oparciu o kosztorys powykonawczy. 

7. Podstawą wystawienia faktury i zapłaty za nią będzie podpisany przez przedstawicieli: 

Wykonawcy i Zamawiającego - bezusterkowy protokół odbioru i przekazania do użytkowania 

przedmiotu zamówienia . 
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Forma zapłaty – przelew płatny w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowej faktury wraz 

z wszystkimi załącznikami. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty o których mowa 

powyżej oraz dokumentów określonych w ust. 7 Zamawiający zwraca fakturę wraz z 

otrzymanymi załącznikami, celem jej uzupełnienia. Po złożeniu przez Wykonawcę uzupełnionej 

faktury, termin jej płatności będzie liczony od początku. 

9. Wykonawca zagospodarowuje materiały pochodzące z rozbiórek, nieprzewidziane do dalszego 

wykorzystania (gruz, elementy drewniane i metalowe itp.) oraz ponosi koszty związane z 

wywozem i utylizacją odpadów.  

10. Wszystkie elementy z rozbiórek, możliwe do powtórnego wykorzystania, Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu i przewieźć na wskazane przez Zamawiającego 

miejsce. Zamawiający może zrezygnować z tego uprawnienia. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. 

12. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie aneksu do 

niniejszej umowy, zawartego po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów 

konieczności i kosztorysów, po uprzednim zweryfikowaniu i zatwierdzeniu zamiaru ich 

wykonywania przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą zatwierdzone uprzednio przez 

Zamawiającego i korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
14. Zamawiający może dopuścić zmianę poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych 

w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów 

lub urządzeń. 

15. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego 

na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem nieważności 

cesji. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela bez 

pisemnej zgody Zamawiającego dotyczy również wszelkich innych niż cesja czynności 

prawnych Wykonawcy, których rezultatem może być  wejście osoby trzeciej w prawa 

wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia lub 

zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec 

Zamawiającego w zakresie bez wyraźnej uprzedniej, pisemnej zgody. 

 

§ 5. 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich materiałów źródłowych nie-

zbędnych do wykonania zamówienia oraz współpracy z Wykonawcą przy realizacji przez niego 

tychże prac. 
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2. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykony-

waniem prac objętych umową są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je 

Zamawiającemu w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) udostępnienie obiektu celem wykonania prac;  

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami  

c) dokonanie odbioru prawidłowo wykonanych i udokumentowanych prac ;  

d) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań;  

sprawy, które wymagają decyzji Zamawiającego zostaną mu przedłożone przez Wykonawcę na pi-

śmie. Zamawiający odpowie Wykonawcy pisemnie w możliwie w najkrótszych terminach, tak aby 

nie opóźniać wykonania przedmiotu zamówienia;  

§ 7. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy zamierza/ nie zamierza zatrudniać 

Podwykonawców *). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.  

3. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych w podwykonawstwie Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz 

odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.  

4. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów 

umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy wraz ze wskazaniem 

terminu wprowadzenia nowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług.  

6. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej. 

7. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 10. 000 złotych.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmian, 

nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że 

akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie. 
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9. Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za 

swoje własne. 

10. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych w podwykonawstwie Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz 

odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.  

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.  

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy lub wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 

przetargowej. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni Podwykonawca. 

Ponadto podmiot ten (inny Podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania 

w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust 1 lub art. 109 ust. 1, pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp 

wskazane w SWZ. W tym celu jest zobowiązany przedłożyć stosowne oświadczenie 

i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 

15. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeżeli: 

1) Sumaryczna wartość robót zlecona podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową, a tym samym jeśli ceny jednostkowe za wykonane roboty okre-

ślonych umową o podwykonawstwo są wyższe od cen jednostkowych określonych umową po-

między Zamawiającym a Wykonawcą,  

2) Projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

1) zakresu robót przewidzianych do wykonania; 

2) terminu realizacji robót; 

3) wynagrodzenia i zasad płatności; 

4) terminu zapłaty; 

5) trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

6) zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników; 

3) Projekt umowy zawiera postanowienia: 

1) uzależniające płatność na rzecz Podwykonawcy od dokonania wcześniejszej płatności przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

2) zezwalające na potrącenie z należności Podwykonawców zabezpieczenia należnego wykonania 

umowy; 

3) wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 
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16. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty 

będzie następować zgodnie z treścią ust. 17 i następnych. 

17. Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez 

Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców, dokona stosownego podziału należności 

pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców w protokole odbioru 

robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury, przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię faktury (oryginał do 

wglądu Zamawiającego) wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz 

z dowodem zapłaty. Przez dowody zapłaty rozumie się: 

1) oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym 

kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, 

złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznikiem do niniejszej umowy. Oświadczenie Podwykonawcy winno być 

podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego 

oświadczeń, 

2) potwierdzenie zapłaty należności Podwykonawcy (potwierdzenie przelewu). 

19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, odpowiednio 

kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub 

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się (po bezskutecznym 

dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

Podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego Podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym 

mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 
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24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli w sposób 

niewystarczający wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty albo nie dokonać 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo dokonać bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

26. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Podwykonawcę takiego 

zamówienia lub dalszego Podwykonawcę w ramach części, za którą wypłacono już 

wynagrodzenie, lub które zostały wbudowane i stały się częściami składowymi stanowią 

własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności 

w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących własność Zamawiającego. 

27. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty o których mowa 

powyżej Zamawiający zwraca fakturę wraz z otrzymanymi załącznikami, celem jej 

uzupełnienia. Po złożeniu przez Wykonawcę uzupełnionej faktury, termin jej płatności będzie 

liczony od początku. 

28. W kwestiach nieuregulowanych zapisami tego paragrafu dotyczących Podwykonawców jak i 

zapłaty bezpośredniej stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8. 

Odbiory 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru na piśmie. Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót (gotowości do odbioru) przez 

Wykonawcę przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru przekaże Zamawiającemu po 1 egzemplarzu 

wszystkich wymaganych dokumentów w zakresie objętym umową, celem ich weryfikacji. Do czasu 

przyjęcia obiektu przez Zamawiającego na Wykonawcy spoczywa obowiązek dozorowania obiektu 

oraz odpowiedzialność za niego jak w okresie prowadzenia robót. 

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady przedmiotu odbioru to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia 

przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie umożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio obniżone; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach.  

6. O usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną 

najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia. 
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7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad podczas realizacji 

niniejszej umowy, odmówi usunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty 

wezwania go do ich usunięcia przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może 

powierzenie usunięcia wad, poprawienie lub wykonanie robót na koszt Wykonawcy innym 

podmiotom wyłonionym w trybie ustawy Pzp – na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądu – bez kosztów przeglądu po stronie 

Zamawiającego, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. Przeglądy 

odbywają się według potrzeb Zamawiającego – przy czym Zamawiający ma prawo wymagać aby 

odbywały się nie rzadziej niż raz na rok. 

 

. 

 

 

§ 9.  

Gwarancja 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …..miesięcy od daty koń-

cowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja dotyczy jakości wykonanych robót oraz jakości 

zabudowanych materiałów i urządzeń wchodzących w zakres umowy a także jakości przekazanej 

dokumentacji. 

2. Gwarancją objęte są następujące parametry jakościowe: 

1) zachowanie parametrów estetycznych z chwili oddania prawidłowo wykonanego przedmiotu 

umowy z uwzględnieniem wytrzymałości w warunkach użytkowania publicznego, 

2) zachowanie parametrów użytkowych z chwili oddania prawidłowo wykonanego przedmiotu 

umowy z uwzględnieniem wytrzymałości w warunkach użytkowania publicznego, 

2. zachowanie parametrów bezpieczeństwa z chwili oddania prawidłowo wykonanego przedmiotu 

umowy z uwzględnieniem wytrzymałości w warunkach użytkowania publicznego. 

3. Usługi w ramach gwarancji świadczone będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy, w siedzibie Za-

mawiającego, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, chyba, że strony uzgodnią inaczej. 

4. Jeżeli czas naprawy lub wymiana w ramach gwarancji będzie dłuższy niż 5 dni roboczych, okres 

gwarancji wymieniany/naprawiany element lub dokument, przedłuża się o czas trwania naprawy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie terminu wska-

zanego w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

6. O ile Strony nie ustalą zgodnie inaczej, czas skutecznego usunięcia wady ( naprawy lub wymiany) 

w ramach gwarancji wynosi: 

1. do 15 Dni Roboczych licząc od dnia zgłoszenia - w przypadku wady dotyczącej robót w branży bu-

dowlano-konstrukcyjnej; 

2. bezzwłocznie lecz nie dłużej niż 24 godziny w przypadku wady powodującej zagrożenie; 

3. do 2 Dni Roboczych licząc od dnia zgłoszenia - w przypadku pozostałych wad; 

7. Naprawy lub wymiany, których wykonanie wymagać będzie prac głośnych, uciążliwych lub unie-

możliwiających zachowanie ciągłości pracy, wykonywane będą w godzinach od 7:00 do 21:00 lub 

w soboty. W każdym przypadku Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym godziny pro-

wadzenia prac. 

8. Bieg czasu trwania naprawy lub wymiany rozpoczyna się w momencie zgłoszenia wady przez pra-

cownika Zamawiającego. 

9. Bieg czasu trwania naprawy lub wymiany kończy się w momencie skutecznego usunięcia zgłoszonej 

wady przez serwis Wykonawcy, potwierdzonego stosownym protokołem podpisanym przez 
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lokalnego administratora Zamawiającego. W protokole musi się znaleźć informacja o godzinie i 

dniu usunięcia wady. W przypadku braku podania godziny Strony Umowy przyjmują, że w takim 

wypadku wada została usunięta o godzinie 23:59 w dniu wskazanym w protokole. 

10. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgło-

szenia albo nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do po-

wierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu i obciążyć Wykonawcę kosztami z tego tytułu, 

bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

11. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Wybór podstawy roszczenia (gwarancja lub rękojmia) należy do Zama-

wiającego. 

12. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

13. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający po-

wiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny oferty tj. kwotę  ....................  zł. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za czę-

ściowo wykonane świadczenia. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wy-

nikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek ban-

kowy Wykonawcy. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

a. 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końco-

wego (bez uwag) przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Za-

mawiającego za należycie wykonane; 

b. 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rę-

kojmi (…….. miesięcy) za wady, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty powinny być złożone 

w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego 

dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji 

zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również złożenie dwóch odrębnych 

dokumentów. 

7. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z tytułu kar umownych. 

8. W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad w okresie 

objętym rękojmią i gwarancją Zamawiający zleci ich wykonanie innemu Wykonawcy, a ich koszt 

pokryje z pozostałej części zabezpieczenia. 

9. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do 
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przedłużenia terminu jego ważności lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na wydłużony termin. 

 

§ 11.  

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w 

umowie i PZP oraz gdy: 

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, 

2) Jeżeli Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy, 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 15 dni od daty jej podpisania; 

4) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie na okres 

powyżej 10 dni roboczych,  

5) w przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, która przekroczy 30 

dni kalendarzowych; 

6) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w tej umowie. 

7) wielokrotnie (więcej niż dwukrotnie) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 2% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U.2023.1497 t.j. z późn. zm.), 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30  dni od daty uzyskania przez 

Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych na dzień 

odstąpienia. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania odbioru przerwanych prac projektowych i 

zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy w 

wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania robót. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

7. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części. W przypadku częściowego 

odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wskazanymi w tej umowie poniżej. 

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu 

rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

10. Przy odstąpieniu kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, a ilości wykonanych robót z książki 

obmiarów;                  

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 

za okres ich wbudowania. 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 

pozycji KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego.  

 

§ 12. 

Zmiany umowy. 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (PZP), przewiduje również możliwość 

dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy), w przypadkach: 

1) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane 

są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki  

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, 

2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie 

wynikających z winy Wykonawcy: w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, modyfikacji do 

przedstawionych przez Wykonawcę opracowań, koncepcji np. wskutek nowych okoliczności, 

których nie dało się przewidzieć, a warunkujących przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy, 
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3) uzasadnionego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac, które nie wynika z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac przez 

Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 

4) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w tym 

uzgodnień z gestorami sieci lub innych opóźnień ze strony gestorów sieci. Termin zostanie 

wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w  dokumentów lub 

dokonania czynności faktycznych. 

3. Inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia lub terminu przewiduje się 

w przypadkach: 

1) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność  

dostosowania dokumentacji jeżeli ma to wpływ na zakres prac, 

2) aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany  

obowiązujących przepisów lub konieczności opracowania ekspertyz, opinii (np.  

archeologicznych), 

4. konieczności dodatkowych prac projektowych lub pozyskania dodatkowej dokumentacji lub 

uzgodnień albo konieczności wykonania robót budowlanych, które okazały się być niezbędne 

do realizacji zamówienia (np. kolizje niezinwentaryzowanych instalacji, wykopaliska 

archeologiczne, nie możliwa do przewidzenia niestabilność gruntu) – o ile nie było to możliwe 

do przewidzenia na etapie zawierania umowy, lub wynika to z innego powodu niezawinionego 

przez Wykonawcę. Termin zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny na wykonanie 

dodatkowej dokumentacji lub wykonanie robót, przy czym: 

1) strony zobligowane są potwierdzić zakres tych prac oraz zasadność ich wykonania  

w protokole konieczności, 

2) spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na 

wykonanie dokumentacji oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania, 

3) Wykonawca przystąpi do wykonania dodatkowych dokumentacji wyłącznie po zawarciu aneksu 

do umowy, 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu. 

6. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy  strony przewidują waloryzację 

wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów.  

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, w terminie 30 dni od daty zawarcia z 

Zamawiającym aneksu, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest do analogicznej zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. W zakresie umów zawartych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 

zapisów o waloryzacji nie stosuje się. 

8. Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia waloryzowanego w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów :  

1) wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów oraz wysokość zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie każdorazowo określany przez strony na podstawie faktur, które 

zobowiązany jest przedstawić Wykonawca, w porównaniu z pozycją z kalkulacji kosztorysowej, 
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którą Wykonawca przekaże w dniu zawarcia umowy - przed jej podpisaniem. 

Odpowiedzialność za rzetelność w tym zakresie obciąża Wykonawcę, Zamawiający może 

zakwestionować pozycje kosztorysowe, które w sposób oczywisty byłby błędnie 

skosztorysowane na etapie zawierania umowy lub na etapie oceny wniosku o zmianę 

wynagrodzenia. Zamawiający może żądać potwierdzenia płatności jak i oględzin 

potwierdzających dokonanie zakupu materiału. 

2) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia umowy,  

3) zmiana cen dotyczy faktur dokumentujących poniesione koszty przez Wykonawcę, 

wystawionych nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; zmiana 

wynagrodzenia w każdym przypadku nastąpi o wartość nie wyższą niż „wskaźnik”, o którym 

mowa powyżej, 

4) zmiana wynagrodzenia może nastąpić jednokrotnie w czasie trwania umowy, 

5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5% wynagrodzenia 

Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy). 

9. Zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany cen materiałów i kosztów są możliwe wyłącznie w 

stosunku do niewykonanej z upływem 6 miesiąca części umowy zatem dotyczą kosztów 

poniesionych faktycznie i w zgodzie z harmonogramem ( nie z powodu zwłoki Wykonawcy) po 

upływie 6 miesiąca realizacji umowy i mogą nastąpić w przypadku udowodnienia przez 

Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem 

dowodów. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 

10. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana da-

nych teleadresowych Wykonawcy / Zamawiającego, zmiana przedstawicieli Wykonawcy / Za-

mawiającego) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i 

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

11. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – jeżeli zmiana lub rezygnacja  

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasa-

dach określonych w art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać Zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodziel-

nie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wyma-

gany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził po-

przedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wy-

kluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust 1, 

pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne 

oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ 

1. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań 

w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych 

powstałych na skutek działania siły wyższej. 

12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wy-

razić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 13. 

Kary umowne 



Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczeń zespołu zamkowo-parkowego w Kończycach Małych” - 
REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW” 
Numer zamówienia: IR.271.11.2025 

17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;  

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy –  w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za 

każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po terminie; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi za wady – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za 

każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu; 

4) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu na wezwanie dokumentów dotyczących zatrudnienia 

osób na umowę o pracę wymaganych umową – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia; 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania prac objętych umową podwykonawcy, 

na którego Zamawiający nie wyraził zgody – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynikająca z §7 ust. 2 – w wysokości 

500,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 

8) z tytułu naruszenia przepisów o terminie płatności podwykonawcom robót budowlanych i braku 

zmiany umowy mimo wezwania Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia 

z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w zapłacie, nali-

czaną od dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy łączącej podwykonawcę 

z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą; 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych  nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto. 

3. Kary umowne są od siebie niezależne i kumulują się. 

4. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez wysta-

wienie noty księgowej – zawierającej wezwanie do zapłaty kary z wyznaczeniem terminu. 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego  

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowany tym Zamawiający może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, kodeksu cywil-

nego – do pełnej wysokości szkody. 

 

§ 14. 

Ochrona danych osobowych 

 

1.   Wykonawca oświadcza, że: 

a. Znane mu są wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie dynach 

osobowych – w tym  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (w skrócie: „RODO”), 
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b. Zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i 

chroniło prawa w zakresie danych osobowych. 

2. W celu wykonania umowy Zamawiający jako Administrator danych osobowych powierza 

Wykonawcy jako Przetwarzającemu minimalne wymagane dla prawidłowego wykonania umowy 

dane osobowe: dane pracowników administratora niezbędne do kontaktu (imię nazwisko, 

wykonywana funkcja) , dane właścicieli nieruchomości  przyległych do inwestycji (imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, numer i obręb działki). 

3. Administrator powierza przetwarzanie danych Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w celu 

realizacji łączącej strony Umowy zasadniczej. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres nie przekraczający 10 lat – uwzględniając czas projektowania, 

czas realizacji projektu, trwałości projektu oraz czas na składanie ewentualnych roszczeń. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia RODO. 

6. Przetwarzający zobowiązuje się dysponować zasobami oraz personelem z doświadczeniem i 

fachową wiedzą, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie Umowy z zachowaniem należytej 

staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz w pełnej zgodzie z 

wymaganiami RODO. 

7. Administrator upoważnia Przetwarzającego do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania 

danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z tytułu realizowania 

zapisów niniejszej Umowy. 

8. Do przetwarzania danych osobowych będą dopuszczone jedynie osoby, które: 

a. posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, 

b. zobowiążą się, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, do zachowania w tajemnicy tych danych 

osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, także po ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. 

9. Imienne upoważnienia, o których mowa są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy lub niezwłocznego usunięcia danych z nośników 

Przetwarzającego w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub wykorzystanie w możliwie 

najkrótszym technologicznie i organizacyjnie uzasadnionym terminie (wynikającym z technologii 

stosowanej przez Przetwarzającego) w związku z zakończeniem realizacji umowy. 

10. Przetwarzający oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na 

podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora) zostanie 

upoważniona do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy i zobowiązana 

przed udostępnieniem jej danych do zachowania ich w tajemnicy. 

11. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez 

osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy. 

12. W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, Przetwarzający zobowiązuje się do współdziałania z 

Administratorem. 

13. Administrator danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia ma prawo do przeprowadzenia kontroli 

przestrzegania przez Przetwarzającego zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa 

w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności poprzez żądanie udzielenia 
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informacji dotyczących przetwarzania przez Procesora danych osobowych, stosowanych środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem lub dokonywania 

kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, Przetwarzający 

dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez 

Administratora. 

14. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż przez czas niezbędny do wykazania spełnienia przez 

Przetwarzającego ciążących na nim obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

15. Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad 

przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia 

danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora o 

ile są one zasadne i możliwe do zrealizowania bez zmiany organizacji, nadmiernych kosztów lub 

naruszenia ciągłości działania Przetwarzającego. 

16. Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia 

zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych Przetwarzającemu danych osobowych, 

w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi 

nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia RODO.  

17. Administrator danych wyraża ogólną zgodę na to, by Przetwarzający korzystał z usług innego 

podmiotu przetwarzającego (Podwykonawcy), przy czym zobowiązany jest do zagwarantowania 

poziomu bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami oraz zabezpieczenia praw wobec 

podprzetwarzającego na tym samym poziomie jak w tej umowie, gwarantuje to sobie 

Administrator wobec Przetwarzającego. W umowie z podprzetwarzającym należy także 

zagwarantować prawo prowadzenia kontroli w tym zakresie przez Przetwarzającego oraz zawarcia 

z podmiotem podprzetwarzającym umowy gwarantującej możliwość prowadzenia bezpośredniej 

kontroli w tym zakresie przez Administratora. 

18. Przetwarzający jest odpowiedzialny za przetwarzanie, udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Przetwarzający odpowiada za 

szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych 

danych osobowych – w tym za nałożone na Administratora z tego powodu kary. 

19. Przetwarzający odpowiada za działania Podwykonawcy przetwarzającego dane jak za własne – w 

tym odpowiada odszkodowawczo wobec Administratora w przypadku nałożenia na Administratora 

kary w związku z działaniami lub zaniechaniami w obszarze danych osobowych spowodowanymi 

przez Przetwarzającego lub podprzetwarzającego. 

20. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do 

podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

21. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 

Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Przetwarzającego tych danych osobowych. 

22. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem w zakresie powierzenia danych będą miały 

zastosowanie standardowe klauzule umowne wydane Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2021/915 

w dniu 4 czerwca 2021r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a 
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podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

Rady (UE) 2018/1725. W przypadku rozbieżności wiążące są postanowienia umowy. 

24. Zważywszy na fakt, że w ramach i w związku z realizacją umowy Stronom mogą zostać udostępnione 

dane osób odpowiedzialnych za właściwe wykonanie umowy, a w szczególności dane osobowe w 

postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Strony oświadczają, że dane te będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zadań związanych z realizacja umowy. Strony zobowiązują się do poinformowania 

osób, których dane zostaną przekazane drugiej Stronie w ramach realizacji umowy o treści klauzuli 

informacyjnej. Strony oświadczają, iż przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych 

swoich oraz pracowników wymagane jest do zawarcia umowy i jej realizacji. 

25. Strony zapoznały się wzajemnie z informacjami w zakresie przetwarzania przez każdą ze Stron 

danych osobowych związanych z realizacją tej umowy - o których mowa w art.13 ust. 1,2,3 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

26. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

a. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, tel. +48 32 4755100, adres e-mail: 

ug@zebrzydowice.pl; 

b. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, 

ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: iod@zebrzydowice.pl; 

c. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy; 

d. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, które uprawnione są do ich uzyskana na 

podstawie przepisów prawa (sądy, organy ścigania) oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie 

Administratora wynikających z zawartych umów (podmioty dostarczające systemy informatyczne, 

w których przetwarzane są dane osobowe). 

e. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do 

przeprowadzania czynności kontrolnych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

wymagany przepisami prawa. 

f. Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

danych osobowych. 

g. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oraz w przepisach 

dotyczących archiwizowania dokumentacji. 

h. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesieni skargi do organu 

nadzorczego. 

i. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

j. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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§ 15. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe przepisy.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla 

stron, z czego dwa egzemplarze są dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA : 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

……………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę 

 

 

Oświadczam(y), że osoby wykonujące czynności związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja 

dachu w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach” 

zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 

Zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy 

o pracę, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi 

w niej zasadami postępowania. 

 

 

 

 

 

……………………………                                    ………….…..…………………………………………… 

 Miejscowość, data                                  Podpis osoby uprawnionej do składania             

             oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

 

Oświadczenie podwykonawcy 

 

 

Ja/my* niżej podpisany/i  .......................................................... działając jako właściciel / osoba/y  

uprawniona/e do reprezentacji podmiotu /zgodnie z KRS /:* 

 

.....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 

 

będący podwykonawcą prac dla zadania pn.: ,,Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w 

Zebrzydowicach„ , oświadczamy, że: 

 

• Wykonawca w/w inwestycji tj. ............................................................ nie posiada żadnych 

zobowiązań finansowych wynikających z faktury/ faktur* nr ..... z dnia ….. do umowy nr ……… 

z dnia ..... względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego j.w. 

• ogół należności został zapłacony w terminie umownym. 

 

 

W związku z powyższym oświadczam/y, że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze 

wynikające z w/w faktury/faktur* zrzekam/y się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Gmina 

Zebrzydowice, z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

 

 

 

 

............................                                                               ......................................... 

(miejscowość i data)                                                                 (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

   

 

 

                                                                                     ........................................... 

                                                                                                     (pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


