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WZOR

UMOWA Nr BU.272. .2024.AKG

zawarta dnia ...eeeseeeen. pomiedzy:

1. Gming Turawa z siedzibg w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa,
zwang w tres$ci umowy Zamawiajacym
reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Turawa Dominika Pikosa,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Turawa Katarzyny Szypot
NIP: 991-04-51-595

zwanym w tresci umowy Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.).

Projekt wspoétfinansowany ze $Srodkéw Ministra Sportu i Turystyki - Program Olimpia -
Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich

Umowa o dofinansowanie Nr 2023/0788/2515/DIS/BP

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z

zadaszeniem o staltej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie.
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Zaméwienie obejmuje m.in.: Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z infrastrukturg

techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

3. Zakres zamdwienia obejmuje w szczeg6lnoSci:

2.1. Budowe budynku hali sportowej:

a)
b)

<)

Roboty budowlane

Roboty sanitarne:

= Wewnetrzne

- Instalacja centralnego ogrzewania
- Zrédto ciepta

- Instalacja wentylacyjna

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacji wewnetrznej
= Zewnetrzne

- Przytacz wody

- Rozbudowa sieci wodociagowej

- Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
- Kanalizacja deszczowa i zbiornik na wody opadowe
Roboty elektryczne:

- PZT

- Zasilanie, WLZ, Rozdzielnice

- Instalacje odbiorcze

- Instalacja IT

- Instalacja kamer CCTV

- Instalacja SSWiN

- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja odgromowa

2.2. Infrastrukture techniczna:

a)

b)
c)

d)

g)

rozbudowe sieci wodociggowej w rurach ostonowych PEHD wraz z blokami oporowymi
oraz zasuwami,

budowe hydrantéw naziemnych,

budowe przytacza wodociggowego w rurach ostonowych PEHD, studzienki
wodomierzowej wraz z zewnetrznym odcinkiem wewnetrznej instalacji wodociggowej,
remont przytgcza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz z budowa zewnetrznego
odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej i urzadzeniami
towarzyszacymi tj. studzienkami kanalizacyjnymi,

budowe zbiornika na wody odpadowe wraz z zasuwg i zaworem czerpalnym, a takze
z zewnetrzng instalacjg kanalizacji grawitacyjnej deszczowej oraz wpustami deszczowymi
i studzienkami kanalizacji deszczowej,

wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej w rurze ochronnej (wlz od ztacza kablowego do
budynku hali),

wykonanie w rurze ochronnej wewnetrznej linii kablowej dla zewnetrznego o$wietlenia
oraz zewnetrznych urzadzen sanitarnych,
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h) wykonanie oSwietlenia terenu (stupy oswietleniowe z oprawa LED),
i) przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowanym budynkiem.

2.3. Zagospodarowanie terenu:
a) Budowe miejsc parkingowych,
b) Wykonanie utwardzen petnigcych funkcje doj$¢ i dojazdéw do budynku,
c) Budowe ogrodzenia,
d) Przebudowe zjazdu publicznego,
e) Wycinke kolidujacych drzew.
Szczegbétowy opis i zakres przedmiotu zamowienia oraz jego parametry techniczne

przedstawione  zostaly w dokumentacji projektowej oraz w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

§2
Termin wykonania zamdéwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania
niniejszej umowy.
Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy - 7 miesiecy od dnia podpisania
umowy, jednak nie pdéZniej niz do 24.12.2024 r.
Przez ,termin zakonficzenia robdt” nalezy rozumie¢ zakonczenie wszystkich robét budowlano -
montazowych, uporzadkowanie terenu, przekazanie Zamawiajagcemu operatu powykonawczego
inwestycji oraz niezbedne aprobaty i deklaracje zgodnoSci na zamontowane materiaty, a takze
kosztorys powykonawczy i podpisanie protokotu odbioru koncowego robét oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

§3

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

Protokolarne przekazanie placu budowy;
Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, Wykonawca zobowigzany jest do
zamontowania licznikéw lub podlicznikow, na podstawie ktérych rozliczane beda w cyklu

miesiecznym w/w media;
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3.
4.

1.
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

4
Obowia;zki§ Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;
Dokonanie urzadzenia i uzgodnienia na witasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz
z kosztami podtgczenia mediow (woda, energia elektryczna i cieplna) i ponoszenia
wszelkich kosztéw w tym zwigzanych w okresie realizacji rob6t ;
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robé6t na wiasny koszt;
Wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdZn.
zm.), okazania, na kazde Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;
Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstale na skutek bitedu
w wykonaniu Rob6t lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcoéw badZ ich pracownikéw lub
wspotpracownikdéw poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do
ochrony Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami oséb trzecich wyniklymi
Z nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcéw badz ich pracownikéow lub
wspotpracownikéw ktéregokolwiek z jego obowigzkéw i przyjmuje na siebie pelng
odpowiedzialno$¢ z tego tytutu;
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w oparciu o stosowng wiedze inzynierska oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone na dziatkach objetych zakresem
robot oraz innych dziatkach zniszczonych przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robdt
w tym za szkody powstate w zwigzku z uzytkowaniem drég, oraz w uzasadnionym
przypadku wyptaci bez zbednej zwtoki zado$¢uczynienie wiascicielom zniszczonych dziatek w
formie odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy oraz przywrdci dziatki i drogi

do stanu pierwotnego.
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8) Usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu, zbednych materiatéw, urzadzen
i przedmiotoéw mogacych stwarzaé przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub zyciu os6b mogacych sie
znajdowaé w poblizu lub utrudnia¢ wykonywanie robét;

9) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

10) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 1587 z pdZn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) Ponoszenia petnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozor mienia na terenie robdt, jaki za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow
pracownikéw i os6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;

16) Dbanie o porzadek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konnicowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;
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19) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

20) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci;

21) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest obowigzany okazac
aktualng optacona polise ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

a) ubezpieczenie robot, obiektéw, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, w wysokosci:

- do wartosci umowy w przypadku rob6t budowlanych;

- do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastapienia, w przypadku urzadzen budowy,
sprzetu transportowego i innego sprzetu zgromadzonego na terenie budowy przez
Wykonawce;

22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

23) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentami postepowania, w tym dokumentacja
projektowa i przyjmuje je bez zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu
umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

5. Zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy okreSla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia - wykonywanie prac

objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w SWZ, czyli tzw. pracownikéw fizycznych, (tj.:
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roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne, wykonanie zagospodarowania terenu),
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw
kodeksu pracy. . Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi oso6b: kierujacych budows,
wykonujacych ustugi transportowe, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzen, osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza ,
urzedujacych cztonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdélnikow
spoiki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywa¢ osobiscie roboty na rzecz
Zamawiajacego badz Wykonawcy.

7. Wykonawca przekazuje w dniu podpisania umowy o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb na
podstawie umowy o prace w zakresie czynnos$ci opisanych w ust. 6.

8. W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajagcy moze dokona¢ czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalej, takze dalszego
podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Sswiadczenia;

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci _. _ _ _ _ ztotych netto, co daje kwote brutto

W WYSOKROSCI ettt et st st ettt et st st s e e et et e e e sae e (stownie ztotych:
........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie
............................................................................................. ztotych.

1) Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzacego do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug

w zakresie nastepujacych towarOw/ustug: ... odprowadzenie

podatku w kwocie ......cccecveieniennen. zt lezy po stronie Zamawiajgcego. * lub:
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10.

Zgodnie ze ztozonag oferta, Wykonawca nie wskazal w ofercie towaréw/ustug w zakresie
powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towaréw i ustug w tym zakresie*.
* niepotrzebne skresli¢
Strony postanawiajg, zZe rozliczenie za roboty budowlane bedzie dokonywane fakturami
czeSciowymi oraz fakturg koncowa, na podstawie protokotéw odbioru wykonanych robét.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robét objetych dokumentacja projektowa, SWZ oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1.
W przypadku zaniechania niektérych robot, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokotu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporzadzonego
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania i stawek wynikajacych z kosztoryséw
wykonawczych. Warto$¢ robét zaniechanych zostanie wytgczona z wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy.
Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie wykonawczym
Wykonawcy do konca realizacji przedmiotu umowy nie ulegng podwyzszeniu.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie,
z zastrzezeniem ust. 10, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajacego
i wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonych protokotéw czeSciowego
odbioru robot.
Protokoty cze$ciowego odbioru robot sporzadzone beda przez kierownika budowy (robét), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktérg przygotuje
Wykonaweca i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty moze by¢ dokonywane fakturami cze$ciowymi,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, na podstawie protokotéw
odbioru robét wykonanych. Faktury cze$ciowe nie mogg przekroczy¢ 80 % wartos$ci, o ktdrej
mowa w ust 1.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
w oparciu o fakture koficowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Platnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
koncowej wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oSwiadczenie, z ktérego wynika, Ze nie
zalega z ptatno$ciami wobec Podwykonawcdw z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego

paragrafu podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

17.

niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci co do

wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy;

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.
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18. Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§6
Odbiory

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.

2. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) wymagane dokumenty, protokoly i =zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie Kierownika budowyo zgodno$ci wykonania robo6t zdokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

5) pozostate dokumenty w szczeg6lno$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta.

4. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koicowego w terminie do 3 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koicowego.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmdwié
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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7
Zabezpieczenie naleijtego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, Ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktéorym mowa w § 5 ust 1, . .. zt (stownie ztotych

................................................................ ).

2.  Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie iewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym w szczegblnoSci roszczen dotyczacych: usuniecia Wad,
zwrotu kosztow wykonania zastepczego, dokonania bezposredniej ptatno$ci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, roszczen gwarancyjnych i z tytutu rekojmi za
wady oraz roszczen o zaptate kar umownych.

3.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosSci zabezpieczenia — najp6zniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia
robét okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) Zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia

wyznaczonego ha usuniecie wad;
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3) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia zgtoszenia w formie pisemnej odbioru robdt

wykonanych przez podwykonawce;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt.

6) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

1)

2)

3)

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy dzien zwtloki liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na podstawie § 11
ust. 3, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.
Laczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zmawiajagcemu od Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 50% wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.
Wykonaweca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:
oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 8 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokos$ci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);
oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 8 oséb niewskazanych w wykazie
0 ktérym mowa w § 4 ust. 10 - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w § 4 ust. 10) - dotyczy to takze
0s6b zatrudnionych przez podwykonawcow;
odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujgcych czynno$ci wskazane w
§ 4 ust. 8 na zasadach okreslonych w § 4 ust. 12 - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony
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przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku

niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktéorym mowa w § 4

ust. 12).

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni
lub wykonuje ja nienaleZycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajgcego;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 10 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, Ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot;

4) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci;

6) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny
z niniejsza umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okolicznoSci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania -

w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;
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Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

5) Wykonawca przedstawi o$wiadczenia Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do dnia
odstapienia od Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowg Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

We wszystkich okre$lonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy, niezaleZnie od

strony odstepujacej i przyczyn odstapienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace

z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajgcego zakresu

Robo6t wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstapienia.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zobowiagzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen oséb trzecich ztego tytutu wobec

Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do pelnego pokrycia roszczen
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odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy bedzie $mierc¢ lub uszkodzenie ciata.

10
Udziat podwykonawc(f/v w realizacji zamodéwienia

1. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, tj. Podwykonawcy, zgodnie ze ztozona w toku postepowania przetargowego
ofertg, z okresleniem naleznego za te roboty Podwykonawcy wynagrodzenia.

2. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania roboét
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dostawcy lub oséb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji
przedmiotu umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

3. Wykonawca Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych roboét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....c.occviiiriieiieecieere e e e

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawca Iub dalszym  Podwykonawca powinna  stanowic
w szczeg6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesSci zamowienia okre§lonego

Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;
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3)

4)

5)

6)

7)

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, nastapi, na podstawie odbioru robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doSwiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji

umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1)

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zaplaty od ~ Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, wraz z czeScia dokumentacji
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10.

11.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dotyczacej wykonania robo6t, ktére maja by¢é realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na
zasadach okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym ust. 10 niniejszego paragrafu zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 6 niniejszego paragrafu.

niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu;

gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czes$ci przedmiotu umowy, ktoérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawece,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na =zasoby ktérego Wykonawca powotywal sie w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu;

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawece za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia wuzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego;

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét;
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7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11
niniejszego paragrafu.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych tg3 umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okres§lonym w ust. 9-15 niniejszego
paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20
niniejszego paragrafu, stosuje sie zasady okreslone w ust. 9-15 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowag, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

W przypadku realizacji robét (lub ich czesSci) za pomoca Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w dalszej czeSci umowy jest wykazanie
Zamawiajgcemu, ze Wykonawca uiscit na rzecz Podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dotgczy oswiadczenie i protokot

wykonanych robét, podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce.
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Umowy o podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi Podwykonawcami na tych samych
zasadach co umowy z Podwykonawcami.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem Wykonawca.

11
Gwarancja jakoSci i uf)rawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... Lat/
miesiecy. Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie wyklucza mozliwosci,
niezaleznego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.
Okres udzielanej przez Wykonawce rekojmi na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej przez Wykonawce gwarancji na przedmiot umowy, przy czym nie moze on by¢
krétszy niz 5 lat od podpisania protokotu odbioru konncowego.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koncowego (bez uwag),

a w przypadku gdy stwierdzono wady uniemozliwiajagce dokonanie odbioru (wady
istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajagcego o wadzie. W uzasadnionych sytuacjach termin usuniecia wad moze by¢
odpowiednio wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego, o czas niezbedny do usuniecia zgtoszonej
wady.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 5, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byly z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
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§12
Zmiana umowy

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien tresci umowy.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez

Wykonawce.

3. Zmiany umowy moga dotyczyc¢:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wystapienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od stron umowy, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wplywaja na jej realizacje;

zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wtadze ustawodawczg w trakcie trwania
Umowy i wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej do wyliczenia
Wynagrodzenia, bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia netto dostosowujac kwote podatku
VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw Wynagrodzenie do obowigzujacych przepisow;
zmiany podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy;

zmiany jako$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowana
zmiang elementu robét budowlanych;

wykonania robdét budowlanych innego rodzaju niz te, ktore zostaly przewidziane
w dokumentacji projektowej lub wykonania rob6t pomocniczych i wspomagajacych;

— aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

— zmiany wymiardw, potozenia lub wysokoSci czesci robét budowlanych;

— zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych;

— zmiany ilo$ci rob6t budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
zmian technologicznych, w szczeg6lnosci: niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie
sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez

kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

Strona | 21



BUDOWA HALI ,OLIMPIA" WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

. Ministerstwo
Sportu i Turystyki

nr sprawy: BU.271.2.2024.AKG

7)

8)

9)

konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

rezygnacji z wykonania cze$ci robét budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 30%
wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
wykonac je na podstawie Aneksu do niniejszej umowy, przy czym wyliczenie wartosci tych
robot musi by¢ oparte na cenach jednostkowych i no$nikach cenotwoérczych (stawka za
roboczogodzine, koszty ogélne, zysk i inne narzuty) przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

a) warto$¢ dodatkowych rob6t nie moze przekroczy¢ 50% catkowitego,
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w §6 ust.1 umowie.

b) dopuszcza sie stosowanie cen jednostkowych materiatéw na podstawie cen
$rednich wedtug cennika SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy udzielenie
zamoOwienia dodatkowego.

c) roboty dodatkowe zostang udzielone wykonawcy wylacznie w sytuacji gdy
z powodow ekonomicznych lub technicznych nie mozna udzieli¢c zamdéwienia
innemu Wykonawcy, zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢
lub znaczne zwiekszenie kosztéw po stronie Zamawiajacego, a warto$¢ robot
dodatkowych nie przekroczy 50% catkowitej warto$ci umowy, o ktérej mowa

w §5ust. 1.

10) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

a) Wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania
uzgodnien,, decyzji i warunkéw od dysponentow mediow i innych witasciwych
organdéw czy instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien;

b)  Zaistnialy niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie

prac budowlanych w terminie,
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13)

14)

15)

16)

C)  Wystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materialéw z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

d) Wystgpita konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robo6t objetych niniejsza
umowa,

e) Zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamowienia z uwagi na zaistnienie
okolicznosci sity wyzszej,

f) Zaszta konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie w sposéb
obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

g) W przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajacych
z wykonywania rob6t budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w przypadku ujawnienia w trakcie rob6t urzadzen
podziemnych elementéw instalacji, konstrukcji, ktoérych istnienie lub lokalizacja byty
nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiajacego;

h)  Prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajace z ustawowego zwiekszenia

badZz zmniejszenia stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu

zamOwienia, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia;

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy

w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.

3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. (tj.Dz.U.2017 poz.847) o minimalnym

wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miatly wplyw na koszty wykonania

zamoOwienia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty

wptyw na koszty wykonania zamdéwienia;

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
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17) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okreslanych, jako zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajagcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajacych uzyteczno$¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania roboét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, t;j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami.

1) Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bedg robotami
dotyczacymi rob6t budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz
pierwotnie planowano. Roboty zamienne musza odpowiada¢ warunkom (np. standard,
funkcjonalno$¢) opisanym w dokumentach przetargowych.

5. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca, ktéry zawiera:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie

miata wplyw na wynagrodzenie wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robdt i termin wykonania umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatldow przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.
okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu

umowsy, ktére nie obnizajg parametréw technicznych;

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowiazujacych przepisow.

7. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie zamdwienia,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego
nowe osoby.

8. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoOwienia w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;
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2) niewywigzywania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdéwienia z obowigzkéw
wynikajacych z umowy;
3) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamoéwienia stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji itp.).
9. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamodwienia, jezeli uzna, Ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
10.W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdéwienia nowa osoba musi

spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§13
Postanowienia koncowe

1.  Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza do
polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

2. Przedstawicielami Stron s3:

1) Zamawiajacego:

a) Przedstawiciel 0g0INY: .......ccocovviviriiiinin e

2) Wykonawcy:
a) Kierownik budowy: .......ccocciiiiiiiinie e

b) Przedstawiciel 0g0INY: ......ccvveiiiiiin e

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petiacej obowigzki Kierownika budowy lub
kierownikéw robét na inne osoby o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy, oraz wykazanym w ofercie Wykonawcy, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

Strona | 25



7\

BUDOWA HALI ,OLIMPIA" WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

~ Ministerstwo
Sportu i Turystyki

nr sprawy: BU.271.2.2024.AKG

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Kodeksu cywilnego,
a takze inne przepisy prawne, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.

5.  Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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