Zatacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta W dniu .....ceeeeeienn vuee r. pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul. J. Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, NIP: 5542573290

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Bydgoskiego w osobach:

Piotr Koztowski — Starosta Bydgoski

Zbigniew tuczak — Wicestarosta Bydgoski

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
KRS/REGON/NIP

zwang dalej Wykonawca

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego przez
Powiat Bydgoski w trybie podstawowym wariant z mozliwoscig negocjacji (art. 275 pkt. 2)
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r.

(tj. Dz.U. 2024 poz. 1320 z pozn.zm.) (zwanej dalej ustawg Pzp).

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,,Remont tazienek wraz z
montazem klimatyzacji indywidualnej w Domu Pomocy Spotecznej w
Bozenkowie” (zwane dalej Przedmiotem Umowy).

2. Przedmiotem umowy jest kompleksowy remont trzynastu tazienek wraz z montazem
dwaoch jednostek klimatyzacji w pomieszczeniach wspolnych budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Bozenkowie.

3. Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie dostepnosci budynku dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami, w tym oséb niepetnosprawnych. Zaplanowane dziatania
przyczynig sie do zwigkszenia bezpieczenstwa, komfortu oraz jakosci codziennego
funkcjonowania mieszkarncéw Domu Pomocy Spotecznej.

4. Zakres zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci roboty rozbiérkowe, roboty betonowe,
tynkarskie, ptytkarskie, stolarskie, elektryczne, prace zwigzane z wykonaniem instalacji

wodno-kanalizacyjnych oraz montaz klimatyzaciji.
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5. Zakres montazu klimatyzacji nie ogranicza sie wytgcznie do dostawy urzadzen, ale
obejmuje réwniez wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych (m.in. przebicia $cian,
prowadzenie przewoddw instalacyjnych, montaz jednostek, podtgczenia), co kwalifikuje
ustuge jako roboty budowlano-instalacyjne zwigzane z modernizacjg budynku.

6. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dalej: STWIORB) oraz
Standardy dostepnosci budynkow dla oséb niepetnosprawnych.

7. Zakres zamowienia obejmuje rowniez dostawe i montaz wyposazenia tazienek m.in.
luster, dozownikdw na mydto, podajnikow recznikdéw papierowych i innych
pomocniczych akcesoriéw dla oséb z niepetnosprawnosciami

8. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktore dla celdw interpretacji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow,
dotyczacych wyjasnienia tresci specyfikacji warunkdw zamdwienia (o ile wystgpity),

3) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (dalej: SWZ),

4) Projekt budowlany/techniczny/projekty wykonawcze,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: STWiIORB),

6) Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb niepetnosprawnosciami

7) Oferta Wykonawcy,

9. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach, Zamawiajgcy
jest zobowigzany wydac¢ na pismie wyjasnienie lub polecenie, zachowujgc zasade, ze
usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa

zapisow i postanowienn dokumentéw na wyzszym miejscu w ww. kolejnosci.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych, szczegotowo opisanych w
dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (dalej: STWIORB), Standardach dostepnos$ci budynkéw dla oséb
niepetnosprawnych oraz ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, standardami dostepnosci budynkéw dla oséb niepetnosprawnych,

harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, poleceniami nadzoru
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inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wspotczesne;j
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad
wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac¢ od profesjonalnego przedsiebiorcy
prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa rob6t budowlanych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych Przedmiotem
Umowy, a wszelkie roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajgcego w zwigzku z
wykonywaniem robét, bedg kierowane do zatatwienia i zatatwiane bedg bezposrednio
przez Wykonawce. W szczegodlnosci w przypadku wystgpienia przez jakikolwiek
podmiot wobec Zamawiajgcego z roszczeniami, majgcymi zwigzek z pracami
prowadzonymi przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest:

1) udzielic Zamawiajgcemu wszelkich informacji przydatnych w celu obrony jego interesow
i praw oraz podja¢ niezwtocznie po poinformowaniu przez Zamawiajgcego o takich
roszczeniach, wszelkie dziatania majgce na celu zakonczenie sporu;

2) zwolni¢ Zamawiajgcego z ewentualnych roszczen osoby trzeciej, w szczegdlnosci
poprzez przejecie i zaspokojenie ewentualnych roszczen osoby trzeciej;

3) wstgpi¢ do sprawy sgdowej w miejsce pozwanego Zamawiajgcego, a w przypadku
braku takiej mozliwo$ci zgtosic interwencje uboczng po stronie Zamawiajgcego.

4) naprawienia powstatej po stronie Zamawiajgcego szkody, w tym wynikajgcej z
wyptaconych przez Zamawiajgcego odszkodowan, poniesionych kosztéw oraz innych
spetnionych $wiadczenh.

6. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co hajmniej odszkodowanie
oraz zados$éuczynienie, w tym za szkody powstate w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) osoby trzeciej lub w wyniku utraty, zniszczenia lub

uszkodzenia mienia 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
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majgtkowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 200.000,00 zt.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do przekazania terenu
budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz odebrania robo6t i zaptaty uméwionego wynagrodzenia

na zasadach okreslonych w Umowie.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, przy czym termin ten uptywa nie pozniej niz 30 listopada 2025 r..

2. Za zakonczenie wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy strony uznajg
dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
pod warunkiem, ze dokonany odbidr potwierdzi wykonanie tych prac bez wad istotnych.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania niniejszej umowy.

4. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany w
szczegolnosci przez Wykonawce na:

1) przygotowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét,

2) przedtozenie danych kierownikdw robét branzowych wraz z potwierdzeniem ich
uprawnien i aktualnym wpisem do Izby Inzynieréw Budownictwa,

3) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami,

5) przeszkolenie pracownikow z zakresu BHP,

6) przedstawienie Zamawiajgcemu umow/projektéw uméw o podwykonawstwo robét
budowlanych.

5. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci

przewidzianych w SWZ.

§4

1. Wykonawca ustanawia Pana ................cocooiiiiiiiin jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien .......... ,

|nrtelefonu......................... semail...
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2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie

wykonywania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

§ 5

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana ........................ do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien
...... , numer telefonu ...............,e-mail ...

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynaciji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen finansowych i
ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo
zgtosi¢c Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni roboczych, zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej, wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robét lub moggce spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak
takiego potwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich
niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i warto$ci wykonanych
robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zestawien.
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6. W przypadku, gdy na dzieh zawarcia niniejszej Umowy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nie zostat wybrany, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemng
informacje o osobie wyznaczonej do petnienia tej funkcji niezwtocznie po dokonaniu
wyboru.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co najmniej 5 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

8. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.

1. Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych osoéb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w szczegoélnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesc
uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie

ustalenia uwaza sie za wigzgce.

§7

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe przepisy,
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) wspodtdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy,
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2) przekazania terenu budowy,

3) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym STWIORB,

4) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) wyznaczenia terminow odbioréw roboét oraz przystgpienia do tych odbiorow,

6) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez WWykonawce obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

Umowy.

§8
1. Wykonawca oswiadcza, iz:

a) zapoznat sie z przedmiotem umowy i STWIORB w sposéb zapewniajgcy prawidtowg
ocene zakresu robét niezbednych do wykonania Umowy

b) w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.

c) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy.

d) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz zapewni finansowanie inwestycji na czas poprzedzajgcy
wyptate wynagrodzenia przez Zamawiajgcego

e) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia
niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organow
korporacyjnych,

f) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub naprawcze,
nie ogtoszono jego upadiosci, nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie
zostat postawiony w stan likwidacji i nie zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadfosci,
wszczecia postepowania naprawczego lub likwidacji, rozwigzania itp.

g) nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne roszczenia
w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego majatku, ktore w istotny
sposob mogtyby wptyng¢ na pogorszenie jego sytuacji finansowej i jego zdolnos¢ do
wykonania Umowy,

h) wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktore bedg stosowane przez Wykonawce w

ramach lub w zwigzku z wykonaniem robét sg w nalezytym stanie technicznym,
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4.

dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo

utrzymane i gotowe do pracy.

Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich

okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych

czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej

wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci:

a) prowadzenia dokumentaciji robat,

b) powotania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

c) powotania kierownikéw robot branzowych posiadajgcych wymagane uprawnienia i
doswiadczenie,

d) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania rob6t oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich wykonywania,

e) wykonania roboét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

f) wykonywania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

g) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawianie koniecznych aprobat, wynikdw badan i ocen oraz ekspertyz),

h) ochrony mienia przed dziataniem oséb trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych,

i) zapewnienia wstepu na teren prowadzenia prac wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

J) zgtaszania gotowosci do odbioru robo6t lub przystgpienia do odbioru robot,

k) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub
ujawnionych w czasie ich odbioru, w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

[) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

m)zatrudnienia odpowiednigj liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia

do wykonywania robo6t i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
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Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos$é wykonania
robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

n) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez
nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika
za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymagda zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymaog ten dotyczy oséb, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych, w tym operatoréw maszyn, instalatoréw, kierowcoéw.

0) przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez tzw.
pracownikow fizycznych, oswiadczen wskazujgcych imie i nazwisko pracownikéw,
skierowanych do realizacji zamowienia.

p) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do weryfikacji, czy pracownicy znajdujacy sie
na budowie i wykonujgcy roboty, zostali zgtoszeni przez Wykonawce,

g) w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu dokumentow
(zanonimizowanych) potwierdzajgcych zatrudnianie osob, o ktérych mowa w ppkt. n,
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci dokumentdéw o ktérych mowa
w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen o ktérych
mowa w ppkt. o lub dokumentéw o ktérych mowa w niniejszym punkcie, bedzie
traktowane na potrzeby niniejszej umowy jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
tych pracownikéw na podstawie umowy o prace,

r) dostarczania niezbednych materiatow i urzgdzen,

S) terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,

5. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.

6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
lub Podwykonawcéw.
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7. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2, lezy
obowigzek zrealizowania warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach stanowigcych
integralng czes¢ dokumentacji projektowe;.

8. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowag, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktore
moga mie¢ wptyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany chronic przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru
koncowego robat.

11.Wykonawca przedmiot umowy zrealizuje z uwzglednieniem potrzeb wszystkich
uzytkownikow. Wykonawca zapewni nalezytg dbato$¢ o osoby ze szczegdlnymi
potrzebami, uwzgledniajgc art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411
ze zm.).

12.Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren
budowy, w tym przywrdcic w niezbednym zakresie stan poprzedni oraz przekazac teren
budowy we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, najpdzniej do dnia
odbioru konncowego robét. Tereny bezposrednio przylegte, z ktérych Wykonawca
korzystat w trakcie prowadzenia robét, winien przywroci¢ do stanu pierwotnego lub
odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego, najpdzniej do dnia odbioru

koncowego robot.

§ 9

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, zwanym
dalej Harmonogramem.

2. W terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu wtasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy.

3. Harmonogram bedzie sporzgdzony, z podziatem na asortymenty rob6t wedtug dziatéw
STWIORB i bedzie zawierat, w ujeciu miesiecznym, sume naleznosci za wszystkie
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asortymenty robét realizowanych w tym czasie. Asortymenty robét mniej znaczgcych
beda tgczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy asortymentow robét powinny by¢
naniesione na grafik Harmonogramu w zakresie harmonogramu robot, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych roboét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolinych asortymentow robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢
wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy,
zapewniajgce realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét
sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i wartosci robo6t (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty
ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

5. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegodlnych robét, aktualizacji zakresu
rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robot.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robaot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegélnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdéjna z faktycznym postepem w
realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7,
Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzgcy dla Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:
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a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca bedzie miat miesieczne opoznienie w stosunku do terminu okreslonego w
harmonogramie,

€) zajdg inne niz wymienione wyzej odstepstwa od Harmonogramu, ktére w ocenie
Zamawiajgcego bedg miaty wptyw na realizacje robo6t, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

10.Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot np.
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11.Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia robét lub
etapow robot w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy lub powstaty z przyczyn niezaleznych od Stron i ktore zostaty okreslone w
SWZ oraz miaty wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

12.W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie terminu
zakonczenia roboét oraz terminéw zakonczenia etapow robot nastgpi w trybie zmiany
Umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy rozdz. Xl SWZ.

13.Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonhczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci
za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do
zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapdw robot.

14.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania roboét albo odstgpienia od Umowy.

15.Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
szczegotowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dotyczgce wykonania robot, ma on prawo zawieszenia rob6t do czasu spetnienia
odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie konsekwencje wynikte z powodu
takiego zawieszenia obcigzajg wytacznie Wykonawce.

17.Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.
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a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, nie krétszym niz 3 dni, na
koszt Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ dokonanie
tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 3 dni,
Zamawiajgcy moze, bez upowaznienia sgdu, zleci¢ innemu podmiotowi usuniecie wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy w stosunku
do terminu wykonania o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub tez z uwagi na zwtoke w
wykonywaniu prac nie jest prawdopodobne, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w
terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy po udzieleniu Wykonawcy co najmniej 14
dniowego terminu na usuniecie skutkdw zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy moze,
bez upowaznienia Sgdu, powierzy¢ dokonczenie prowadzenia prac podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wzgledu na koszty jakie z tego tytutu

bedzie musiat ponies¢ Wykonawca (wykonawstwo zastepcze).

§10
1. Materiaty i urzgdzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawce w celu wykonania
Przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 1213 z p6zn.zm), przepisach wykonawczych do
w/w ustawy, innych obowigzujgcych przepisach oraz STWIORB,

b) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robat,

f) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy,

2. Badania jako$ci materiatow i robét.
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a) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

b) Badania okreslone w dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac¢ samodzielnie i na wiasny koszt.

c) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i
robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane prébki materiatow, przed ich
wbudowaniem, na wiasny koszt.

d) Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placéwce badawcze;j.

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych lub Zamawiajgcy moze samodzielnie zlecic¢ ich wykonanie, ktére nie sg
wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy
dla materiatéw lub robot, ktore budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci

f) Jezeli wyniki badan zleconych zgodnie z lit. € powyzej wykazg, ze: materiaty bgdz
roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB, obowigzujgcymi przepisami lub

odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 11

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do kontaktow przy realizacji umowy
jest Pan/Pani ............... tel. oo ,e-mail: ................

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktow przy realizacji umowy jest
Pani/Pan .................. tel. oo ,e-mail: ..o

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1i 2 za pisemnym
zawiadomieniem. Zmiana os6b nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy i nie

wymaga zawarcia aneksu.

§12
1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje zaméwienie samodzielnie®, za
wyjatkiem cze$ci zamdowienia wymienionym/ch w o$wiadczeniu, ktéra/e zostanie/g

wykonana/e przy udziale Podwykonawcy/6w, w nastepujgcym zakresie:
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*) (wskazany/e w o$wiadczeniu Wykonawcy zakres/y,

ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom) *

2. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie
wykonania robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na wprowadzenie lub zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, nie pozniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego mu przez
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

6. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SWZ,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje Przedmiotu
Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje Przedmiotu
Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg Umowg dla tych robat,
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
na podstawie Umowy.

g) w sytuacjach o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca musi przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

9. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
przedtozenia, w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu lub jej nie
zaakceptuje.

11.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnosci, iz:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentac;ji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu

odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

c) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia przez tych podwykonawcoéw
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

13. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, moze nastagpic
wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej
realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wytgczenie to nie
dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz
10.000,00 zt. Wykonawca, na zasadach okreslonych w zdaniach poprzedzajgcych,
obowigzany jest rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartych zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
Przedmiotu Umowy.

15. W przypadku o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.
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16. Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg
umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego, w trybie okreslonym w
ust. 4 — 18.

19. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robat.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie

budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§13

1. Strony ustalajg, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi:
.................... zt netto, powiekszona o nalezny .......% podatek VAT wynosi
................... zt brutto (stownie ztotych: .................. 00/100)

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu

oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany, ustalonego w ust. 2, wynagrodzenia
ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, fgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

5. Podstawg rozliczen Przedmiotu Umowy sg dostarczone zgodnie z zapisami § 9 ust. 3 i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego: Harmonogramy rzeczowo terminowo-finansowe
oraz kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce przy podpisaniu Umowy.

6. W przypadku, w ktérym Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych robot
budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.) — zamowienia podstawowego — ustala sie nastepujgce
zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot
konieczno$ci sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez strony
umowy.

2) Podstawg do rozliczenia dodatkowych robo6t budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot zamdwienia podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez wykonawce.
Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujgcych zatozen:

a) ceny jednostkowe roboét bedg przyjmowane z kosztorysow, ktére wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy, zas ilosci wykonanych
robot — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku wystgpienia robét, na ktére nie okredlono w kosztorysie ztozonym przed
zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z pkt. a), roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
wykonawce, a zatwierdzonych przez zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg
na podstawie nastepujgcych zatozen:

— ceny sktadnikéw cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatéw (M) , cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw ogdéinych (Ko) oraz
wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez wykonawce
metod kalkulacji szczegotowej,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie,
brakujgce ceny materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

OR-VI1.272.3.6.2025 Strona 19



— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang KNNR, a nastepnie wycena
indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie bedzie wnosit roszczen, jesli przewidywany zakres robaot lub ich tgczna
wielkoS¢ ulegnie zmniejszeniu o nie wiecej niz 20 % zakresu rzeczowego lub
finansowego w stosunku do wynagrodzenia okres$lonego w § 13 ust. 2, a zwigzane z
tym wynagrodzenie Wykonawcy bedzie odpowiednio mniejsze.

8. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia, w szczegoélnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec
Zamawiajgcego, jak tez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie oraz praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Udzielenie zgody musi zostac¢ poprzedzone
pisemnymi ustaleniami pomiedzy stronami niniejszej umowy warunkdw przeniesienia, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, pod rygorem niewaznosci. Jakikolwiek dokument
podpisany przez Zamawiajgcego nie zawierajgcy wyraznej zgody na dokonanie
przeniesienia, nie stanowi oswiadczenia o wyrazeniu zgody, w tym w szczegdlnosci

podpisanie potwierdzenia wierzytelnosci dtuznika.

§14

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie,
okreslone w §13 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowa.

2. Rozliczenie za wykonanie robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie dokonane na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej,
wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i
podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, na konto bankowe Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem, dokumenty
potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robét i nalezna kwota wynagrodzenia w
formie zbiorczego zestawienia) wraz z dowodami uregulowania tych zobowigzan, nawet
niewymagalnych .

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty

naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia do
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5.

7.

czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia stawianych przez niego wymagan, o
ktorych mowa w ust. 3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
zgdania odsetek lub jakiegokolwiek odszkodowania.

Zamawiajgcy wymaga, by roboty byly rozliczane zgodnie ze ztozonym kosztorysem i
Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktérych to mowa w §13 ust. 5,
wedtug przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi okreslone w oparciu o zapis
§12 ust. 14 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca okazujgc Zamawiajgcemu do
rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z oswiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub
ustugodawcy. W przypadku braku przedtozenia takich potwierdzen Zamawiajgcy, bez
ponoszenia z tego tytutu negatywnych konsekwencji, uprawniony jest do wstrzymania
sie z wyptatg wynagrodzenia, do czasu przedtozenia odpowiednich potwierdzen
Zamawiajgcemu. W szczegodlnosci w takiej sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do
domagania sie zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci, ani tez zadania naprawienia
ewentualnej szkody jaka wynikta z opdznienia w ptatnosci naleznosci.

Ptatnosc¢ rachunku lub faktury VAT koncowej, bedzie realizowana w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego (data
wptywu) prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy, w oparciu o
sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakres rzeczowo-finansowy,
zgodnie z protokotem odbioru robét. Jednoczesnie w przypadku braku przedtozenia
przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 Zamawiajacy, bez
ponoszenia negatywnych konsekwencji z tego tytutu, uprawniony jest do wstrzymania
ptatnosci.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg wartos¢ odebranych roboét
budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robét i kosztorysu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 5, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Faktury Wykonawca wystawi, zgodnie z obowigzujagcym w momencie ich wystawiania

prawem, w nastepujgcy sposoéb:

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedziba: ul. J. Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz,
NIP 554-25-73-290.

Odbiorca (ptatnik) — Dom Pomocy Spotecznej w Bozenkowie, ul. Nadrzeczna 1,
86-031 Osielsko (bez NIP).
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9. Wykonawca moze wystawi¢ i przesta¢ Zamawiajgcemu drogg elektroniczng fakture/y
ustrukturyzowang/ne (za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania).

10. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy (tak Wykonawcy jak i zgtoszonych
Podwykonawcow), pozostawat bedzie przez caty okres realizacji umowy numerem
zgtoszonym do Urzedu Skarbowego i jest wiasciwym dla dokonywania rozliczeh na
zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 361 z pézn. zm.).
W przypadku jezeli rachunek wskazany przez Wykonawce jako rachunek do zaptaty nie
bedzie spetniat wymogow okreslonych w zdaniach poprzedzajgcych to Zamawiajgcy, do
czasu wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego spetniajgcego wymogi o
ktorych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, uprawniony jest do wstrzymania sie z
ptatnoscig, bez ponoszenia z tego tytutu ujemnych konsekwencji. W szczegdlnosci w
takiej sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie zaptaty odsetek za
opoOznienie w ptatnosci, ani tez zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka wynikta z
opdznienia w ptatnosci naleznosci.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty przekazania zgdania w przypadku watpliwosci
dotyczacych przekazanych dokumentéw ztozonych wraz z przedtozonym rozliczeniem.

12. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy przedstawienia, w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni kalendarzowych, dokumentéw potwierdzajgcych rozliczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wskazany w wezwaniu okres lub za
okreslony zakres prac, w szczegolnosci w przypadku, gdy podwykonawca/dalszy
podwykonawca powierzony mu zakres robét/dostaw/ustug wykonat przed
zakonczeniem realizacji przedmiotowej Umowy.

13. Przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku uchylenia sie odpowiednio Wykonawcy
lub podwykonawcy od obowigzku zaptaty, bedg miaty zastosowanie zapisy art. 465
ustawy Pzp.

14. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub przedtozonej Zamawiajgcemu w trybie okreslonym umowsg i ustawg

PZP, Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
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15.

16.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z Umowy.

Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, jak rowniez
ujawnionych dostawcow oraz ustugodawcédw, o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo, petnym zafakturowaniu dokonanych dostaw oraz
wykonanych ustug, oraz o ich petnym rozliczeniu (potwierdzenie przelewow
bankowych), do wysokosci objetej ptatnoscig koncowg. W przypadku braku
przedtozenia wymaganych dokumentow ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio.

§ 15

Odbioru koncowego dokonuje sie przy udziale osob do tego umocowanych z kazdej ze
Stron, po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy na
podstawie oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci obiektu do
odbioru, oraz po zakonczeniu innych czynnosci przewidzianych przepisami prawa, w
tym Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr robét przez Zamawiajgcego, potwierdzony protokotem odbioru koncowego
zostanie dokonany przez Zamawiajgcego pod warunkiem, ze dokonany odbiér
potwierdzi wykonanie robét bez wad istotnych. Wady stwierdzone przy odbiorze
zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 14 dni, chyba ze ze wzgledéw
technologicznych lub organizacyjnych strony ustalg inny termin ich usuniecia.

W terminie 7 dni kalendarzowych, liczgc od daty uzyskania decyzji o ktérej mowa w
ust. 2, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow
zwigzanych z realizacjg robét i udzielang gwarancjg, w szczegdlnosci inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robo6t do odbioru za nieskuteczne.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od zgtoszenia zakonczenia robot. Z wnioskiem o odbiér kohcowy
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe rozliczenie

wynagrodzenia Wykonawcy.
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy wykonanych
robét w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

8. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor nadzoru
inwestorskiego koryguje szczegotowe rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy w

celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnos¢ z tytutu udzielonej gwaranciji jakosci na przedmiot umowy, zgodnie
ze ztozong Ofertg, przez okres ...... miesiecy od daty odbioru robo6t koncowego robaot.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowigzuje sie na wezwanie
Zamawiajgcego, nieodptatnie usung¢ stwierdzone w okresie gwarancji wady,
niezaleznie od kosztow jakie Wykonawca musiatby ponies¢ z tego tytutu.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, w zakresie o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rekojmi za wady na
okres 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych
w KC.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajgcym z umowy lub
terminie okreslonym przez strony lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy,
poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze bez
upowaznienia sgdu powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, niezaleznie od kosztow jakie poniesie z tego tytutu (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krotszego niz 5 dni roboczych. Powyzsze uprawnienie dotyczy zaréwno sytuaciji
gdy Zamawiajacy realizuje uprawnienia z gwaranciji, jak rowniez uprawnienia z tytutu

rekojmi.
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5. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w
okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze z uwagi na charakter wad lub
wymagang technologie naprawy strony ustalg inny termin usuniecia wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji rowniez

po uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli wady zostaty

stwierdzone przed uptywem termindw na ktory gwarancja zostata udzielona.

§17

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie................... na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote rowng 4% wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 13 ust. 2iwynosi ................... Zt

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczehn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych oraz pokrycia kosztow wykonawstwa
zastepczego.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy —
Powiat Bydgoski.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ............ (stownie: ................. 00/100) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia Odbioru koncowego robét. W przypadku jezeli Protokét odbioru koncowego robot
zawierat bedzie wskazanie wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce zwrot
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia
sporzadzenia przez Strony protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Z zastrzezeniem ust. 6 zdanie 2 niniejszego paragrafu, podstawg do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru kocowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi
za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, tj. ......... (stownie: ................ 00/100) PLN, zostanie zwrdcona nie pézniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji oraz rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamoéwienia Wykonawca, do 3 dni
roboczych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, przedtozy potwierdzenie
wydtuzenia zabezpieczenia z zachowaniem jego ciggtosci.

Jezeli nie zaistniejg okolicznosci powodujgce realizacje zabezpieczenia w catosci lub w
czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany w umowie okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic
nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
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kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.

16. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§18

1. Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z nastepujgcych
tytutdow i w podanych wysokosciach:

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1, w wysokoSci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

3) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

4) wysokosci 1.000,00 zt za niespetnienie wymagan zwigzanych z zatrudnieniem
pracownikow wskazanych w § 8 ust. 4 lit n, za kazdy stwierdzony przypadek
niespetnienia wymagan okreslonych w § 8 ust. 4 lit. n, tj. za brak zatrudnienia danej
osoby wykonujgcej prace przy zamowieniu na podstawie umowy o prace, wbrew
obowigzkowi wynikajgcemu z umowy, niezgtoszenie pracownika lub za nieprzedtozenie
oswiadczen o ktérych mowa w § 8 ust. 4 lit. o lub dokumentow, o ktérych mowa w § 8
ust. 4 lit. q,

5) za nieprzedtozenie lub przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo po terminie okreslonym w 12 ust. 4, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
lub przedtozony po terminie do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w, § 12 ust. 8
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong lub przedtozong po terminie
kopie umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 14,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w zakresie
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ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong lub
przedtozong po terminie kopie umowy lub jej zmiany,

8) za niedokonanie, w terminie okreslonym w §12 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, w
wysokosci 5.000,00 ztotych.

9) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 50.000 ztotych, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w kwocie 10.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

12) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (nieskutkujgcych brakiem
odbioru)lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczone;j
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

13) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robot budowlanych bez
uzasadnionego powodu trwajgcej dtuzej niz 10 dni — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robét.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

4. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej
szkody, dochodzonego na podstawie przepisow Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przekazania wezwania.

7. Zamawiajgcy moze potrgci¢ rownowartos¢ kary umownej z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode, do potrgcenia nie jest konieczne by
kara stata sie wymagalna.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robot

lub innych zobowigzan wynikajgcych z Przedmiotowej Umowy.
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9. tgczna wysoko$¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2 nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

§19

1.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W takim
przypadku kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych art. 456 ust. 1
pkt. 2) ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W takim przypadku kara okreslona w
§18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.
Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy — w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym lub jezeli
Wykonawca narusza postanowienia umowy. Do naruszen umowy uprawniajgcych do
odstgpienia od umowy zaliczajg sie sytuacje, gdy:
Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie rozpoczat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie,
Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
piSmie,
Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowg, warunkami
technicznymi, normami branzowym lub aktualng wiedzg techniczng. W takim wypadku
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczy
mu w tym celu 14- dniowy termin na wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca
nie rozpocznie w ww. terminie wykonywania prac w sposéb nalezyty, i nie usunie w
tym czasie skutkow naruszenia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy,
Wykonawca pozostaje w zwioce w realizacji prac, w zakresie, jaki winien by¢
wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a zwtoka

wynosi wiecej niz 21 dni,
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5)

6)

7
8)

10.

Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, lub innych zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego z naruszeniem § 13 ust. 8 Umowy.
taczna wartos¢ kar umownych okreslonych w §13 ust. 2 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2,

oswiadczenie, o ktérym mowa w § 23, stato sie nieaktualne,

Wykonawca nie wykonat zobowigzania w terminie o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete postepowanie
egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz przedsiebiorstwa lub zajecie
poszczegdlnych skladnikéw przedsigbiorstwa okreslonych w art. 55 * KC, jezeli
okolicznosci te majg wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i
zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania. Odstgpienie moze
dotyczy¢ catosci lub czesci prac.

Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie oswiadczenia za
posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub
bezposrednio, na adres wskazany do korespondenciji, okreslony w sposob wskazany w
§ 24 ust. 3 umowy, w taki sposéb, ze mogta zapoznac sie z jej trescig. Jezeli strona nie
podejmie w terminie, dwukrotne awizo bedzie traktowane jako skuteczne doreczenie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowo wykonanej czesci umowy. Pomimo
odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystugujg wzgledem Wykonawcy uprawnienia
wynikajgce z umowy co do prawa naliczenia kar umownych, w zakresie udzielonego
zabezpieczenia, jak rowniez co do wykonanego zakresu prac, w tym w szczegdlnosci w
zakresie udzielonej rekojmi i gwarancji,

W wypadku odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji dotychczas
zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie wykonanej i odebranej
pracy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia podpisania
protokotu inwentaryzaciji robot, uprzatnie teren budowy, w szczegolnosci urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

5) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor w terminie 7 dni
od daty przyjecia obustronnie podpisanego protokotu inwentaryzacji robét. Niezaleznie
od obowigzku przewidzianego w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy uprawniony
jest do wstrzymania sie z przejeciem od Wykonawcy terenu budowy do czasu
prawidtowego uprzagtniecia terenu budowy.

11. W przypadku braku wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
ich wykonania, uprawniony jest do samodzielnego, bez odrebnego upowaznienia sadu,
wykonania obowigzkow Wykonawcy okreslonych w ust. 10 na jego koszt i ryzyko.
Powyzsze uprawnienie dotyczy rowniez uprawnienia do jednostronnego sporzgdzenia
protokotu z inwentaryzacji robot przerwanych oraz zabezpieczajgcych.

12. Uprawnienie do odstgpienia od umowy okreslone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu

moze zosta¢ wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.

§20

1. W przypadku, gdy okres realizacji umowy ulegnie wydtuzeniu i przekroczy 6 miesiecy
od dnia jej zawarcia, Strony — zgodnie z art. 439 ustawy Pzp — dopuszczajg mozliwos¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja).

2. Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia (umowy) w rozumieniu art. 439 ustawy

Pzp. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen
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lub kosztdw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strony umowy bedg uprawnione do
zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, przez ktéry
rozumie sie ostatni opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
miesieczny Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej- okreslony dla pozycji
budowa budynkoéw dalej ,,Wskaznik (Wz)”- suma miesiecznych zmian Wskaznika
osiggnie poziom co najmniej 5%, w stosunku do wielkosci wskaznika liczonego od dnia
zawarcia umowy.

Kazda ze stron moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli

z komunikatéw prezesa GUS, o ktérych mowa powyzej wynika¢ bedzie,

ze wzrost/spadek cen budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej za miesigc, w ktorym
uptywa 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy w poréwnaniu z miesigcem, w ktorym
zawarto umowe wynosi co najmniej (+/-) 5%.

W sytuaciji, gdy strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia wykaze, ze nastgpita
zmiana cen materiatow i kosztéw zwigzanych z relacjg przedmiotu umowy, na poziomie
co najmniej takim jak wskazany w ust. 2, Strony dokonajg zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg wskaznik zmiany
wynagrodzenia (Wzw) w nastepujgcy sposob: Wzw = (Wz-5%)*0,5.

Whnioskodawca wskazuje podstawe dokonania zmiany, kwote, o ktérg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze date,
od ktérej nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wnioskodawce.
Pierwsza waloryzacja moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy

od dnia podpisania umowy. Zmiana liczona jest wytgcznie w stosunku do zakresu
pozostatego do wykonania po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy i
pozostatego do wykonania po ztozeniu wniosku o zmiane.

W celu ustalenia zakresu robot budowlanych pozostatych do wykonania po dniu
ztozenia wniosku Strony sporzadzg protokét zaawansowania robot na dzien ztozenia
wniosku, ktory to protokot musi zosta¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

poczgtkowym terminem stanowigcym odniesienie do ustalenia zmiany wynagrodzenia
jest dzien zawarcia umowy. Wynagrodzenie bedzie mogto podlegaé waloryzaciji

poczgwszy od 6-tego petnego miesigca kalendarzowego od dnia podpisania Umowy,
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10.

11.

12.

zmiana wynagrodzenia odnosic¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy
niezrealizowanej (dziata na przysztos¢ od momentu ztozenia kompletnego wniosku),
zwaloryzowane wynagrodzenie moze zosta¢ wprowadzone nie wczesniej niz po uptywie
miesigca od dnia ztozenia wniosku,

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie

o wielkos¢ Wskaznika, z zastrzezeniem ograniczenia o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, a w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym wyzej mowa lub
zmiany podmiotu, ktory urzedowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje sie
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki
publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego. Wartos¢ robot
wskazana w protokole odbioru robot zostanie powiekszona o Wskaznik;

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5%
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzieh zawarcia umowy), dotyczy to jednokrotnej jak i
wielokrotnej zmiany w umowie.

Strona Umowy zwréci sie do drugiej Strony z udokumentowanym wnioskiem o
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia. Zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
nalezy rozumiec¢ jako mozliwos¢ zarowno jego zwigkszenia, jak i zmniejszenia.
Waloryzacja bedzie zalezata od wykazania przez strone wystepujgcg z wnioskiem
wptywu zmian na koszt wykonania zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie do Wykonawcy o uzupetnienie otrzymanych
dokumentow, w szczegodlnosci poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji
lub dokumentéw (oryginatéw do wglgdu lub kopii potwierdzonych za zgodno$é

z oryginatami).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato wymienione w oparciu o zapisy
niniejszego paragrafu, w przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zgodnie z
dyspozycja art. 439 ust. 5 ustawy Pzp jest obowigzany do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy, o ile zostang tgcznie spetnione przewidziane w przywotanym przepisie
warunki. Wykonawca zmiany dokona w terminie 7 dni liczonych od dnia uznania przez
Zamawiajgcego zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z wniosku

waloryzacyjnego.
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§21

1. Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty na podstawie ktorej,
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia okolicznosci
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp oraz okolicznosci przewidzianych w SWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej zatgczniki wymagajg pod rygorem niewaznosci

formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§ 22

1. Kazda ze Stron Umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych
okreslonych przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE w takim zakresie w jakim jest do tego zobowigzana
zgodnie z tymi przepisami.

2. Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji Umowy zostata zamieszczona w SWZ.

§ 23

Wykonawca oswiadcza, ze informacje zawarte w jego uprzednim, ztozonym wraz z ofertg
oswiadczeniuzdnia ... r. co do tego, ze on sam, nie nalezy do zadnej z
kategorii podmiotow, o ktorych mowa w art. 5k Rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczagcego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie — sg nadal aktualne. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

zawiadomienia Zamawiajgcego w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

§ 24

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg sie w
pierwszej kolejnosci do podjecia proby polubownego rozwigzania sporu. W przypadku
braku osiggniecia porozumienia spory bedg rozstrzygane przez sgd powszechny

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowania przepisy
prawa, w szczegolnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i
ustawy Prawo budowlane.

3. Strony zgodnie oswiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg adresami
do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania drugiej strony o
tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres korespondencyjny

bedzie uznana za skutecznie doreczona.

§ 25

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. (zapis ten moze ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy przy uzyciu podpiséw
kwalifikowanych)

Zamawiajacy Wykonawca
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