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UMOWA NR KI.243- ......... /2024
zawartadniu ... we Wroctawiu, pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. B. Prusa 75-79, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,
pod numerem KRS: 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitat zakladowy: 318.184.875,00 zl,
reprezentowang przez:

1. Witolda Woznego - Prezesa Zarzadu,
2. Przemysfawa Nowickiego - Wiceprezesa Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,Wykonawcg”,

w dalszej czesci zwanymi tacznie ,Stronami”,

na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamoéwien na ustugi, dostawy i roboty budowlane przez
MPK Sp. z 0.0. we Wroctawiu, gdyz wartos¢ zamdwienia nie przekracza kwoty okreslonej w art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawa
Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy (zwanym réwniez obiektem) jest:

1) przebudowa Hali nr 1 (likwidacja toréw i kanatéw nr 1 i 5, przemieszczenie toru
nr4 + zwrotnicy i tacznika z torem nr 3 oraz likwidacja kanatu na catej jej dtugosci,
montaz zwrotnicy na torze nr 3 do facznika z torem nr 4 oraz likwidacja ok. 25 m
kanatu), wykonania nowych posadzek,

2) montaz tokarki podtorowej, podestu jednostronnego, zurawia, podnos$nika
podpodtogowego stacjonarnego typu 8ULS48 (8-kolumnowego) zwanych dalej
» urzadzeniami”,

3) wykonania pomieszczenia magazynowego, regatéw, wymiany zwrotnic A3, A4
i A6 (zwrotnice znajduja sie przed wjazdem do Hali nr 1) w Zajezdni Tramwajowe;j
Gaj przy ul. Kamiennej 74 we Wroctawia wraz z robotami towarzyszacymi w
formule ,zaprojektuj i wybuduj"”.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych zwanych dalej ,opracowaniem” oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej — Wykonawca musi sporzadzi¢ opracowanie w taki sposéb, aby

Przebudowa Halinr 1 w Zajezdni Tramwajowej Gaj we Wroctawiu
Strona 1z 29



= MPK wrocn

zrealizowac catos¢ przedmiotu umowy bez koniecznosci wykonania dodatkowych

projektéw, pomiaréw, map, badan, ekspertyz, itp. powodujacych poniesienie przez

Zamawiajacego dodatkowych kosztow, wykraczajacych poza wynagrodzenie okreslone

w umowie, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6 ponizej;

wykonanie robot budowlanych uwzglednionych w opracowaniu, o ktérym mowa w pkt.1

powyzej zgodnie z niniejszg umowa, zwanych dalej ,robotami";

sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnoscig realizacji robét budowlanych

Z opracowaniem;

uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien, zezwolen, atestow,

certyfikatow i innych niezbednych dokumentéw, w tym bedacych po stronie Inwestora,

organizacje i utrzymanie oraz likwidacje zaplecza budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatdw wraz z zasilaniem w energie elektryczng i wode na podstawie opracowanej

we wiasnym zakresie dokumentacji projektowej i uzyskaniem koniecznych uzgodnien,

zatwierdzen i decyzji;

dostarczenie i zamontowanie wraz z uruchomieniem fabrycznie nowych urzadzen

zgodnie z PFU stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy;

przeprowadzenie na terenie Zajezdni Tramwajowej Gaj przy ul. Kamiennej we Wroctawiu,

szkolenia pracownikéw Zamawiajacego z zakresu codziennej/petnej obstugi urzadzen

zgodnie z PFU stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy;

dostawe i przekazanie wraz z nowymi urzadzeniami nastepujacej dodatkowej

dokumentacji:

a) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi w wersji
papierowej i elektronicznej na nosniku danych,

b) szczegbtowej instrukcji obstugi i utrzymania, w tym instrukcji obstugi panelu
sterowania, w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku danych,

¢) katalogu czeéci zamiennych w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku danych,

d) szczegdétowego wykazu wyposazenia danych urzadzen (i wyposazenia dodatkowego
- rozumianego jako wyposazenie pomocnicze zapewniajace prawidtowa eksploatacje
urzadzen- jezeli takowe wystepuje) w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku
danych,

e) kart gwarancyjnych wraz z opisem warunkéw gwarangji,

f) harmonogramoéw przegladéw gwarancyjnych (jezeli przeglady te s3 wymagane przez
producenta),

g) dokumentacje beda sporzadzone w jezyku polskim badZz przekazana wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

3. Szczegdbtowy opis przedmiotu zamodwienia okresla Zatacznik nr 1 do umowy.

4. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Hala Nr 1 w Zajezdni Tramwajowej przy
ul. Kamiennej 74 we Wroctawiu.

5. W sktad opracowania okreslonego w ust. 2 pkt. 1) powyzej wchodzi wykonanie:

1)

dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii zdnia 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — wuzytkowego Dz. U. z 2021r. poz 2454 2loraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji
miedzymiastowe.

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: ,STWiORB")
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r.,, poz. 2454).

6. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami ponizej:

1)

2)

dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej, zapytaniem ofertowym, PFU oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

dokumentacja projektowa winna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach
oraz zawiera¢ protokoét koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich
Wykonawcédw branzowych uczestniczacych w realizacji dokumentacji projektowej,

dokumentacja projektowa winna zosta¢ sprawdzona przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ podpisany przez
Wykonawce i sprawdzajagcego oraz zawiera¢ podpisany protokédt koordynacji
miedzybranzowej,

w projektach wykonawczych Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbedne
do wykonania robé6t oraz ich obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace
na sprawdzenie poprawnosci ich wykonania. Dokumentacje projektowe nalezy
opracowac w sposob czytelny z wytaczeniem opiséw recznych,

informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét,
doboru materiatéw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot umowy w sposéb
zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurengji,

dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz
jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, normami, zapytaniem ofertowym, PFU i Zze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca po sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje w ilosci 6 egz. wraz z zapisang dokumentacja na nosniku CD/DVD
(w plikach pdf — nieedytowalnej i doc., xls., dwg. — w wersji edytowalnej), na podstawie
~Pokwitowania przyjecia do sprawdzenia”,

Zamawiajacy zaopiniuje przedtozong dokumentacje projektowa oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie 10 dni roboczych od daty
ich otrzymania oraz os$wiadczy czy je akceptuje czy tez zada dokonania okreslonych
poprawek lub usuniecia wad, wyznaczajac termin na ich dokonanie. W przypadku
zadania dokonania okreslonych poprawek lub usuniecia wad, Wykonawca po ich
dokonaniu przedtozy ponownie Zamawiajgcemu poprawiona dokumentacje i STWiORB
do akceptacji w terminie 10 dni roboczych. W przypadku koniecznosci naniesienia
kolejnych zmian Wykonawca bedzie miat 2 dni robocze.

10) odbiér zaakceptowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych nastgpi na podstawie ,Protokotu odbioru
opracowania”.

7. Podpisany przez obie strony ,Protokét odbioru opracowania” bez uwag, o ktdrym mowa
w ust. 6 pkt 10) bedzie stanowit podstawe do rozpoczecia przez Wykonawce robét.

8. Woykonawca bedzie zobowigzany sprawowac nadzér autorski nad realizacjg robét do czasu
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu, o ile bedzie ono
wymagane. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy opisanego w § 1 wystepuje do
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wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie obiektu .

10.

Wykonawca wykona roboty budowlane objete zadaniem zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego: dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami, zapytaniem ofertowym, PFU, a takze
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami ponizej:

1)

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykonac¢ w jezyku polskim i musi ona spetnia¢
wymagania obowiazujagcych w Polsce aktéw prawnych i normatywnych,
a w szczegdlnosci: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U.z 2021 r., poz. 2454), Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.);

Wszelkie zmiany, ktére zostang wprowadzone w trakcie realizacji robét w odniesieniu do

dokumentacji wykonawczej, Wykonawca bedzie wprowadzat na biezaco do rysunkéw,

opiséw lub ich czesci, schematow, wykreséw oraz innych sktadnikéw dokumentacji
technicznej. Zmiany te muszg by¢ odpowiednio identyfikowalne, muszg uwidaczniac
zakres zmiany oraz podstawe i date jej wprowadzenia, w sposéb czytelny podpisane
przez osobe zatwierdzajaca zmiany, posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Wykonawca
ma obowiagzek poinformowac¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie i uzyska¢ akceptacje

Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j

i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej zapisanych na nosniku CD/DVD (wersja

edytowalna pliki: AutoCad i MS Office, wersja nieedytowalna pliki: PDF);

W sktad dokumentacji powykonawczej powinno wejs¢ co nastepuje:

a)kompletny i szczegétowy wykaz sktadnikéw dokumentagji,

b) aktualne (to jest przedstawiajagce ostateczng forme uwzgledniajacg wszelkie zmiany
wprowadzone w kazdym z etapow realizacji) czesci dokumentacji technicznej,

c)kompletny opis dziatania Instalacji,

d) oryginaty wszystkich protokotéw, raportéw i/lub swiadectw (certyfikatéw) z badan,
prob, odbioréow (w tym fabrycznych), pomiaréw, a takze certyfikaty urzadzen
pomiarowych, aktualne w trakcie prowadzenia pomiaréw,

e)dokumentacje producentéw, obejmujaca miedzy innymi: dokumentacje techniczno-
ruchowg (DTR), rysunki wyposazenia, schematy potaczen, instrukcje obstugi,
konserwacji, wykaz srodkéw trwatych, listy czesci zamiennych i szybko zuzywajacych
sie itp.,

f) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza zgodng z obowigzujacymi przepisami,

g) inwentaryzacje fotograficzng wykonanych robét zanikowych/ulegajacych zakryciu,

h) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej bez uwag do zasobu
wilasciwego rzeczowo i miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej;

Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastapi na podstawie ,Protokotu przyjecia

dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia";

Zamawiajagcy w ciaggu 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji

powykonawczej dokona jej sprawdzenia oraz o$wiadczy czy jg akceptuje czy tez zada jej

uzupetnienia lub dokonania okreslonych poprawek;

W przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji powykonawczej lub dokonania

okreslonych poprawek, Wykonawca dokona uzupetnierr i poprawek w ciggu 5 dni
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego zadania, o ktérym
mowa w pkt. 6 powyzej;

8) Woykonawca po dokonaniu uzupetnien i poprawek, o ktérych mowa w pkt. 7 powyzej
przedtozy ponownie Zamawiajgcemu poprawiong dokumentacje powykonawczg do
akceptacji;

9) Odbidr zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej nastgpi na podstawie ,Protokotu
odbioru dokumentacji powykonawczej”.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia mapy do celéw projektowych oraz wykonania

inwentaryzacji i odkrywek, rozwigzania kolizji niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z wykonaniem tych zadan ujete sa

w wynagrodzeniu ryczattowym netto okreslonym w § 6 ust. 1 umowy.

Wykonawca przeprowadzi na terenie planowanych oraz realizowanych robét budowlanych

wymagane proby, pomiary i badania, w tym geologiczne oraz geodezyjne, w petnym

zakresie, wlasnym staraniem. Koszty przeprowadzenia pomiaréw i badan ujete sa

w wynagrodzeniu Wykonawcy, okreslonym w § 6 ust. T umowy.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie

zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1
powyzej. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 6 ust. 6 umowy. Zaniechanie roboét jest

mozliwe jesli nastapito ograniczenie zakresu prac objetych niniejszg umowa, w przypadku

stwierdzenia braku koniecznosci wykonywania czesci zamdwienia.

Podstawa robot zaniechanych jest podpisany przez obie strony aneks w oparciu o protokét
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny, sprzet oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajace do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy raz w roku dokona przegladu gwarancyjnego, tj. przegladu przedmiotu umowy
po odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest
uczestniczy¢, bez dodatkowego wynagrodzenia, niz to okreslone w §6.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przegladu gwarancyjnego na 7 dni przed
wyznaczong datg przegladu gwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarangji.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty ulegnie przedtuzeniu, zgodnie
z art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy i usuniecia wad stwierdzonych w toku
czynnosci odbioru koncowego robét uzytkowanie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czesci
lub catosci przedmiotu umowy bedzie rozumiane, jako uzytkowanie tymczasowe, tj.
uzytkowanie przedmiotu umowy przed odbiorem koncowym, na co Wykonawca wyraza
zgode. Przedmiot umowy zostanie dopuszczony do uzytkowania tymczasowego po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z przejazdu prébnego potwierdzonego w protokole.
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§2
Obowiagzki Stron

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy,
o ktérym mowa w § 1 powyzej, zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentami zapytania
ofertowego, PFU a takze obowigzujagcym prawem i zaleceniami Zamawiajacego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki i sprzet niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ harmonogram prac:

1) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia ,Harmonogramy rzeczowo-finansowe”, zwane dalej ,Harmonogramem”,
zgodnie z ktérymi bedzie realizowany przedmiot umowy. Harmonogram zostanie
sporzadzony w wersji elektronicznej, w formacie MS Project lub réwnowaznym,
i papierowe;j.

2) Harmonogram robét, o ktérym mowa powyzej, bedzie podlegat akceptacji i zatwierdzeniu
przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty otrzymania. Brak zatwierdzenia
Harmonogramu robét przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego wykonania umowy.

3) Harmonogram robét winien odzwierciedla¢ wszystkie szczegélne wymagania zawarte
w Zapytaniu ofertowym i PFU. Podczas opracowywania Harmonogramu rob6t Wykonawca
uwzgledni niesprzyjajace warunki pogodowe oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw
na terminowe wykonanie umowy.

4) Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania Harmonogramu robét, nie powiadomi
Wykonawcy o akceptacji i zatwierdzeniu Harmonogramu lub wniesieniu do niego uwag
bedzie to réwnoznaczne z jego akceptacjg i zatwierdzeniem. Wykonawca bedzie
zobowiazany realizowa¢ roboty zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem
innych jego zobowigzann okre$lonych w umowie. Przedstawiciele Zamawiajacego,
wskazani w § 5 umowy, bedg uprawnieni i zobowigzani do polegania na tym
Harmonogramie przy planowaniu realizacji robét budowlanych.

5) W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu robét, o ktérych
mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie
7 dni od daty ich otrzymania oraz do ponownego przedtozenia poprawionego
Harmonogramu robdét do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w powyzszym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
robét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawce.

6) Harmonogram robét bedzie zawierat:

a) informacje w jakiej kolejnosci Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty, wigczajac
przewidywane roztozenie w czasie kazdego etapu projektowania (jezeli jest),
powstawania dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu urzadzen, dostawy na
teren budowy, budowy, montazu i dokonywania préb, przypisanie zasobéw ludzko-
sprzetowych dla kazdego z etapdw;

b) kazdy etap roboty kazdego podwykonawcy;

¢) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji, odbioréw i préb;

d) raport, ktéry bedzie zawierat:

e 0go6lny opis metod, ktére Wykonawca zamierza przyja¢, i gtéwnych etapow
w realizacji robét;

e szczegotowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy
personelu Wykonawcy oraz kazdego typu sprzetu Wykonawcy, wymaganych na
terenie budowy dla kazdego gtéwnego etapu.

e) czesc¢ graficzng z wyrazng ilustracjg Sciezki krytycznej;
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f) wykaz planowanych do wykonania robét wykonczeniowych, niewymagajacych
zamkniecia ruchu tramwajowego.

g) Kazda ze stron powinna niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciaggu 7 dni, powiadomi¢
druga Strone, skoro tylko dowie sie o okolicznosciach lub wydarzeniach, ktére moga
op06zni¢ lub przerwac wykonywanie robét, lub moga stac sie podstawa do roszczenia o
dodatkowa zapfate. Wykonawca winien podja¢ wszelkie racjonalne kroki dla
zmniejszenia do minimum skutkéw tego zagrozenia.

h) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z calg dokumentacjg dotyczaca przedmiotu
umowy oraz z miejscem, w ktdrym beda prowadzone roboty budowlane, jak rowniez ze
wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania umowy i nie wnosi w tym
zakresie zastrzezen.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

1) wykona¢ roboty zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa budowalnego, wszelkimi
aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a takze z uwzglednieniem
STWIORB oraz dokumentacji projektowej,

2) prowadzi¢ dokumentacje budowy, a po zakoriczeniu budowy do: skompletowania
dokumentacji powykonawczej, dokumentéw zaswiadczajacych o dopuszczeniu do
obrotu wbudowanych wyrobéw budowlanych oraz innych dokumentéw, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane,

3) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu oméwienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

4) wyznaczy¢ Kierownika umowy na czas okres trwania umowy,

5) zapewni¢ we wiasnym zakresie wszelkie materialy niezbedne do wykonania roboét
objetych zaméwieniem. Stosowane wyroby budowlane musza odpowiadad
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2021 r.,, poz. 1213 ze zm.), odpowiadaé normom oraz posiada¢ stosowne atesty
i deklaracje zgodnosci, przy czym:

a)przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 5 dni roboczych od
daty zaakceptowania dokumentacji projektowej, do przedstawienia wykazu
materiatéw proponowanych do wykonania zadania. Wykaz podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajagcego w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty jego
przekazania Zamawiajgcemu,

b) Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robét i materiatéw oraz
umozliwi¢ ja Zamawiajacemu,

c)biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robét,
prowadzone beda w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1. umowy,

d) Zamawiajacy ma prawo, w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan jakosci wbudowanych materiatéw. W przypadku, gdy ich wynik
wykaze, ze materialy badz roboty nie sa zgodne z dokumentami zapytania
ofertowego, koszt tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan
beda zgodne z dokumentami zapytania ofertowego to koszt tych badan ponosi
Zamawiajacy,

e)w sytuacji, gdy badania wykaza zastosowanie materiatéw ztej jakosci, badz nie
posiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatéw, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ponownego wykonania niezbednego zakresu robot przy zastosowaniu
materiatéw wiasciwych — na wtasny koszt,

f) na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentédw materiatdw i urzadzen (nazwa firmy adres, telefon),
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6)

g)na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatow (faktury zakupu).

zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo oséb przebywajacych na terenie
budowy i w jej obrebie oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb trzecich,
oznakowac teren budowy tablica informacyjna oraz zidentyfikowa¢ urzadzenia i sprzet
znakiem firmowym,

wykonac i utrzymac w nalezytej sprawnosci technicznej oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

zorganizowac¢ ruch zastepczy jezeli zajdzie taka potrzeba, zgodnie z projektem
organizacji ruchu zastepczego zaopiniowanego przez stuzby BHP Zamawiajacego,

10) zastosowac w przypadku wykonania robét w porze nocnej do realizacji przedmiotu

umowy sprzet nie przekraczajacy dopuszczalnych wartosci progowych poziomu hatasu
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 112 ze zm.
pozniejszymi zmianami),

10) ponie$¢ koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku

z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, a takze za szkody 0sdb trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia robo6t. Wykonawca zobowigzany jest do statego
monitorowania spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkéd oraz do informowania
Zamawiajacego, w odstepach nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy
przez ubezpieczyciela,

11) utrzymywac plac budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwac na biezaco

zbedne materiaty, odpady, Smieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne,

12) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jako wytwoérca odpadédw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.1587) ma obowigzek

zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw oraz

postepowac zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.

Dz. U. z 2024 r.,, poz. 54) oraz w razie potrzeby zgtasza¢ informacje o wytwarzanych

odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz

Zamawiajgcego, przy czym:

a) przy realizacji niniejszego zamdwienia odpadami sg materialy pochodzace
z rozbiorki i robdt ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko. Optata za wysypisko zostata uwzgledniona w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. T umowy,

b) Wykonawca lub podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zaméwienia beda
transportowa¢ odpady, powstate w wyniku prowadzenia robét, zobowigzani sa do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu
odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) przestrzega¢ normy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,
14) przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw porzadkowych, w szczegdlnosci dotyczacych

zabezpieczenia intereséw stron oraz oséb trzecich, np. zabezpieczenia drég przed
zanieczyszczeniem, ochrony przed hatasem,

15) natychmiastowo usuwaé w sposéb skuteczny i trwaty wszelkie szkody i awarie

spowodowane przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

16) zapewnic¢ staly dozér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej,
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17) prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, w szczegdélnosci przestrzegajac przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych,

18) koordynowac roboty, ochrone mienia, zabezpieczenie ppoz. nadzoru BHP i utrzymanie
0gdlnego porzadku na terenie budowy,

19) prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401.),

20) zawiadamia¢, w przypadku robot ingerujacych w urzadzenia obce o tym wiascicieli tych
urzadzen, a roboty wykonywac réwniez pod ich nadzorem,

21) przed zgtoszeniem do odbioru przedmiotu umowy wykonaé z wynikiem pozytywnym
wszelkie przewidziane przepisami prawa préby, badania, uzgodnienia nadzoréw
i odbiorow,

22) uporzadkowaé teren budowy po wykonaniu robét oraz zdemontowal obiekty
tymczasowe,

23) uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajacego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarangji lub rekojmi,

24) zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Nie
zgtoszenie tych robot daje podstawe Zamawiajgcemu do zadania odkrycia robét
i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

25) dostarczy¢ wszystkie urzadzenia ( oraz wyposazenie dodatkowe - o ile bedzie
wymagane), o ktérych mowa w § 1 w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
roztadowac je, zamontowac i uruchomic na swoj koszt i ryzyko,

26) zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,

27) przekaza¢ Zamawiajagcemu gotowa (po przebudowie) Hale nr 1 z wszystkimi
urzadzeniami do uzytkowania wraz z dodatkowa dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust.
2 pkt 8 oraz wyposazeniem dodatkowym (wyposazeniem pomocniczym zapewniajacym
prawidtowa eksploatacje urzadzen) - jezeli takowe wystepuje, o ktébrym mowa w § 1 ust.
2 pkt6

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia, we wskazanym w §1 ust. 2 pkt. 7 miejscu,

w ciggu 14 dni od dnia odbioru kohcowego, szkolen przedstawicieli Zamawiajacego, zgodnie

z dokumentami zapytania ofertowego oraz niniejszg umowa na nastepujgcych warunkach:

1) wszelkie koszty wynikajace z przeprowadzenia szkolen, zawarte s w wynagrodzeniu
okreslonym w § 6 ust. T umowy, termin szkolen zostanie uzgodniony miedzy stronami
najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 13 umowy;

2) przewidywany czas trwania szkolefh wynosi co najmniej 16 godzin;

3) szkolenie zostanie przeprowadzone na dwoéch typach tramwajow wskazanych przez
Zamawiajacego sposrdd eksploatowanego taboru;

4) szkolenie zostanie przeprowadzone w jezyku polskim;

5) z nalezycie przeprowadzonego przez Wykonawce szkolen, zostanie sporzadzony
,Protokot z przeprowadzenia szkolenia” zawierajacy liste uczestnikéw, ktéry nastepnie
zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

5. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowigzany jest dochowad starannosci wynikajacej

z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentacja zapytania ofertowego, obowiazujacymi przepisami prawa, postanowieniami
umowy oraz celem umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen nadziemnych,
naziemnych i podziemnych, a takze zapewni ich wilasciwe zabezpieczenie przed
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10.

11.

12.

13.

uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt, a takze w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca dokona naprawy pokrywajace jej koszt.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonywanie w trakcie prowadzonych
robot wtasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i p.poz.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych przed
ich rozpoczeciem. Zamawiajacy wyrazi zgode na rozpoczecie robét budowlanych jezeli
Wykonawca bedzie dysponowa¢ wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzonymi
materiatami i bedzie przygotowany pod wzgledem technicznym i organizacyjnym do
rozpoczecia robdt oraz Zamawiajacy przekaze teren budowy protokolarnie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zaméwienia personelem
posiadajagcym stosowne uprawnienia.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje
administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru
i uzytkowania obiektéw powstatych w wyniku realizacji robét, ktore nie zostaty uzyskane lub
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy lub w czasie jej
realizacji. Wykonawca opracuje wszelkg wymagana do tego celu dokumentacje projektowa,
whnioski, podania, a w razie potrzeby wystapi do Zamawiajgcego o stosowne petnomocnictwa
do dziatania w jego imieniu wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Wyzej
wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne
dokumenty obejmuja réwniez takie, ktére wynikaja z obowigzujacych przepiséw prawa,
a w szczego6lnosci z ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo ochrony srodowiska , ustawy o
odpadach i ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614),
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U.z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2068). Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ kompletne wnioski do
odpowiednich organéw administracyjnych i pokry¢ wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane
w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy. Powyzsze obejmuje
w szczegdlnosci:

1) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robdt i wykonanie

ewentualnych innych dziatan niezbednych dla realizacji rob6t budowlanych,
2) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedzie ono wymagane.

14. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1)przestrzeganie wszystkich majacych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa, w tym
celu Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) nie pdzniej niz w ciagu 4 dni przed data rozpoczecia robdt, co nie zwalnia
z obowiazku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie;

2)zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na
terenie budowy oraz oséb przypadkowo znajdujacych sie na terenie budowy;
3)zapewnienie o$wietlenia, ochrony i dozoru robét, az do ich ukonczenia i przejecia przez
Zamawiajgcego;

4)wykonanie wszelkich robét tymczasowych, ktére moga by¢ konieczne, z powodu
realizacji przedmiotu umowy;

5)zapewnienie statego, bezpiecznego i zgodnego z prawem odprowadzenia wod
gruntowych i opadowych oraz $ciekdéw z catego terenu budowy.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen
zwiazanych z jakoscia i bezpieczenstwem realizacji robét, ktére sa niezbedne dla prawidtowego
oraz zgodnego z Umowg i dokumentacja projektowa wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu umowy 0séb wykonujacych czynnosci na terenie budowy w zakresie:
1) robot elektroenergetycznych,
robot budowlanych,

w N

)

) robét instalacyjnych,

) robot torowych,

) innych robot zwigzanych z wykonaniem zamowienia.

Obowiazek okreslony w ust. 15 powyzej dotyczy réwniez podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 15. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

v b

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca, w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedtozy
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 15:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoby/osdéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 15 i moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
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21. Wykonawca jest zobowiazany na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni roboczych, do przedtozenia na potrzeby
ewidencyjno-ksiegowe informacji w zakresie wyceny poszczegdlnych praci sktadnikéw ujetych
w przedmiocie umowy, o ktérym mowa w §1 powyze;j.

22. Zamawiajacy zobowiazuje sie do odbioru wykonanego i zaakceptowanego opracowania oraz
dokumentacji powykonawczej, wykonanych robét, przeprowadzonych szkoler oraz
dostarczonych, zamontowanych i uruchomionych urzadzen, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami zawartymiw § 1 ust. 6i 10, § 2 ust. 4 oraz § 4 niniejszej umowy oraz
do zaptaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy w sposéb okreslony
w § 68§ 7 umowy, a takze do wspoétdziatania z Wykonawca w celu sprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.

23. Zamawiajacy zobowigzany jest:

1) przekaza¢ przedstawicielowi Wykonawcy informacje o:

a) zagrozeniach dla zycia i zdrowia wystepujacych w miejscu wykonywania prac,
wynikajacych z funkcjonowania zaktadu mogacych stanowi¢ ryzyko dla
pracownikow Wykonawcy oraz dziataniach ochronnych i zapobiegawczych,

b) usytuowaniu apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej i pracownikach
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

C) rozmieszczeniu sprzetu p. pozarowego i pracownikach wyznaczonych do
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow,

d) zasadach dostepu do pomieszczen higieniczno-socjalnych.

24. Zamawiajacy zobowiazuje przedstawiciela Wykonawcy do przekazania informacji, o ktérych
mowa w ust. 23 podlegtym pracownikom.

§3
Termin realizacji Umowy

1.  Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania petnego zakresu przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 1 w terminie nie dtuzszym niz 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w trzech etapach:

1) etap | obejmujacy wykonanie opracowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wraz
z uzyskaniem, wymaganych prawem sprawdzen, uzgodnien, pozwoleA w tym
ostatecznej decyzji — pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, zostanie zrealizowany
w terminie nie dtuzszym niz 6 miesigce od dnia zawarcia umowy;

2) etap Il obejmujacy wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 2 oraz
nadzér autorski, zostanie zrealizowany w terminie nie dtuzszym niz 10 miesigce od daty
otrzymania pozwolenia na budowe

3) etap lll obejmujacy dostarczenie i zamontowanie wraz z uruchomieniem i odbiorem
wszystkich urzadzen (w tym TDT jezeli taki bedzie konieczny), o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 6, przeprowadzenie szkoleh, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 7, dostarczenie
dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 8, zostanie zrealizowany w terminie nie
dtuzszym niz 2 miesigce od daty zakonczenia etapu II;

3. Etapluznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron
bez zastrzezeh "Protokotu odbioru opracowania" oraz ,Protokotu odbioru dokumentéw
i uzgodnien”.

4. Etap Il uznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron
bez zastrzezen "Protokotu odbioru robot".

5. Etap Ill oraz przedmiot Umowy uznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez
upowaznionych przedstawicieli Stron bez zastrzezen "Protokotu przeprowadzenia
szkolenia" oraz "Protokotu odbioru koncowego" .
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6. Dopuszcza sie zmiane termindéw, okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej, na warunkach
okreslonych w § 14 umowy.

§4
Odbiér opracowania, dokumentacji powykonawczej, odbiér robét oraz odbiér koricowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru, w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt 1 powyzej,
bedzie przedtozona Zamawiajgcemu na podstawie ,Pokwitowania przyjecia do sprawdzenia”
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem dokumenty, ztozone w ramach uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacje rob6t budowlanych.

2. Miejscem przekazania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych jest Dziat Utrzymania Infrastruktury, ul. Powstarnicéw Slaskich
209 we Wroctawiu.

3. Odbidr zaakceptowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, nastapi na
podstawie ,Protokotu odbioru opracowania”. Zamawiajacy zastrzega, iz zatwierdzenie
dokumentacji projektowej przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jej wady, jak i wady robét budowlanych, wykonanych na podstawie
tej dokumentacji. W szczegélnosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, gdy
dokumentacja ma wady fizyczne i prawne zmniejszajace jej wartos$¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz za rozwigzania niezgodne z parametrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

4. Odbiérdokumentéw i uzgodnien, o ktdrych mowa w §1 ust. 2 pkt 4, w tym ostatecznej decyzji
— pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robét
nastapi na podstawie ,Protokotu odbioru dokumentéw i uzgodnien®”.

5. Odbioér zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt
1 umowy, nastapi na podstawie ,Protokotu odbioru dokumentacji powykonawczej”, zgodnie
z postanowieniami § 1 ust. 10 pkt 9 powyzej, nie pdznej niz na 1 dzien przed zaplanowanym
odbiorem robét, pod rygorem nie przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru robét.

6. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt 2, beda roboty
wykonane w oparciu o zaakceptowane i odebrane protokolarnie przez Zamawiajacego
opracowanie po wczeéniejszym odbiorze dokumentacji powykonawczej, zgodnie
z postanowieniami ust. 5 powyze;j.

7. Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
robét na co najmniej 5 dni przed planowanym odbiorem robét.

8. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robét, po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone.

9. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych najpézniej w ciaggu 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem i nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad
i w tym przypadku za date wykonania robét uwazac sie bedzie date ponownego odbioru
przez Zamawiajacego, o ile wady zostang usuniete w terminie wyznaczonym.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazadac wydtuzenia gwarancgji,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazadaé¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robot bedzie sporzadzony "Protokét odbioru
robét", zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych wad. O fakcie usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca ma
obowiagzek zawiadomienia Zamawiajacego, wraz ze ztozeniem wniosku o wyznaczenie
terminu odbioru robét zgodnie z § 4 ust. 10 pkt. 1. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi
usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, lub z
okolicznosci wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie zdota ich usunag¢ we wskazanym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przebudowana
Hala nr 1 oraz dostarczone, zamontowane i uruchomione urzadzenia zgodnie z PFU
stanowiacy zatgcznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru okreslonego w ust. 12
powyzej przedmiotu odbioru po jego wykonaniu.
Najpdzniej w wyznaczonym dniu odbioru koricowego, przed przystapieniem do czynnosci
odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dodatkowa dokumentacje, o ktérej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 8, w wersji i formacie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 8, oraz protokoty pomiaréw
elektrycznych, pod rygorem nie przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru kohcowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu odbioru najp6zniej w ciaggu
7 dni od daty przestania zawiadomienia o gotowosci do odbioru korncowego, zawiadamiajac
o tym Wykonawce pisemnie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad
i w tym przypadku za date wykonania przedmiotu odbioru uwazac sie bedzie date
ponownego odbioru przez Zamawiajgcego, o ile wady zostang usuniete w terminie
wyznaczonym.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazadac wydtuzenia gwarangji,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz kolejny.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie sporzadzony "Protokét
odbioru koncowego”, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzone
wady i/lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia.
W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad i/lub usterek lub nie usunie ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich
usuna¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca ma obowigzek zawiadomienia
Zamawiajacego, wraz ze ztozeniem wniosku o wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z § 4
ust. 16 pkt. 1.
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§5
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach technicznych i realizacji niniejszej umowy jest:
................................................. Tel v, €-mal:

2. Osoba wyznaczong ze strony Wykonawcy, ktdra bedzie odpowiedzialna za koordynacje
i nadzér nad realizacja przedmiotu umowy oraz do kontaktéw z Zamawiajacym jest

3. Zmiana przedstawicieli stron nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego badz
e-mailowego powiadomienia stron o takiej zmianie.

§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ............oceeiinnnt. zt brutto (stownie: ............
................................................................... ), wtymnetto................. zt (stownie:
.............................................................. oraz podatek VAT w wysokosci
.......................... Zh (Stownie: ... ), kEOTE
zostanie rozliczone w trzech czesciach:

1)l cze$¢ — za realizacje etapu |, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz § 3 ust.

3, w wysokosci ................ wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust.
1 powyzej, tj. W WYSOKOSCI: .evvivriiriiiiieieineiieinnennennns zt brutto (stownie:
............................................ ), W tym netto ...................... zt (stownie:
.............................................................. ) oraz podatek VAT w wysokosci
............ ZE(SIOWNIE: L. e,
2) Il cze$¢ — za realizacje etapu I, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) oraz § 3 ust.
4, W wysokosCi ........ouennn. wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust.
1 powyzej, tj. W WysOKOSCi:  ..eooiiiiiiiiiiiiiie, zt brutto (stownie:
........................................................................................ , W tym netto
....................... ZHSIOWNIE: L. e d)
oraz  podatek VAT w  wysokos$ci  .....oiiiiiiiiinant. zt  (stownie:

3) 1l czes¢ - za realizacje etapu lll, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) oraz § 3 ust.

5, wwysokosci ............. wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1
powyzej, tj. w wysokosci: ......oiiiiiiiiiinnen. zt brutto (stownie: ...
.................................................... ), W tym netto ...................... zt (stownie:
oraz podatek VAT w wysokosci .................. zt (stownie: ..o

2. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z kompleksowa realizacja przedmiotu umowy, wynikajacych wprost
z dokumentacji projektowej, opracowanej przez Wykonawce, w tym obejmuje
w szczegolnosci koszty uzgodnien, opinii, badan, pomiaréw, zatwierdzen, koszty robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania, przywrécenia zajetego
terenu do stanu pierwotnego, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
ubezpieczenia, optat (w tym za transport odpaddw, ich sktadowanie i utylizacje), ewentualne
koszty jednorazowego przerzutu sprzetu, koszty odkrywek i/lub odkrywek prébnych, koszt
usuniecia kolizji, ewentualne koszty nadzoru archeologicznego, nadzoru saperskiego, koszty
dostawy, montazu i uruchomienia urzadzeh oraz koszty wyposazenia i szkolen. Skutki
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finansowe jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce
zamoéwienia - musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktébre moga wptynaé na cene
zamowienia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Wynagrodzenie
w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
Strony niniejszej umowy nie moga zwiekszy¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, poza
okolicznosciami przedstawionymi w § 14 ust. 2 ponizej.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia
i jej nieujecia w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajagcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

W wynagrodzeniu ryczattowym uwzglednione s3 koszty usuniecia kolizji z sieciami
i urzadzeniami, ktére Wykonawca usunie na wihasny koszt i wtasnym staraniem, dotyczy to
rowniez organizacji ruchu oraz istniejacych zabudowanych sieci mediéw, badz urzadzen
niezinwentaryzowanych w zakresie objetym przebudowa.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej, tj. ,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 14 niniejszej umowy,
obliczenie wartosci tych robét, o ktére zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy,
nastapi na podstawie ustalenia, przez Inspektora Nadzoru procentowego stosunku
niewykonanych robét do wartosci netto catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
wartos¢ netto niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci netto przedmiotu
umowy. W przypadku, zgtoszenia zastrzezen przez Strone(y) dopuszcza sie takze mozliwos¢
obliczenia wartosci netto niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny netto materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

W przypadku zadania przez Wykonawce ustanowienia gwarancji zaptaty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 powyzej, strony ustalaja, iz Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego
ustanowienia gwarancji w terminie nie krotszym niz 21 dni od daty zgtoszenia zadania.
Faktury beda wystawione w jezyku polskim.

Wykonawca wraz z pierwszg fakturg dostarczy Zamawiajgcemu zaswiadczenie, ze jest
podatnikiem VAT czynnym.

Przelew wierzytelnosci pienieznych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7
Rozliczenie wynagrodzenia

Wynagrodzenie okre$lone w § 6 ust. 1 powyzej za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 powyzej, rozliczone bedzie na podstawie 3 (trzech) faktur czesciowych
z czego:

1) pierwsza faktura czesciowa po realizacji etapu |, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz
§ 3 ust. 3, na podstawie ,Protokotu odbioru opracowania”, o ktérym mowa w § 4 ust.
3 powyzej oraz ,Protokotu odbioru dokumentéw i uzgodnien”, o ktbrym mowa w § 4 ust.
4 powyzej,

2) druga faktura czesciowa po realizacji etapu Il, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) oraz
§ 3 ust. 4, na podstawie ,Protokotu odbioru dokumentacji powykonawczej”, o ktérym
mowa w §4 ust. 5 powyzej oraz ,Protokotu odbioru robét", o ktérym mowa w § 4 ust. 11
powyzej,
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10.

3) trzecia faktura czesciowa po realizacji etapu lll, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) oraz
§ 3 ust. 5 (wykonaniu przedmiotu umowy), na podstawie podpisanego przez Strony bez
zastrzezen "Protokotu odbioru koricowego” przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 18 umowy oraz ,Protokotu przeprowadzenia szkolenia”, o ktérym mowa
w § 2 ust. 4 pkt 5.

Pierwsza faktura czesciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz w dniu podpisania przez

Strony ,Protokotu odbioru dokumentéw i uzgodnien”, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 powyze;j.

Druga faktura czesciowa zostanie wystawiona nie wcze$niej niz w dniu podpisania przez

Strony ,Protokotu odbioru robét", o ktérym mowa w § 4 ust. 11 powyzej.

Trzecia faktura cze$ciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz w dniu podpisania przez
Strony ,Protokotu przeprowadzenia szkolenia", o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 5.
Prawidtowo wystawione faktury beda ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturach w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego odpowiednio
wraz z ,Protokotem odbioru opracowania” i ,Protokotem odbioru dokumentéw i uzgodnien”,
o ktorych mowa w § 4 ust. 3 i 4 powyzej, ,Protokotem odbioru robét", o ktérym mowa
w § 4 ust. 11 powyzej oraz ,Protokotem odbioru koncowego", o ktérym mowa w § 4 ust. 18
powyzej i ,Protokotem przeprowadzenia szkolenia", o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt
5 powyzej.

Protokoty odbioréw beda wskazywaty wydzielone elementy prac wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw. Podstawe do wystawienia faktury, oprécz
odpowiednio ,Protokotu odbioru opracowania” i ,Protokotu odbioru dokumentéw
i uzgodnien”, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 i 4 powyzej, ,Protokotu odbioru robét”, o ktérym
mowa w § 4 ust. 11 powyzej oraz ,Protokotu odbioru koricowego", o ktérym mowa w § 4 ust.
18 powyzej i ,Protokotu przeprowadzenia szkolenia”, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt
5 powyzej, bedzie stanowi¢ oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu od Wykonawcy lub podwykonawcy catosci wynagrodzenia za wykonane przez
niego w ramach przedmiotu umowy prace (dotyczy realizacji umowy przy pomocy
podwykonawcdw).

Wszelkie rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym beda dokonywane w ztotych
polskich.

Wykonawca wraz z fakturami przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty sktadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdét oraz oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zapfacone.
W celu poswiadczenia zaptaty za prace wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturami
dokumentéw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, Zamawiajacy dokona jej zaptaty
w terminie ustalonym w ust. 9 ponizej, o ile dokumenty dostarczone zostang przez
Wykonawce na 14 dni przed uptywem tego terminu. W przypadku dostarczenia dokumentéw
w terminie pozZniejszym naleznos¢ okreslona fakturg zostanie zaptacona przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentéw. Brak powyzszych
dokumentéw bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem ptatnosci wynagrodzenia do czasu ich
dostarczenia.

Zamawiajacy zobowiazuje sie dokonac zapfaty naleznosci przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia, w sposéb
okreslony w ust. 8 ponizej, faktury prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalnym
i merytorycznym, pod warunkiem zachowania wymogow okreslonych powyzej oraz w ust.
10 ponizej.

Kazdorazowa zaptata za realizacje przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach czesciowych lub fakturze koncowej, ktéry na
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dzien wystawienia faktury oraz na dzieh zlecenia przelewu przez Zamawiajacego bedzie
zawarty w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug.
11. Zapfata o ktérej mowa w ust. 10 powyzej zostanie dokonana z zastosowaniem ,mechanizmu
podzielonej pfatnosci”.
12. Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ na fakturach wyrazy ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

13. Wykonawca zobowigzany jest wystawione faktury czesciowe i fakture koncowa dostarczyc
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty jej wystawienia.

14. Strony postanawiaja, ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot
umowy, z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko
wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace, przyjmujac procentowy stan ich
zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych lub zwtoke w uzyskaniu pozwolenia na
budowe, o ile bedzie wymagane - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki (liczac od uptywu terminu,
w ktédrym miaty by¢ dokonane),

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru robét lub odbioru
koncowego albo ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

4) z tytutlu nie wykonania przez Wykonanwce nadzoru autorskiego, po pisemnym
wezwaniu przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
dzien opdznienia (dotyczy realizacji rob6t przy pomocy podwykonawcéw),

6) za bezzasadne zgtoszenie zakoriczenia robét do odbioru lub nie zgtoszenie robét do
odbioru po ich wykonaniu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek z osobna

7) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

8) za prowadzenie robét lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy (np.
w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez kierownika budowy i nie
zgtoszenia Zamawiajagcemu z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby
na kierownika budowy) w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzieh prowadzenia robét bez
kierownika budowy,
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9) za prowadzenie robo6t bez osoby sprawujacej bezposredni nadzér nad pracownikami
i prowadzonymi robotami budowlanymi (osoba nadzorujaca musi posiadac
odpowiednie kwalifikacje i przebywa¢ na terenie budowy) — w wysokosci 3 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za kazdy przypadek prowadzenia prac w sposéb niezgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa, opracowaniem, uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru Ilub
obowigzkami okreslonymi w § 2 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt,

11) za zwiloke w dostarczeniu prawidtowej polisy ubezpieczeniowej, spetniajacej
wymagania Zamawiajacego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

12) za btedy (wg oceny Zamawiajacego), w dokumentacji powykonawczej, wykryte
w trakcie jej sprawdzania, w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

13) za zwloke w dokonaniu uzupetnien i poprawek dokumentacji powykonawczej —
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 6 ust.
1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

14) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust 15 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek,

15) za kazdy przypadek niesprawnosci dostarczonego przedmiotu umowy spowodowany
ujawniong w okresie gwarancji wada w wysokosci 1 000,00 zt.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych z Kodeksu Cywilnego.

3. Termin ptatnosci kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
obcigzeniowe;j.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ kare umownga z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowiazkéw
wynikajacych z Umowy.

§9
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy, przez caty okres trwania
niniejszej umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego
koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakonczenia,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wzwigzku z prowadzong dziatalnoscig
i posiadanym mieniem.

2. Szczegotowa specyfikacja dotyczaca warunkéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
oraz wymaganych zapiséw w jej tresci okreslona zostata w Zatgczniku nr 2 do umowy.

3. Wpykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy dostarczy¢ prawidtowe dokumenty
ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatow/
zaswiadczen) wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami (bez opfat iskladek
ubezpieczeniowych), potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenie zostato zawarte i jest
obowigzujgce wraz z dowodami, ze sg prawidtowo opfacane.

4. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczania Zamawiajacemu kopii aktualnego dokumentu
ubezpieczenia przez caty okres trwania obowigzku kazdorazowo nie pdzniej niz 14 dni
kalendarzowych przed wygasnieciem poprzedniej polisy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidtowych tj. zgodnych z wymaganiami
Zamawiajagcego umow ubezpieczenia (polis) majacych zapewni¢ ciagtos¢ ubezpieczenia
w okresie trwania przedmiotowej umowy, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie
do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub
uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obciazajac go kosztami.
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§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy 36 miesiecznej
gwarangji jakosci. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

2. Strony ustalaja, ze okres rekojmi jest rGwny okresowi gwarangji.

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia ujawnionych wad bez
dodatkowej optaty w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wady.

4. Jezeli w ramach gwarangji jakosci wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dokonat
usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
Winnych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.

5. Wykonawca w okresie gwarancji pokrywa wszystkie koszty zwigzane z obowigzkowym
przegladem serwisowym oraz wykorzystanymi materiatami eksploatacyjnymi.

§11
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu do wykonania umowy, gdy zwiloka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy przekroczy 15 dni.

2. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu moze od umowy
odstgpic.

3. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od umowy Zamawiajagcy ma prawo ztozyc
w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Odstapienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 lub 2 skutkowac bedzie
obcigzeniem Wykonawcy karg umownga okres$long w § 8 ust. 1 pkt 6 umowy.

§12
Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz zna oraz stosuje przepisy Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych).

2. Wykonawca zobowiazuje sie przekazac tres¢ klauzuli informacyjnej stanowiacej Zatacznik
nr 3 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonujagcym niniejsza umowe,
ktérych dane osobowe beda ujawnione Zamawiajacemu.

§13
Zmiany do umowy

1. Wszystkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
podpisanego przez Strony, chyba ze postanowienia niniejszej umowy stanowia inaczej.
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2. Zmiana stawki VAT, bedzie dokonana automatycznie bez koniecznosci zawarcia aneksu
do umowy i bedzie obowigzywac od dnia wejscia w zycie zmienionych zasad opodatkowania
lub zmienionych stawek podatku VAT.

§14
Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy

Dziafajac na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opd6znieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

§15
Prawa autorskie

1. Z chwila protokolarnego przekazania dokumentacji objetej przedmiotem umowy,, nastepuje
przeniesienie na Zamawiajagcego bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczeh woli
przez Wykonawce, bezwarunkowo i bezterminowo autorskie prawa majatkowe i prawa
zalezne do dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych, aw szczegélnosci
w zakresie:

1)

2)

4)
5)

utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie kazda technika egzemplarzy

dokumentacji, w tym wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska,

reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje

utrwalono, w tym:

a) sprzedaz lub uzyczenie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
wykonawcéw w postepowaniu o zamowienie publiczne na realizacje robét
budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, innych
wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
dokumentacji, wykonawce robdét budowlanych iinnych wykonawcéw, jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby trzecie
bioragce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty ijednostki, srodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach:

— papierowej,

— elektronicznej,

— za posrednictwem Internetu,
— poczty elektronicznej,

— nanosnikach optycznych,

b) wprowadzenie dokumentacji lub jego czesci do pamieci komputeréw w dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych
w pkt 2 lit a) powyzej,

¢) upublicznienia dokumentacji przez Zamawiajacego w celu wytonienia wykonawcy
rob6t budowlanych, przewidzianych do realizacji na podstawie wykonanego
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zaméwien publicznych,

rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny, niz okreslony w pkt 2 powyzej,

publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie

i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy

mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

korzystania na wtasny uzytek,

wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym w szczegdlnosci

w zakresie okreslonym w ust. 5 ponizej.

2. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wylgcznie uprawniony do przeniesienia na Zamawiajgcego
praw autorskich do wykonanego przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 1, w tym
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w szczegdlnosci w przypadku realizacji umowy przez podwykonawcéw, ze nabedzie
od podwykonawcéw prawa w zakresie umozliwiajgcym ich przejscie na Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wolny od wad prawnych oraz, ze
osobom trzecim nie beda przystugiwaty w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia
zwigzane z dokumentacjg oraz nabytymi do niej na podstawie niniejszej umowy prawami.
Wykonawca przenosi takze na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

3. Zapfata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych do
dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wiasnosci egzemplarzy
dokumentacji.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujagcych mu osobistych praw
autorskich do dokumentacji, wykonanych w ramach niniejszej umowy, w sposéb
ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw.

5. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zmian w dokumentacji przez innego
projektanta, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci ich opracowania spowodowanej
wadami, w tym nieobjecia catosci prac niezbednych do wykonania robét budowlanych.
Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia okre$lonego w zdaniu pierwszym nie
wytagcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady dokumentacji, wynikajacej z udzielonej
gwarangji i rekojmi, jak réwniez z tytutu kar umownych.

§16
Umowa o podwykonawstwo

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce w petnym zakresie .

2. O zawarciu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robét budowlanych,
Wykonawca musi powiadomi¢ Zamawiajgcego.

3. Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy podwykonawce
lub dalszego podwykonawce do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez
Wykonawce zaptaty za roboty zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce stanowigce przedmiot tej umowy, w ciaggu 3 dni roboczych od daty
wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od otrzymania ww. dokumentéw moze wnie$¢
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sy roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

8. W razie dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku okreslonym w ust. 9,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, zaptacona
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wynagrodzenia.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Zapisy w niniejszej umowie odnosnie do umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio takze do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku zmiany podwykonawcy, o ktérym/ych mowa w § 16 ust. 2 lub powierzenia
catosci lub czesci robét nowemu/nowym podwykonawcom, Wykonawca pisemnie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego bez koniecznosci zawarcia aneksu do niniejszej
umowy.

12. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie,
a w trakcie realizacji umowy bedzie chciat powierzy¢ czes¢ zadania podwykonawcy,
bedzie musiat pisemnie poinformowac o tym Zamawiajacego i uzyskac jego zgode. Brak
wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego na powierzenie przez Wykonawce wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy oznacza¢ bedzie koniecznos¢ realizacji umowy
w sposob zgodny z zadeklarowanym w ofercie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcy/6w jak za wtasne oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niepowiadomienia Zamawiajgcego
o fakcie zmiany podwykonawcy.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym za podwykonawcéw.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, co stanowi kwote: ...................nene zt
(sfownie ...c.ovviiiiiiiiiiiien ztotych 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy zostato wniesione przed
zawarciem umowy w petnej wysokosci w formie ..............coooeiinn

3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpleczenla zostanie
zwrdcone w terminie do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru kohncowego przedmiotu
umowy, natomiast pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do
pokrycia roszczeh w ramach rekojmi za wady zostanie zwrécone nie pézniej nizw 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz
z naliczonymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwrécone zostanie w przypadku nalezytego
wykonania przedmiotu umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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18
Oswiadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy
zdnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

2. Wykonawca na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r.
dotyczace $rodkoéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacja
na Ukrainie oswiadcza, Ze nie jest:

1)

2)

3)

obywatelem rosyjskim, osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem z siedziba

w Rosji;

0sobg prawng, podmiotem lub organem, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub

posrednio w 50% naleza do obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych,

podmiotéw lub organdéw z siedziba w Rosji;

osobg fizyczng lub prawna, podmiotem lub organem dziatajagcym w imieniu lub pod

kierunkiem:

— obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw
z siedziba w Rosji lub

0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50% naleza do obywateli rosyjskich lub o0séb fizycznych lub
prawnych, podmiotéw lub organéw z siedziba w Rosji, oraz ze zaden z jego
podwykonawcoéw, dostawcow i podmiotéw, na ktorych zdolnosci polega,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zamowienia.

§19
Postanowienia kohcowe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja
przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy strony poddaja sadowi wiasciwemu

miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajacy moze udostepnic¢ tres¢ niniejszej umowy

w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej.

Umowe sporzadzono w 2 (dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 (jeden)

egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace Zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 - Program Funkcjonalno Uzytkowy,

2) Zatacznik nr 2 - Warunki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej;

3) Zatacznik nr 3 - Informacja dotyczaca przetwarzania przez Zamawiajacego danych
osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do
umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

(stanowi odrebny dokument)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2 do
umowy

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE)

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania niniejszej
umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego
odbioru przedmiotu umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakonczenia ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong dziatalnoscig i posiadanym mieniem,
zgodnie z ponizszg specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wynikajgca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badz nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujgca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy,

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 2 500 000 zt (stownie: dwa miliony piecset
tysiecy ztotych 00/100) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie
ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialnosci sa dopuszczalne jedynie w przypadkach
wyraznie wskazanych w Umowie,

3) Udziat whasny/ franszyza redukcyjna, majacy zastosowanie jedynie do szkéd rzeczowych,
winien by¢ ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie wiekszy niz 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie
dopuszcza sie wprowadzania procentowego udziatu wtasnego/ franszyzy redukcyjnej,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

5) Zakres ubezpieczenia winien obejmowa¢ w szczegolnosci szkody wynikajace z btedéw
projektowych oraz wynikajacych z nadzoru autorskiego,

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate po wykonaniu pracy, dostawy
lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowiagzania lub z czynu niedozwolonego
(tzw. ,completed operations”),

8) Zakres ubezpieczenia winien obejmowad w szczegdlnosci:

a) szkody w mieniu powierzonym (ruchomosciach i nieruchomosciach),
pozostajagcym w pieczy, pod dozorem lub pod kontrolg Wykonawcy,

b) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, naprawy,
testow lub innych podobnych czynnosci lub prac,

c) szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem produktu do obrotu,

d) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw Wykonawcy (niniejszy wymog ma
zastosowanie wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca korzystat z ustug
podwykonawcédw w trakcie realizacji Umowy).

9) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

10) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate podczas prac fadunkowych
(niniejszy wymoég ma zastosowanie wylacznie w sytuacji, gdy Wykonawca bedzie
dokonywat zatadunku lub roztadunku),

11) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw
Wykonawcy zaangazowanych w realizacje Umowy,

12) Zakres ubezpieczenia winien obejmowaé szkody wyrzadzone wskutek wykonania
wykopdéw i przekopow oraz szkody wyrzadzone w instalacjach lub urzadzeniach
podziemnych.
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13) Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wylaczone szkody w pojazdach mechanicznych
w tym w tramwajach,

14) Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wytgczone szkody w obiektach zabytkowych,

15) W przypadku gdyby umowa ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci za szkody
wynikajace z btedow projektowych oraz wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego
byla oparta trigger odpowiedzialnosci ubezpieczonego act committed (ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z dziatarn lub zaniechan wynikajacych
zbtedéw projektowych lub wykonywania nadzoru autorskiego, ktére miaty miejsce
w okresie ubezpieczenia) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania umowy
ubezpieczenia wylacznie w okresie realizacji umowy (do czasu dokonania przez
Zamawiajacego koncowego odbioru jej przedmiotu umowy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 3 do umowy

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, ktéry decyduje jak i w jakim celu beda wykorzystywane
Panstwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu 50-316 przy ul. Bolestawa Prusa 75-79.
Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl,
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl
Cele i podstawy przetwarzania:
Bedziemy przetwarza¢ Panstwa dane osobowe w oparciu o Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w zwiazku z zawarciem
i wykonaniem umowy na: przebudowe Hali nr 1 (likwidacja toréw i kanatéw nr 1 i 5,
przemieszczenie toru nr 4 + zwrotnicy i facznika z torem nr 3 oraz likwidacja kanatu na catej jej
dtugosci, montaz zwrotnicy na torze nr 3 do tacznika z torem nr 4 oraz likwidacja ok. 25 m kanatu),
wykonania nowych posadzek oraz montaz tokarki podtorowej, podestu jednostronnego,
zurawia, podnosnika podpodiogowego stacjonarnego typu 8ULS48 (8-kolumnowego),
wykonania pomieszczenia magazynowego, regatéw, wymiany zwrotnic A3, A4 i A6 (zwrotnice
znajduja sie przed wjazdem do Hali nr 1) w Zajezdni Tramwajowej Gaj przy ul. Kamiennej 74 we
Wroctawia wraz z robotami towarzyszacymi w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
1) realizacjg obowigzku prawnego cigzagcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) , tj.
realizacjg obowigzku archiwizacji dokumentow;
2) koniecznoscig realizacji prawnie uzasadnionych intereséw (art. 6 ust.1 lit. f) , tj. w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczen cywilnoprawnych, jezeli takie sie pojawia,
a takze w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osoéb trzecich.
Okres przechowywania danych.
Bedziemy przechowywa¢ Panstwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do ktérego dane
osobowe zostaty zebrane, a nastepnie przez okres, w ktérym moga ujawni¢ sie lub zostac
zgtoszone roszczenia Stron i oséb trzecich zwigzane z umowg (max 6 lat tyle wynosi okres
przedawnienia roszczen). Jesli chodzi o materiaty archiwalne, przez czas wynikajacy z przepiséw.
Przekazywanie danych innym podmiotom.
Co do zasady pozyskane od Paristwa dane osobowe nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujagcym prawem Administrator moze przekazywac dane podmiotom
przetwarzajagcym w zwigzku z realizacjg ustug np. audytorom, dostawcom ustug IT, oraz
podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowigzujacego prawa.
Przystugujace Pannstwu uprawnienia.
1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje
4) w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa lub w ramach

sprawowania wiadzy publicznej;
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5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Panstwa dane nie beda profilowane ani przekazywane do panstw trzecich.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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