

Lesko, dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa sprzętu medycznego wraz z przebudową SOR w ramach inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR Szpitala Powiatowego w Lesku” (ZP5/2025)*

**Odpowiedzi
na pytania Wykonawców**

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane do treści dokumentów zamówienia:

Pytanie nr 1:

Witam, zgodnie z Rozdziałem 6. SWZ określony został:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2025 roku.

"Zgodnie z ustawą PZP z dnia 11 września 2019 r. art. 436 ust. 1: planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną".

Ze względu na niezgodności wyżej wspomnianego zapisu z ustawą PZP wnosimy o zmianę jego treści poprzez wskazanie zakończenia realizacji inwestycji w dniach, tygodniach lub miesiącach od daty podpisania umowy.

Na podstawie aktualnych zapisów SWZ, uwzględniając dodatkowo czynniki mogące wpłynąć na opóźnienie terminu podpisania umowy przez Wykonawcę, brak jest możliwości określenia rzeczywistego przedziału czasowego jaki Wykonawca będzie miał na realizację planowanej inwestycji. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia właściwego harmonogramu prac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił planowany termin zakończenia niniejszego zamówienia poprzez datę wykonania umowy z uwagi na fakt, że Zamawiający pokrywa koszty realizacji tego zamówienia z dotacji, która musi zostać rozliczona do końca grudnia 2025 roku. Z tego powodu, data zakończenia realizacji określona na dzień 30 listopada 2025 roku to najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia w świetle konieczności rozliczenia przyznanej dotacji. Wskazanie daty wykonania umowy jest zatem uzasadnione obiektywną przyczyną, tj. koniecznością rozliczenia dotacji w ściśle określonym terminie. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu musi zatem uwzględnić ww. fakt i samodzielnie ocenić czy posiada zasoby aby dochować wskazanego w dokumentacji zamówienia terminu zakończenia inwestycji.