Numer sprawy ZP.271.2.2025.tP Zatacznik Nr 8 do SWz

Umowa Nr ZP.272.......... 2025.tP - Wz6r

Zawarta w dniu........c.cuenene. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw taédzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul.
Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy ,, Zamawiajacym”,
reprezentowana przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego.

a
....................................... , Majaca Siedzibe .....ccceveeceveveveececeeceeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu ....c.coeeveeeeecercenesieseenennns ) eeeereeneenreeree et stesaeaeens , 0 nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe]j .......cccvvevveceiiieiecees ,0onumerze REGON .......ccccoeevvve e e,

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. r. — Prawo zamédwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), postepowania

o udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.2.2025.tP), o nastepujacej

tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pod nazwa ,,Utwardzenie
nawierzchni pasa drogowego po potudniowej stronie Al. Kombatantéw w Konstantynowie
tédzkim”.

2. Zamodwienie obejmuje swoim zakresem przebudowe pobocza/chodnika/zjazdéw po
potudniowej stronie drogi gminnej publicznej nr 108587E — ulicy Aleja Kombatantdéw
w Konstantynowie tddzkim na odcinku okoto 162 m, na dziatkach o nr ewidencyjnych 116/1,
561/4, 560/2, obreb K-14, gmina Konstantynéw tddzki, powiat pabianicki.

3. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje w szczegdlnosci:

— tyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza

— roboty ziemne i rozbidrkowe,

— wykonanie podbuddéw nawierzchni chodnika,

— wykonanie obramowania chodnika z kraweznika betonowego i obrzeza betonowego,
— wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

— wykonanie podbudéw zjazdow,

— wykonanie obramowania zjazdéw z kraweznikéw i opornikow betonowych,



— przebudowe i budowe nawierzchni zjazdéw,

— uzupetnienie jezdni masg bitumiczng na potgczeniu chodnika/zjazdéw z jezdnig bitumiczng
(strefa przykraweznikowa),

— otworzenie docelowego oznakowania pionowego i poziomego — w przypadku koniecznosci
usuniecia w czasie prowadzenia robot budowlanych,

— zabezpieczenie i regulacje sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcych sieci wodociggowych,
gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,

— wykonanie terenéw zielonych.

Szczegbtowy zakres prac oraz sposoéb ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

stanowigce zatgcznik nr 9 do Specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ), ktére stanowia

integralng czes¢ niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez

Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli

miaty miejsce.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 oraz w STWIiORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot

lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiIORB —

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze
robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja

projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ robdt budowlanych, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg STWiORB oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg

z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz terenem budowy oraz, ze nie
whnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentdéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie

moga wynikaé z charakterystyki tego terenu,



3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zamdwienia publicznego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okres$lony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowac

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
do 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji,
zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo-finansowy dla realizacji rob6t budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 3 dni roboczych skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy

wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest



do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia
i uwagi, o ktédrych mowa powyzej oraz przekazac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych

od daty otrzymania zastrzezen lub uwag.

§ 3. Materiatly

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swéj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé wymogom dotyczgcym wyrobdw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzagdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktére bedg sporzgdzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzér inwestorski
badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywacé
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$
wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych

badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie do
4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia



Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych okreslonych

w § 1 i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie
do procedury opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych —

w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych, za dzien wykonania robot
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koricowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad
uznaje sie, ze termin wykonania robot budowlanych nie zostat dotrzymany.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wynosi:

Brutto o zt (stownie ztotych: ..., 00/100),

w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z ofertg wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr 1i 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i wbudowania przewidzianych

w dokumentacji projektowej materiatow objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyé Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla catego
zakresu robot, ktéry stanowié bedzie Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, opracowany na
podstawie wiasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metodg kalkulacji szczegétowe;.
Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedtozony kosztorys
ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawecy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robdét zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu
do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.

Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania



przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okre$lonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujgc wartosci poszczegélnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu Wykonawcy, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wartos¢ robét wytaczonych z realizacji nie moze przekraczaé 15% wartosci pierwotnej
umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 23 umowy.

§ 6. Ptatnosci

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie faktury korncowej wystawionej po zakoriczeniu i odbiorze koricowym catosci
przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié protokét bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw obioru reprezentujgcych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, wystawi faktury na Gmine Konstantynéw todzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantyndw tédzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktorej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pdzn. zm.).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 3 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic

wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy



10.

11.

12.

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 12.

Wraz z doreczeniem faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu robot budowlanych, za ktérych
wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, zestawienia ich naleznosci wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
wykonawce - zestawienie winno okreslaé¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy

o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
wartosc do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub
upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete wystawiong
faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie
upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktdrej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 15 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zamawiajacy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.

§7

1. Wykonawca ma mozliwos$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg
o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
a. w sekcji ldentyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,
c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.


https://efaktura.gov.pl/

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowq realizacjg przedmiotu umowy, z wyfaczeniem
sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Pan Tomasz Wdjcicki, tel.: 42 211 60 02 wew. 612, e-mail: twojcicki@konstantynow.pl

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefonéw, numerdw faksdw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 9. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru korcowego;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okres$lonych w § 6.

§ 10. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;


mailto:kancelaria@konstantynow.pl
mailto:twojcicki@konstantynow.pl

4)

5)

6)

7)

8)

9)

uzyskania przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcéw
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajacego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru

z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy);

Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia lub planujgcymi rozpoczgé prace w obrebie i sgsiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu budowy;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji przedmiotu umowy;

10) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

11) zapewnienia wiasnym staraniem i na wtasny koszt dostawy mediéw (np. pradu, wody)

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy;

12) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisdw prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robét wiasciwe] organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazdow i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas roboét, ktdrego zatwierdzenia dokona Wykonawca u witasciwych

organow administracji publicznej oraz u Zamawiajgcego;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw
,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,

Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
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certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéow i nienalezyte wykonanie
robaot;

14) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym
zwigzanych (o ile dotyczy);

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych roboét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

16) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpadéw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw
zgodnie z ustawga o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdin. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie tédzkim;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

18) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Przed przystgpieniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé do
wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniami geodety,

w trzech egzemplarzach.

Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

W terminie do 2 miesiecy od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy Wykonawca
winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,
o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach

i trudnosciach mogacych wptynac na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie
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w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,

Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

20) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkéw zajecia pasa drogowego(optaty
administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji
z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

21) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci usuniecia drzew i krzewoéw
kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty administracyjne za usuniecie drzew
i krzewow ponosi Zamawiajacy);

W przypadkach drzew nieujetych w dokumentacji projektowej o planowanym usunieciu

drzew i krzewdw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié¢ Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, podejmie decyzje

w przedmiocie zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewéw. W przypadku

zaakceptowania przez Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewdw

Zamawiajgcy poniesie koszty optat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewoéw (tylko

i wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dokonania nasadzen zamiennych).

Koszty dokonania wycinek oraz nasadzen zamiennych pokrywa Wykonawca. Do czasu

uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze

przystgpic¢ do ich usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia

z Zamawiajgcym, wowczas koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi

w catosci Wykonawca;

22) kazdorazowego poinformowania Zamawiajgcego na pismie o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem wywadzki. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania,
lub sktadowania materiatéw z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz ztomu
powstatych w wyniku robdt wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowigcych
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego
o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy na pi$mie w terminie 3
dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki. Wywéz przedmiotowych materiatow
nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,
zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny
by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od placu budowy;

b) wymagania: drewno z wycinki w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konarow
uzytkowych nalezy dodatkowo pocig¢ na dtugos¢ ok. 30 cm i przewiezé na miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy. Powyzsze
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nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przekazanie
drewna bedzie odbywac sie protokolarnie;

23) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

25) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych — dotyczy powstatych z winy
Wykonawcy, a zwigzanych z wykonywaniem przez Wykonawce robdét budowlanych
objetych zakresem umowy;

27) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robadt;

28) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku
prowadzonych prac zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem
umowy, terendw, nawierzchni lub instalacji;

29) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

30) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

31) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

32) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.

gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
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budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

33) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

34) pisemnego zgtaszania roboét do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

35) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z dowodem przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i oSwiadczeniem uprawionego geodety)
oraz innych dokumentdéw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w
szczegoblnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne,
Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan
i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdéw, gestoréw sieci.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé niezbedne badania, pomiary, préby, sprawdzenia
oraz zapewnic¢ odbiory realizowanych robdt przez odpowiednie stuzby, instytucje i
wiascicieli sieci oraz uzyskac wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie
poprawnosci wykonania przedmiotu umowy i ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw
odbioru z zarzagdcami sieci uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodnien dokumentacji
projektowej;

36) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

37) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne mozliwosci dojazdu pojazdéw
uprzywilejowanych, dojazdéw gospodarczych i dojscia do wszystkich nieruchomosci przylegtych
do terenu budowy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadamiania z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli, mieszkaricéw oraz
uzytkownikdw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie i jego
czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych
strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego zorganizowania
dojazdu.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos$é
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robot budowlanych w okresie

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
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w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdéwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.

§ 11. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowic¢ na wtasny koszt:

Kierownika budowy w 0sobie: .......cccoeevevrieienieee e, , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen, nr uprawnien budowlanych ..., ;

Obowiagzki kierownika budowy, kierownika robdt wynikajg wprost z przepiséw prawa
budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy
reprezentuje kierownik budowy, kierownik robét w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca
ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy,
kierownika robot.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze zostaé dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego , jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkédw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.
4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy robét musi przedtozyé dokumenty
potwierdzajace kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne

z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow wymaga zachowania warunkéw
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przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawca a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawca

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ cze$¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, a takze jej zmiane.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych
wymagan:
1) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt objetych umowg,
2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
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w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwaranc;ji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakos$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

5) brak jest zapiséw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapiséw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

6) zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére bedg wykonywane przez
podwykonawce,

10) w przypadku gdy warto$s¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty rdznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia
zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zostaé zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg,

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe

z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow

(Podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy
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z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$é o zaptate
wynagrodzenia ulegad bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrgcenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

17) zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
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jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.

8§14

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zlecenie wykonania robét budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptfate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,

okreslonych umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub

19



dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§ 15. Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koricowy.

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru

wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zadanie Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub

wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu

poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢é do odbioru korncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4, zatgczy¢:

1) wykaz roboét zgtoszonych do odbioru koncowego oraz zakres rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robot budowlanych,

3) dowdd przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oswiadczeniem uprawionego geodety,

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystgpity,

5) protokoty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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6) dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpaddéw zaktadowi uprawnionemu do ich utylizacji
(jezeli dotyczy),

7) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzagdzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeristwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, po jednym egzemplarzu,

8) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, z podpisem Kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru, po jednym egzemplarzu,

9) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

10) oswiadczenie oséb petnigcych nadzoér autorski o zgodnosci wykonanych robot
z dokumentacjg projektowsg,

11) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru koricowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik

budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koricowego strony sporzadzajg protokot zawierajacy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajgcy zakoniczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koicowego.

Odbidr korcowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,
b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:
— odmowic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad
lub
— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednia do
kosztow usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.
W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdét po usunieciu wad nastagpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnos$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokryc¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Do czasu zakoriczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu
odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody

wynikte na terenie budowy

§ 16. Gwarancja i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz

uzyte/dostarczone materiaty na okres ...... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu

odbioru konncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez zastrzezen robot

budowlanych wskazanych w § 1 mowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru

koricowego przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami

w dniu nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

korncowym potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwaranc;ji:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielern wynosi 24 miesigce (z pielegnacjg i utrzymaniem).
Obejmuje podlewanie i systematyczne koszenie trawy, umozliwienie jej wzrostu

z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
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2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

3) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2 oraz ust. 4 pkt 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Gwarancja jakosci nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.
Strony uzgadniaja, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.
§ 17. Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajgc protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajacy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzgdzenia protokotfu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakornczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§ 18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ........ccc......... z,

2. Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine Konstantyndéw todzki, 95-050 Konstantynéw todzki,
ul. Zgierska 2 w nastepujacych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w WysokoSCi .......ccccvvveeeeeinnnnnnn. zt, na konto
AURET BANKU Spétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316
1000 0005.

D) e ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpdozniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie
zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koricowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu
umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
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w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 19. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy,
gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 1 000 000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajagcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy, w tym takze:

a) z czynoéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcoéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek w terminie 7 dni od podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 3,
dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zapfaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umowne;j z tego tytutu.

§ 20. Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga
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zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia: operatorzy sprzetu

i wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, objetych zakresem
zamoéwienia wskazanym w § 1 ust. 1-3 niniejszej umowy.

Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robét oraz
innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych
ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa
w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktorych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec rowniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie umdéw powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez

Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
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1.

powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. k niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0sdb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw

z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 21. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
facznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

d) za zwitoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

27



h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

i) jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

j) wrazie nieprzedtozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

k) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikow wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy;

[) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od terminu okre$lonego w § 19 pkt 4i 5;

m) w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktdrym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu.
2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior
powinien sie rozpoczgaé,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,

podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
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ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu
Cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapfaty tej kary.

§ 22. Odstgpienie od umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci. Odstgpienie od
umowy lub jej czesci w tym wypadku moze nastgpié¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3
ustawy Pzp).

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowag,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie rob6t Podwykonawcom, na ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajagt wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamédwienia,

4) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okres$lonego w umowie,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

6) Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukg
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budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu

realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,

8) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

9) Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do
odbioru robét przerwanych.
W razie odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego:
1) wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczenia przerwanych robét,
2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i odpowiednio dokumentami,
o ktérych mowa w § 15 ust. 5 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokof,
w ktérym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu budowy.
Koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.

§ 23. Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkdéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrdcenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
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2)

3)

4)

5)

6)

procedury),

wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majacych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego - stwierdzenie wptywu ww.
okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowodow
przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajacych wptyw ww. okolicznosci na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,

koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkow
atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéow
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uznaé w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majgcych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robdét budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajace
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni
temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i
mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres

zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng
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uniemozliwiajg prowadzenie robat.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych Wykonawca

niezwtocznie poinformuje pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji

ustalen dotyczacych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na
podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy). Zakoriczenie dziatania ww. czynnikdw i ich ustgpienie/zakornczenie
zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i roboét
budowlanych,

9) koniecznosci udzielenia zamoéwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktdrych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury: wod.-kan., gazowej,
cieptowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenig miejska, nie
przewidzianymi w dokumentacji projektowej,

12) w przypadku, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2. Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
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wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedtuzeniem

okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia,

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych
w umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretac;ji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 umowy

3) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscia na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

5) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na kragg podmiotow
ubiegajgcych sie o zamdéwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegodlnosSci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricéw gminy,
wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposdb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
funduszy lub innych zrddet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie w przypadku
wprowadzenia robét dodatkowych.

Dopuszcza sie mozliwo$é wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania

okreslonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
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proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztédw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym koniecznos¢ realizacji robét zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robét, protokét koniecznosci, ktéry

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos$¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktdre bedg wykonywane. Wartos¢ robot

zaniechanych oraz wartosc robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do

okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3

umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zostaé zmienione w przypadku

wprowadzenia robét dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym koniecznos¢ realizacji roboét

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robét, protokot koniecznosci, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiardw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen

jednostkowych ustalonych wg zasad okre$lonych w ust. 8.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich

kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji

szczegotowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktdrym mowa w § 5 ust. 3 umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkgcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa tédzkiego),
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9.

10.

11.

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
umowy, stosuje sie nie wieksze niz Srednie ceny materiatédw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz srednie
ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne
wyliczenia. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

Wykonawcy nie przystuguje zwiekszenie wynagrodzenia, gdy konieczno$¢ wykonania

dodatkowych prac lub robét wynika z wad wykonanej przez Wykonawce dokumentacji

projektowej, jak i wéweczas, gdy koszty dodatkowe wynikty z przyjetych przez Wykonawce w tej
dokumentacji rozwigzan, ktére nie zostaty uzgodnione przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozyé Strona inicjujgca zmiane.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§ 24. Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa

w art. 32 Rozporzadzenia,
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10.

11.

12.

13.

14.

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowad bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie Podwykonawcy

w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania

przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do

Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach

i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych

przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

36



15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 25. Postanowienie koncowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspdtwiascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich obowigzkdw na osobe trzecia.
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6. Wykonawca o$wiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......cceevvccerceccnnnenns
7. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
8. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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