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ZP.272.4.2025 Zatacznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

ktore zostang wprowadzone do tre$ci umowy w sprawie zamodwienia

zawarta w dniu .....ooeeeeveeennnn. w Przemyslu

ZAMAWIAJACY:

Powiat Przemyski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Przemyskiego

z siedzibg w Przemyslu, Plac Dominikanski 3

w imieniu ktérego dziataja:

Pani Bozena Ryczan - Przewodniczgcy Zarzadu

Pan Jan Janusz — Cztonek Zarzadu

przy kontrasygnacie P. Agnieszki Parygi — Skarbnika Powiatu Przemyskiego
NIP 795 20 68 339

zwang dalej Zamawiajgcym,

a
zwang dalej Wykonawca.

Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych dalej zwana "ustawa Pzp", o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane (dalej

"roboty"), ktorych przedmiotem JESt: ..mrrrrseereeeeereseessesesssessens
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1.1. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Inwestycji z Rzagdowego Programu Odbudowy
Zabytkow, zgodnie z Promesg nr ................. , dotyczaca realizacji przez Powiat Przemyski
zadania, okreslonego w ust.1.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé powierzone mu roboty zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej zwanej "SWZ"), w tym Opisie
Przedmiotu Zamowienia (dalej zwanym "OPZ"), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (dalej zwanej "STWIORB"), dokumentacjg projektowsg, przedmiarem robat,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru
wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i wytycznych
zawartych w dokumentach bedgcych czescig sktadowg umowy, ustala sie nastepujgca

hierarchie ich waznosci:

1) zawarte w umowie,
2) SWZ wraz z zatgcznikami,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,.

4. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwoch lub wiecej roznych wymagan, jako
wigzgce nalezy traktowac wymagania zawarte w dokumencie wg wyzszej hierarchii.

5. ,Wykonawca” oswiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie z wszystkimi warunkami
oraz dokumentami, ktdre sg niezbedne do wykonania w sposdb nalezyty ,,Przedmiotu umowy”
i bez koniecznosci ponoszenia przez ,,Zamawiajgcego” jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

6. ,Wykonawca” oswiadcza, ze posiada uprawnienia, doswiadczenie, wiedze oraz potencjat
ludzki, finansowy i sprzetowy niezbedny do realizacji ,Przedmiotu umowy” .

7. ., Wykonawca” zobowigzuje sie do realizacji ,Przedmiotu umowy” zgodnie z postanowieniami
umowy, zasadami najnowszej wiedzy technologicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa

obowigzujgcymi w trakcie jego realizacji.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje
realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 85 % wielkosci przedmiotu umowy
(zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu
wytgcznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. W przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie umowne zostanie rozliczone na
podstawie pozycji kosztorysu opracowany metodg kalkulacji szczegdtowej o ktérym mowa w
§3 ust. 3. Z powyzszego Strony sporzgdzg protokdf roznicowy, okreslajgcy zakres rzeczowy oraz
wysokos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
§2
Obowigzki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach  zawodowych, waznych badaniach lekarskich, badaniach o0sdb
dopuszczonych do pracy na wysokosci i przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP,
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w ubiory robocze i odpowiedni sprzet, narzedzia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania Wykonawcy wszelkich uwag co do braku
kompetencji oraz wszelkich naruszeniach bezpieczenstwa i higieny pracy przez
pracownikow i podwykonawcow, a w skrajnych przypadkach moze zazgada¢ usuniecia
pracownika z terenu robot.

2) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, kosztorysem i warunkami
niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

3) Wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ, po uprzednim uzgodnieniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

4) Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie po przekazaniu terenu robot przez

Zamawiajgcego.
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5) Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$é za wyrzagdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegdélnosci za:

a) nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdw i osdb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

c ) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektdw, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

d) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.

6) Ochrony przeciwpozarowej oraz przestrzegania przepiséw BHP na przekazywanym terenie.

7) Prace bedgce przedmiotem zamdwienia bedy prowadzone w czynnym obiekcie.
Wykonawca ma obowigzek takiej organizacji pracy, by nie zaktdcata normalnego
funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren i plac budowy
tak, aby nie stwarzat on zagrozenia (potencjalnego jak i realnego) dla uzytkownikéw i osob
przebywajgcych w sgsiedztwie terenu i placu budowy.

8) Zapewnienia w trakcie prowadzenia robdt statej obecnosci na placu budowy kierownika
budowy w trakcie realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji o ktérej mowa w §1 ust. 2
oraz obecnosci kierownika budowy na placu budowy kazdorazowo, w przypadku obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9) Organizacji placu budowy, oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania

i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot budowlanych, wygrodzenia = stref
niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajagcych do drog otwartych dla
ruchu, wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

O
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10) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

11) Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych (podczas
prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdéw, ograniczajgc do
niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi) oraz usuwania i
sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, ztomu, odpadow i
$mieci.

Prawidtowego wykonania wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12) Wykonania segregacji odpadéw pochodzgcych z wykonywanych robdt i rozbidrki oraz
wszystkich  pozostatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy a nastepnie
zagospodarowania ich bgdZ podanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach. Za utylizacje odpadéw odpowiedzialny jest Wykonawca,. Z
przekazanego odpadu Wykonawca otrzyma , karte przekazania odpadu do utylizacji” (jezeli
dotyczy).

13) Zabezpieczenie terenu i placu budowy tak, aby nie stwarzat on zagrozenia (potencjalnego
jakirealnego) dla uzytkownikow i innych oséb przebywajgcych w sgsiedztwie terenu i placu
budowy.

14) Magazynowania i zabezpieczenia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, materiatéw i
urzadzen znajdujgcych sie na placu budowy.

15) Umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu, w tym takze
przedstawicielom instytucji zewnetrznych finansujgcych przedmiotowg inwestycje, celem
dokonania inspekcji budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie
ogledzin materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy wszelkich prébach,
zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejszg umowg oraz do

udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem.
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16) Pokrycia kosztow préb oraz wydatkow zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru
technicznego robdt budowlanych w tym uzyskanie niezbednych odbioréw branzowych od
gestoréw (jezeli dotyczy),

17) Uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot, doprowadzenia nawierzchni wjazdu
oraz obiektow sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tgcznie z odtworzeniem
chodnika, jezdni (jesli zostanie uszkodzony),

18) Przeprowadzenia odbioru korncowego przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

19) Udziatu w radach na budowie (jezeli dotyczy).

20) Informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o wszelkich problemach
technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot w terminie trzech dni roboczych od powstania
przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci.

21) Niezwtocznego, nie pdzniej niz na trzy dni robocze, przed udostepnieniem placu budowy,
informowanie pisemnie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
o podmiotach /organach zewnetrznych, instytucjach badawczych, ktérym Wykonawca
udostepnia plac budowy wraz z uzasadnieniem celu umozliwienia wstepu.

22) Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym
niezwtocznym nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od uzyskania informacji pisemnej
przez wykonawce pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te wnioski/tresé
zawartg w przedmiotowym dokumencie w przysztosci, przedktadaniu wszelkich opinii,
uzgodnien, decyzji instytucji i/lub podmiotow zewnetrznych, ktére zlecit Wykonawca, a
dotyczg przedmiotu umowy (zamowienia) lub placu budowy.

23) Sukcesywnego uzupetniania oraz biezgce, chronologiczne i szczegdétowe prowadzenie
dziennika budowy przez kierownika budowy wyznaczonego przez Wykonawce, w tym
niezwtoczne nie pdzniej niz dnia nastepnego od zgtoszenia zgdania, przedktadanie (takze
poprzez S$rodki komunikacji elektronicznej) przedmiotowego dokumentu na kazde

wezwanie Zamawiajgcego lub/i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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24) Wnioskowania do inspektora nadzoru inwestorskiego o zwotanie narad konsultacyjnych
(rad budowy) w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w pkt 20, 21, 22 lub/i
w przypadku, gdy Wykonawca uzna iz dokumentacja projektowa jest niescista lub/i
w dokumentach sktadajgcych sie na dokumentacje projektowg sg istotne rdznice lub/i gdy
uzna to za konieczne. Wniosek powinien zawierac¢ szczegdétowe uzasadnienie.

25) Zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu wszelkich przerw w
prowadzeniu robot przewidywanych na okres dtuzszy niz trzy dni, niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie trzech dni roboczych od dnia przerwania wraz z uzasadnieniem przerwy, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci. Ocena
okolicznosci przerwy nalezy wytacznie do Zamawiajgcego, po zasiegnieciu opinii Inspektora
Nadzoru.

26) Przeprowadzania prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robét; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robét, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktore w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé
na nalezyte wykonanie robaot.

27) Zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycji wykonania robét zamiennych oraz koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego,

28) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegdlnosci
uzgodnien dotyczacych zajecia paséw drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji
ruchu w tym:

a)Sporzadzenie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu drogowego w liczbie niezbednej do
realizacji inwestycji - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 egz. w/w zatwierdzonego
i/lub uzgodnionego projektu wraz z pismem zatwierdzajgcym i/lub uzgadniajgcym - w

terminie 2 dni od daty jego otrzymania.
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b)  Wykonanie i ustawienie na wifasny koszt znakdw oraz tablic ostrzegawczych i
informacyjnych.

c) Sktadanie wnioskdéw o zajecie pasa drogowego we wtasnym imieniu. Wykonawca przy
sktadaniu wniosku oszacuje wedtug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu powierzchnie i
czas zajecia pasa drogowego niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

d) Sktadanie wnioskdw o umieszczenie urzadzen w pasie drogowym w imieniu
Zamawiajgcego. Whnioski nalezy opracowac przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru oraz z
przedstawicielami Zamawiajgcego,

e) Przekazanie Zamawiajgcemu kopii ztozonych wnioskow.

29) Wykonawca zobowigzuje sie takze do:

a) utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym uzytkowanych przez Wykonawce instalacji
i przytaczy;

b) natychmiastowego powiadamiania Zamawiajgcego o awarii uzytkowanych przez Wykonawce
instalacji i przyfaczy.

30) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej za:

a) przerwy w dostawie medidw spowodowane z przyczyn niezaleznych od niego,

b) awarie urzadzen i przytaczy posiadanych przez Wykonawce,

c) straty wynikajagce z niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw przez
Wykonawce,

d) nie ma obowigzku dostawy mediéw $rodkami zastepczymi.

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem Robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywanie
czynnosci niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy robdt prawidtowg i terminowg
realizacje przedmiotu Umowy,

b) protokolarne przekazanie Terenu Robot,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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d) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy,
e) dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia.
31. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu Umowy, Strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajagc obowigzujgcych przepiséw prawa i
ustalonych zwyczajow.
§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Kosztorys szczegétowy i Program zapewnienia jakosci

1. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy

realizacji robét w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci, Wykonawca przedtozy do akceptacji aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 5 dni od powziecia wiedzy o koniecznos$ci zmiany harmonogramu.
Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu lub jego aktualizacji
w terminie 5 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 5 dni od
dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane s3
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji umowy z zaakceptowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze wezwaé¢ Wykonawce do jego aktualizacji w ciggu
5 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, tgcznie
z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen, w tym
podziat przedmiotu na etapy podlegajgce odbiorom.

3. Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy rozbicie
szczegdtowe (kosztorys opracowany metody kalkulacji szczegdétowej ) cen pozycji
kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju robdt oraz podaniem wartosci
robocizny, materiatéw i sprzetu, z narzutami wraz z szczegdtowa kalkulacjg cen materiatéw
i kosztow o znaczgcym charakterze, ktére zbiorczo przekraczajg kwote 50 000,00 zt brutto

wraz z dowodami potwierdzajgcymi zastosowane ceny w kosztorysie ofertowym.
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4. W zwigzku z tym, ze obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaftowe,
kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanejw § 23 umowy. Bedzie
on takze podstawg do rozliczania ,, dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie
zmieniona (na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz odpowiednio zmian wynikajacych z
§ 21 oraz ,robdt zaniechanych”, o ktorych mowa w § 21.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron. Jezeli zmiany w Harmonogramie nie majg wptywu na terminy, o ktérych mowa w ust.
3, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

6. Kosztorys szczegétowy moze podlegad aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron i/lub w

sytuacji o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do 5 dni od zawarcia
umowy do aprobaty Inspektora Nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

8. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
system(sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw budowlanych,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

§4
Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
2. Materiaty i urzadzenia, konieczne do wykonania ,Przedmiotu umowy”, powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spetniajgce wymagania
opisu przedmiotu zamowienia.

3. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobatg techniczng lub innym dokumentem stanowigcym o dopuszczeniu wyrobu do
stosowania wg art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4, Wykonawca na kazde zagdanie Inspektora nadzoru jest zobowigzany wykazaé na
podstawie zasadniczych charakterystyk wyrobdow okreslonych w zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych lub odpowiednio wg norm lub ocen czy aprobat technicznych
charakteryzujgcych wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego w sposdb wyrazony jako
poziom lub klasa lub w sposdb opisowy, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia lub
ich zestawy réwnowazne charakteryzujg sie nie gorszymi wtasciwosciami uzytkowymi.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w niniejszej umowie,

dokumentacji projektowej i STWIORB, a takze w normach i wytycznych.
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6. Inspektor nadzoru ma prawo zgdac¢ dodatkowych badan materiatéw zastosowanych
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia zastosowania wadliwego materiatu koszty
przeprowadzenia badania ponosi¢ bedzie Wykonawca.
7. Wymagane dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw  winny by¢
przechowywane na terenie budowy i po zrealizowaniu Przedmiotu umowy zostang przekazane
Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koncowego.
8. Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie jakos$ci. Dokumenty te stanowig do odbioru robdét. Winny
by¢ udostepnione na kazde wezwanie Inspektora nadzoru.
§5
Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych okreslone czynnosci
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koricowego, osoby ktdre bedg Swiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwane dalej
,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow, ktorzy wykonywaé beda bezposrednio czynnosci
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych wykonujgcych prace pod
kierownictwem innych oséb w zakresie czynnosci obejmujgcych: zakres zgodnie z rozdziatem
13 SWz.
2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa
w ust. 1, lub naruszanie wymogdw zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku

bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
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3. Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
przeszkoli¢ pracownikéw wykonujgcych roboty w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o
ochronie danych osobowych. Pracownicy bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne
do wykonania powierzonych im obowigzkdw.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczerstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacji:

a) na zagdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

7. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz
osoba ta spetnia wymagania okreslone w SWZ oraz umowie. Zapisy ust. 1 - 7 stosuje sie
odpowiednio.

8. Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw
wykonujgcych roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

9. Wykonawca sktada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace przed przystgpieniem do wykonywania robdt, a takze na kazde zadanie
zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez
zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace kadry wykonawcy badz
podwykonawcow, wg zgdania Zamawiajgcego. Wezwanie moze dotyczy¢ catosci badz czesci
kadry. W wezwaniu zamawiajgcy, moze w szczegdlnosci zazgdaé przestania oswiadczenia
zatrudnionego pracownika lub/i oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace lub/i poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o prace zatrudnionego pracownika, oraz dokumentdéw potwierdzajgcych optacanie
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wymaganych skfadek do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych. W razie uchybienia przez
wykonawce obowigzkom, o ktorych mowa w niniejszej klauzuli, zamawiajgcy niezaleznie od
uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone naruszenie, wzywa wykonawce do
usuniecia uchybienia wyznaczajgc mu w tym celu termin nie krétszy niz 7 dni. Uchybienie
terminowi, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uprawnia zamawiajgcego do ponownego
naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokosci okreslonej w projekcie umowy. Powyzszg
procedure w razie koniecznosci powtarza sie.
§6

Podwykonawcy
1. Wykonawca zamdwienie wykona:
- bez udziatu podwykonawcow;*
- z udziatem podwykonawcoéw*(niepotrzebne skreslic)
2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonaé przy udziale
Podwykonawcéw roboty to przed planowanym rozpoczeciem tych robdt przekaze
Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe, o ktérej mowa w ust. 4.
Dalszy tryb postepowania okreslajg ust. 6 —12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
3. lezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych - zwana dalej ,ustawg Pzp”, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu przed planowanym

rozpoczeciem robdt bedgcych przedmiotem umowy o podwykonawstwo - projektu tej umowy,



— i PO g

]
Rzqdowy Program Odbudowy Zabytkéw

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w §7 ust. 1;

c) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

e) brak jest zastrzezenia, iz Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem
Podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy;

6. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem utraty tego prawa,
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
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9. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w §10 ust. 2
niniejszej Umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt
brutto. W przypadku, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt a), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Przepisy ust. 4 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej =zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérymi w szczegdlnosci s3:
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku

bankowego Wykonawcy.
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14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.14.
Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty,

albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy,

albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.
§7

Termin realizacji umowy
1. Strony ustalaja, ze termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, do 90 dni od dnia
zawarcia umowy.
1. Termin przekazania placu budowy: do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Warunki przekazania placu budowy.
2.1. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania
budowy:
a) uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
b) dziennik budowy i ksigzki obmiaru robdt,
c) dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
d) dwa egzemplarze STWIORB.
3. Przez zakonczenie robét rozumie sie:
1) wykonanie robét,
2) zgtoszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru,
3) powiadomienie Inspektora nadzoru w terminie nie pdzniej niz 10 dni przed zakonczeniem

terminu o ktérym mowa w §70 zakoriczeniu robot,
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4) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakoriczenia robdt przez Inspektora
nadzoru.

4. Strony przyjmuja, ze Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany przez Wykonawce w dniu
podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jednak nie pdzniej niz

do konca terminu o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§8
Przedstawiciele Stron
1. ZAMAWIAJACY powotuje inspektora nadzoru ... , posiadajacego uprawnienia
budowlane nr........cccc........ upowazniajgce do kierowania robotami budowlanymi wpisanego na
liste cztonkdw Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa pod Nr.....ccceevevevenenneee. ,e-mail ...
2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego ustawg z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane.
3. Ponadto do wydawania polecen WYKONAWCY oraz nadzoru nad realizacjag umowy ze
strony ZAMAWIAJACEGO (oproécz Inspektora Nadzoru) uprawnieni sg:
1) powotany przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego..............
2)
4, Wydawane polecenia przez przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO nie mogg powodowac
wzrostu Wynagrodzenia, a skutki finansowe wykonania takich polecen bez zgody
ZAMAWIAJACEGO obcigzg finansowo WYKONAWCE.
5. WYKONAWCA ustanawia:
Kierownika Budowy ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .................. z dnia
................. upowazniajgce do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej, wpisanego na liste cztonkdw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr
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7. Zmiana os6b petnigcych funkcje techniczne na budowie jak tez powotanie nowych, stanowi
zmiane umowy oraz wymaga pisemnego powiadomienia  drugiej Strony,
z zastrzezeniem ust. 8.

8. Zmiana osoby wymienionej w ust. 5 moze nastgpi¢ tylko po dostarczeniu przez
WYKONAWCE odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych, ze nowa osoba dysponuje
uprawnieniami
i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji oraz spetnia
warunki udziatu przyjete w postpowaniu o udzielenie zamdwienia zgodnie z SWZ.

9. WYKONAWCA ma obowigzek kazdorazowo pisemnie powiadomi¢ ZAMAWIAJACEGO o
zmianie oséb wymienionych w ust. 6, przy czym zmiana uwazana jest za wigzacg, o ile
zostanie dostarczona drugiej Stronie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

§9
Cesja

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnie lub elektronicznej,

Wykonawca nie moze dokonaé¢ cesji lub innych czynnosci rozporzadzajgcych Iub

zobowigzujacych, ktérych przedmiotem s3 prawa lub zobowigzania okres$lone umowag lub

wynikajgce z niniejszej umowy, w tym zawrze¢ umowy faktoringu.
§10
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy i odbioru robét.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 1 wyraza sie kwotg : netto: ......... ztotych
(stownie: ....... ztotych), VAT:..... tj. ...... ztotych (stownie: .......... ztotych ), brutto: ....eeeee.
ztotych (stownie .............. ztotych) w tym:

1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego (wskazanego we wniosku dofinansowanie),
stanowigca srodki finansowe Zamawiajacego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi:

........................... zt (stownie: ................).
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2) kwota stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Odbudowy Zabytkdw wynosi: .......c.cccceeeeeuennne. zt (stownie).

Wyptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z zasadami Programu ustanowionego Uchwatg nr
232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Programu Odbudowy zabytkéw dla inwestycji realizowanych w nie dtuzszym niz 12 miesiecy.
3. Wykonaweca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z Terenem Robdt, dokumentacjg okreslong w §1 ust. 2 niniejszej Umowy
oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
przedmiot zamodwienia.

4. Wykonaweca i Zamawiajacy ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury
koncowej - po podpisaniu stosownego protokotu odbioru robodt na zasadach okreslonych
niniejszg Umowa.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jej nalezytego wykonania , w
tym wynikajgce wprost z przedmiaréw robdt, STWIORB, jak réwniez nie ujete w ww.
dokumentach, a niezbedne do wykonania umowy, w tym réwniez wynagrodzenie nalezne
ewentualnym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z uwzglednieniem wszystkich
optat i podatkdw w szczegdlnosci:

a) koszty wykonania Robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia,

b) koszty robdt przygotowawczych,

c) wszelkie inne koszty, bez ktdorych realizacja zamodwienia bytaby niemozliwa, a w
szczegodlnosci: koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkoéw, dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich, ktére to wypadki mogg powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych, koszty najmu i
dowozu sprzetu na budowe, koszty utylizacji materiatow z rozbiorki itp.,

d) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej,

e) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan, ekspertyz (o ile okaza sie konieczne)
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f) Poniesienia kosztéw za zajecie paséw drogowych (jezeli dotyczy),
g) wszystkie inne koszty, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem Robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami
technicznymi oraz sztuka budowlana.
6. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz zakres robdét do wykonania w okresie realizacji umowy,
stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie bedzie podstawg do zwiekszenia umdwionego
wynagrodzenia.
§11

Zasady ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie
z postanowieniami SWZ.
2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidor przedmiotu Umowy potwierdzony
stosownym protokotem bezusterkowego odbioru koricowego robét, podpisanym przez osoby
upowaznione przez Strony Umowy z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
3. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:
1) Wraz z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy oraz
wszystkich Podwykonawcdw biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych wraz
z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy
dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce
lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu) wraz z wykazem dokumentow, o ktorych mowa w § 13 ust. 4 umowy,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 5 dni w przypadku odbioru koficowego od daty

otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
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3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia  wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie
jest nalezna Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru korcowego.

4. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujacy sposoéb:

Nabywca:

Powiat Przemyski ul. Plac Dominikanski 3 37-700 Przemysl NIP: 795-20-68-339

Odbiorca:

Powiat Przemyski ul. Plac Dominikanski 3 37-700 Przemysl

6. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 21 dni od daty wptywu do zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, ptatnos¢ dokonana bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

7. Wykonawca ma prawo wystawic faktury:

a) w formie papierowej;

b) w formie elektronicznej, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF),
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020, poz.1666 z pdzn. zm.).
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8. W przypadku zmiany obowigzujacej w dniu podpisania umowy stawki podatku VAT
dotyczacej przedmiotu zamowienia, Strony zastrzegajg sobie prawo zmiany stawki VAT na
obowigzujgca z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke bez koniecznosci
zmiany postanowien umowy w formie aneksu. W takim przypadku korekcie podlega cena
brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
9. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, jest zgtoszony do witasciwego
organu podatkowego i widnieje w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dn.
11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku
bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreslenia
go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpdzniej w ciggu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
10. Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.
§12
Odbidr robodt zanikajacych oraz ulegajgce zakryciu
1. Odbiorom czesciowym wykonanych elementéw Robdt beda podlegaty Roboty zanikajgce
oraz ulegajace zakryciu. O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajgcych Iub
ulegajgcych zakryciu, Kierownik Budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru
w formie pisemnej, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia
formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ Roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywroci¢ Roboty do stanu poprzedniego.
2. Odbioru Robot zanikajgcych i Robot ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni liczagc od otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w
ust. 1 powyzej. Dokonanie odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu potwierdzone
stosownym zapisem w dzienniku budowy.
§13
Odbidr koricowy
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot umowy

okreslony w §1 umowy.
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2. Termin wykonania umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy zostanie
odebrany zgodnie w terminie o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru koncowego najpdzniej w dniu, o ktérym mowa powyzej.

3. Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robot,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robdt poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

4. O gotowosci do odbioru koncowego realizowanych robot Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego  oraz przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zamowienia:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;(jezeli dotyczy)

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robaot;

c) dziennik budowy

d) ksigzke obmiaru;(jezeli dotyczy)

e) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

f) recepty robocze i ustalenia technologiczne;

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;
(jezeli dotyczy)

h) ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéw robdt, obiektu. W przypadku, gdy
komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koficowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru;

i) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane;

j) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane;

k) deklaracje wtasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow;

[) opinie technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o jakosci wbudowanych

wyrobow i materiatéw budowlanych;
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t) wszelkie atesty, certyfikaty, pomiary, proby, oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz sSwiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty oraz inne wymagane przez obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce;

m) protokoty badan i sprawdzen; (jezeli dotyczy)

n) ostateczne rozliczenie zadania;

0) gwarancje jakosci;

p) karty przekazania i utylizacji odpaddéw (jezeli dotyczy)

r) oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

s) opinie technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o jakosci wbudowanych
wyrobow i materiatéw budowlanych;

t) dokumentacje fotograficzng;

4.1.W przypadku nie przekazania petnej dokumentacji o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu,

Zamawiajgcy nie rozpocznie procedury odbioru do czasu jej uzupetnienia przez Wykonawce;
5. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru o ktérych mowa w ust. 4 oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWiORB.

6.Zamawiajacy zwota komisje odbioru Przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczajgcym 3
dni liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbioru zgtoszonego przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru, o ile nie zajda
okolicznosci uniemozliwiajgce dokonanie odbioru, powinno nastgpi¢ w terminie o ktorym
mowa w ust. 2.

7. Z koncowego odbioru Przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w czasie odbioru.
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koricowego. Data stwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.
9. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy wpisze je do protokotu odbioru robdt i wyznaczy obiektywny
technologicznie termin na ich usuniecie.
10. lezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgodnie z ust. 9, nie
usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi
Wykonawca.
11. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Robdt jako
wadliwych. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
§14

Przeglady gwarancyjne
1. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg corocznie przez okres gwarancji oraz na 30 dni
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci, komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. O wykrytych wadach w okresie gwarancji i
rekojmi Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie po ich stwierdzeniu.
2. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wykonujgc
uprawnienia z tytutu gwarancji moze zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w
terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres
e-mail wskazany przez Wykonawce.
3. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, moze zosta¢ przedtuzony na
whniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia

waznych przyczyn technicznych, technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub
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dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie

w ciggu 14 dni — w zaleznosci od rodzaju wady.

4. W przypadku:

a) nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej (z

zastrzezeniem ust. 3 powyzej),

b) trzykrotnej naprawy tego samego elementu,

Zamawiajgcy uprawniony jest odpowiednio do ich usuniecia lub zlecenia ich usuniecia lub

zlecenia kolejnej naprawy podmiotowi trzeciemu i obcigzenia Wykonawcy poniesionymi

kosztami ich usuniecia lub naprawy.
§15
Odbiér przedgwarancyjny

1. Odbidr ostateczny nastgpi po uptywie ustalonego w umowie okresu rekojmi lub gwarancji.
Strony w protokole odbioru ostatecznego powinny wskaza¢ ostatecznie usterki lub wady,
ktore wykonawca obowigzany jest w ramach rekojmi lub gwarancji usungé. Zamawiajgcy
zwota komisje w celu ustalenia warunkdow obioru ostatecznego, polegajgcego na ocenie
wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi.

2. Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin na usuniecie wad stwierdzonych przed
odbiorem ostatecznym i dokona odbioru ostatecznego w ciggu 14 dni roboczych od
usuniecia wad.

§ 16
Gwarancja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela pisemnej gwarancji na catos¢ wykonanych robét na okres
.. miesiecy, ktory liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
robot.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
a. wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych

robot,
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b. usuniecie fizycznych wad, usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru
pogwarancyjnego i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o
tym ,,Wykonawce” na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia nie dtuzszy niz 14 dni
kalendarzowych.

4. Ujawnione w okresie gwarancji wady lub usterki beda usuniete przez ,, Wykonawce” na jego
wtasny koszt i wtasnym staraniem.

5. W uzasadnionych przypadkach, zwigzanych z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, termin usuniecia wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, biorgc pod uwage niezbedny czas
i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich , Wykonawce”.

6. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez ,Zamawiajgcego”
terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej
umowie.

7. Nie usuniecie wad przez ,Wykonawce” w wyznaczonym terminie uprawnia ,,Zamawiajgcego”
do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt , Wykonawcy”. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku potrgcony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. W okresie gwarancji bedga przeprowadzane przeglady gwarancyjne 1 raz w roku tj. w okresie
marzec — maj.

9. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczajg ani nie
ograniczajg uprawnien ,Zamawiajgcego” oraz obowigzkow ,Wykonawcy” zwigzanych z
gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

§ 17
Rekojmia
1. Odpowiedzialno$¢ ,Wykonawcy” z tytutu rekojmi za wady fizyczne, dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru koncowego
oraz wad ujawnionych w okresie udzielonej gwarancji, wygasa po .......... miesigcach od

uptywu okresu gwarancji.
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2. O wykryciu wad ,Zamawiajgcy” powiadomi pisemnie ,Wykonawce” podajac termin
dokonania ogledzin i kwalifikacji wad przez Strony.

3. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron niniejszej
umowy oraz prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu
na dzien sporzgdzenia protokotu.

4. Ujawnione wady bedg usuniete przez ,Wykonawce” na jego wtasny koszt i wtasnym
staraniem, w terminie ustalonym przez ,,Zamawiajgcego”.

5. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli ,Zamawiajacy” zgtosi ,, Wykonawcy” istnienie wady w okresie rekojmi.

6. Nie usuniecie wad przez ,Wykonawce” w uzgodnionym terminie uprawnia
,Zamawiajgcego” do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt
,Wykonawcy”. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad ,Wykonawca” otrzyma bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji.

8. Terminy usuniecia wad bedzie okresla¢ ,,Zamawiajgcy”, biorgc pod uwage niezbedny czas

i techniczne mozliwosci ich usuniecia.

§18
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcag forme odszkodowania, stanowi¢ bedg kary umowne,
naliczane w sytuacjach i wysokosciach okreslonych w niniejszym paragrafie.
2. ,Zamawiajgcy” zaptaci ,, Wykonawcy” kare umowna:
a. za odstgpienie ,Wykonawcy” od umowy z przyczyn lezgcych po stronie ,,Zamawiajgcego” -
10% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, ,
b. 0,1 % wynagrodzenia okres$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do
kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, z tytutu:

- zwitoki w przekazaniu placu budowy,
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3.

- zwtoki w odbiorze korcowym robét, stanowigcych Przedmiot umowy.
,Wykonawca” zaptaci ,,Zamawiajagcemu” kare umowng:

a. zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 2, z zastrzezeniem § 21ust. 2 pkt 2.3 umowy,

b. za nie usuniecie wad i usterek, w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, stwierdzonych
przy odbiorze koncowym— za kazdy dzier zwtoki - 0,1% wynagrodzenia brutto liczonego od
wartosci zakwestionowanych robdt lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 2

c. w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — 10% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 co nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzgdzonej mu szkody,

d. za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu— w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1 000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub
projektu jej zmiany —w wysokosci 1 000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku nie przedfozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

1 000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 5 ust.1 czynnosci — w wysokosci
1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazda osobe niezatrudniong na podstawie

stosunku pracy) lecz nie wiecej niz 10.000 zt,

O
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j. w przypadku zwtoki w przekazaniu ,,Zamawiajgcemu” dokumentéw, o ktorym mowa w § 5 ust.
10, ich aktualizacji — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 10.000 zt,

k. za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej — kara w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

|. za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego - kara w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

m. za zwioke w przedtozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni
od momentu otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do aktualizacji — kara w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

n. za zwtoke we wprowadzeniu uwag Zamawiajgcego do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji — kara w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

0. za niszczenie lub uszkodzenie istniejgcej zieleni nieprzewidzianej do odtworzenia/likwidacji —
kara w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

p. za utrzymywanie razgcego nieporzadku wewnatrz i na zewnatrz placu budowy godzgcego
w wizerunek Zamawiajgcego jako administratora drogi, a takze zagrazajgcemu bezpieczenistwu
pieszych — kara w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

q. za brak prawidtowego utrzymania drogi — terenu pasa drogowego przekazanego do realizacji
robot, uniemozliwiajgcego zapewnienie bezpieczenstwa i przejezdnosci, w tym prawidtowego
stanu technicznego ulicy dla ruchu kotowego oraz komunikacji pieszych - kara w wysokosci 5
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

r. za stwierdzenie nieobecnosci na placu budowy Kierownika budowy lub Kierownika robét, kara
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
wystgpienia przez ,Zamawiajgcego” z zgdaniem zaptacenia kary.
5. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
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6. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony wynosi 30%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 10 ust. 2.
§19
Oswiadczenia stron
1. ,Wykonawca” oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu

cywilnego powstatej naleznosci z tytutu kar umownych w przypadkach, o ktérych mowa w § 18

z przystugujacego mu wynagrodzenia. Jednoczesnie ,Wykonawca” oswiadcza, ze powyzsze nie

zostato ztozone pod wptywem btedu ani nie jest obarczone jakgkolwiek inng wadg

oswiadczenia woli skutkujgca jego niewaznoscia.
2. ,Zamawiajgcy” oswiadcza, ze wystawi ,Wykonawcy” note w dacie dokonania potrgcenia

zawierajgcg naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 18.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w

ofercie tj. w wysokosci: ... zt (stownie ztotych: ... /100) w formie: gwarancji

ubezpieczeniowe;.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W przypadku pomniejszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do jego uzupetnienia do petnej wysokosci w terminie 7 dni
kalendarzowych liczonych od dnia pierwszego pisemnego wezwanie Zamawiajgcego.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany Umowy.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i

terminach:
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1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu korncowego odbioru robdt,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie nie pdzniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byc¢ krotszy niz:

a) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt,
b) ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 niniejszej umowy i
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 — 10 pzp.

§21
Zmiana postanowien umowy
1.  Wszelkie zmiany tresci umowy, nie ujete w niniejszym paragrafie, wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystgpienia nizej wymienionych okolicznosci, z uwzglednieniem podanych warunkdéw ich

wprowadzenia, z zastrzezeniem ust. 3

O
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2.1,

1)

Zmiana termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji ,Przedmiotu umowy”, a takze
termindw realizacji poszczegdlnych etapéw/elementéw ,Przedmiotu umowy”, moze
wystgpi¢ w sytuacjach gdy:

nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
powodujgca konieczno$¢ wprowadzenia innych rozwigzan, niz zaktadane w opisie
przedmiotu zamdwienia na etapie procedury udzielania zamodwienia publicznego, lub
uzyskania dokumentow, ktdre te przepisy narzucajg, co w konsekwencji bedzie miato
wptyw na termin realizacji ,,Przedmiotu umowy”,

wystapi koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub uwzglednienia
wptywu innych przedsiewzied i dziatan powigzanych z ,,Przedmiotem umowy”,
wystgpi koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych (niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia), wykraczajgcych poza ,Przedmiot umowy” okreslony w § 1,
a ktorych wykonanie w sposdb obiektywny uniemozliwia terminowe zrealizowanie
,Przedmiotu umowy”,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, a ktére bedg miaty wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania ,Przedmiotu umowy”,

w sytuacji gdy wystgpi okolicznos$¢ lezgca po stronie ,,Zamawiajgcego”, w szczegdlnosci
wstrzymanie robot przez ,Zamawiajgcego”, np. w przypadku koniecznosci usuniecia
bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, lub z innych przyczyn niezaleznych
od ,Zamawiajgcego”,

wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji np.: odkrycie niezinwentaryzowanych
elementow konstrukgji lub instalacji, itp.

wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce realizacje robdt
utrzymujacych sie przez okres co najmniej 7 dni i odbiegajgcych od typowych
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWIOR, uniemozliwiajacych
prowadzenie robodt budowlanych lub dokonywanie odbiorow;

utrudnieniach w wykonaniu zobowigzania z powodu sity wyzszej przez site wyziszg

rozumie sie zdarzenia zewnetrzne, niezalezne od Stron i niemozliwe do przewidzenia,

O
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takie jak w szczegdlnosci: wojna, pozar, epidemia, powddz, blokady komunikacyjne o
charakterze ponadregionalnym, kataklizmy spoteczne albo katastrofy budowli lub
budynkow i pozostate przyczyny znajdujgce sie poza kontrolg Stron.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona, ktéra uzyskata taka informacje

poinformuje niezwtocznie drugg Strone o niemoznosci wykonania swoich zobowigzan

wynikajgcych z Umowy oraz uzgodni z drugg Strong podjecie ewentualnych srodkow

w celu usuniecia skutkdw dziatania sity wyzszej. Ciezar dowodu niewykonania

zobowigzania z powodu sity wyzszej obcigza Strone, ktdra powotuje sie na site wyzsza.

2.2.  Zmiana zakresu rzeczowego lub sposobu spetnienia $wiadczenia bedzie mozliwa gdy:

1) wystgpi konieczno$¢ lub uzasadnienie dla zrealizowania Przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych,
niz przewidziane pierwotnie w Opisie Przedmiotu Zamowienia, np.:

a. ze wzgledu na zmiane obowigzujgcego prawa,

b. w przypadku aktualizacji przyjetych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,
jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na poprawe parametrow
technicznych lub obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy
lub poprawe bezpieczenistwa,

c. z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnos¢ materiatéw lub technologii np. z
powodu zaprzestania produkcji,

d. gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby wadliwym wykonaniem
,Przedmiotu umowy”

2) nastgpi konieczno$¢ wykonania prac zamiennych, bez ktérych wykonanie ,,Przedmiotu
umowy” bytoby niemozliwe lub obarczone btedem.

a) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, tj. roboty nieujete w projekcie
budowlanym, ktére z réznych przyczyn muszg by¢ wykonane zamiast czesci robot
ujetych w projekcie budowlanym, w celu wykonania obiektu budowlanego. Roboty
zamienne to roboty wynikajgce ze zmiany sposobu wykonania robdt stanowigcych

przedmiot umowy o roboty budowlane oraz roboty zamienne to rowniez
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2.3.

2.4.

rozwigzania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszone przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma
obowigzek zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego propozycji wykonania robot zamiennych, w terminie 3
(trzech) dni roboczych od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci. W zgtoszeniu propozycji
wykonania robdét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego
opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystgpic¢ i jest obowigzany do wykonywania robét zamiennych
wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajgcego wykonania robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca
wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania  Wykonawcy nie  przystuguje  jakiekolwiek  dodatkowe
wynagrodzenie.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu umowy” w przypadku:
a) wystgpienia prac o ktorych mowa w pkt 2.1. ppkt 2 3,
b) zmiany stawki podatku VAT,
c) wystgpienia konieczno$é rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
robot zleconych Wykonawcy.
Zmiana osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robdt ze strony Wykonawcy, o ktorej
mowa w § 8 ust. 5 umowy, moze nastgpi¢ pod warunkiem posiadania przez nowg osobe
co najmniej takich samych uprawnien jak osoba wskazana w ofercie Wykonawcy na
etapie postepowania, wraz z aktualnym zaswiadczeniem, ze jest cztonkiem wtasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié pisemnie
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 5 dni o zamiarze wprowadzenia takiej zmiany i

przekaza¢  Zamawiajgcemu”  wymagane uprawnienia wraz z  aktualnym

O
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zaswiadczeniem, ze wskazana osoba jest cztonkiem wtasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa.

2.5.  Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcdéw, dopuszczalna jest wytgcznie pod warunkiem:
Jezeli ,Wykonawca” wykazujac spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat
na zasobach innych podmiotéw, ktdre nastepnie bedg braty udziat w realizacji
,Przedmiotu
umowy” jako Podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby ,Wykonawca”

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu

wykazania spetnienia warunkdéw, o ktérych mowa w art. 57 ustawy p.z.p.), tow

przypadku:
a. ich zmiany — niezbedne jest wykazanie ,Zamawiajgcemu” przez nowego

Podwykonawce spetniania warunku w zakresie nie mniejszym niz wykazany na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

b. rezygnacji — ,Wykonawca”, obowigzany jest wykazaé¢ ,Zamawiajgcemu”, iz
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Tres¢ pkt. 2.5. zostanie wprowadzona do umowy w przypadku, gdy Wykonawca
wykazujac spetnienie warunku udziatu w postepowaniu bedzie polegat na zasobach
innych podmiotdw, ktére nastepnie beda braty udziat w realizacji przedmiotu zamowienia
jako podwykonawcy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien umowy w razie wystgpienia okolicznosci
mogacych mie¢ wptyw na nalezyte wykonanie umowy na zasadach i w trybie odrebnie
uregulowanym w przepisach prawa.

4. W przypadku wystgpienia prac, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 - 3, ,Wykonawca”
zobowigzany jest:

a) do zgtaszania w formie pisemnej do trzech dni, od dnia ich wystgpienia, pod rygorem
utraty prawa pozniejszego powotania sie na te okolicznosci, Zamawiajgcemu oraz

inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci wykonania robot dodatkowych
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lub innych zamdéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére
majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia; W zgtoszeniu koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)
lub innych zamdwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego
opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do wykonania roboét dodatkowych
wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajgcego na wykonanie robot dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy.

b) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, lub innych zamoéwien powigzanych,
niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na realizacje przedmiotu
umowy, Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie szczegdtowym, o ktéorym mowa w § 3 ust. 3 umowy, w
rozbiciu poszczegdlnych cen pozycji kosztorysu na elementy z podziatem rodzaju
robot oraz podaniem wartosci robocizny, materiatow i sprzetu, z narzutami.
Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe
odpowiadajg robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach w/w kosztorysu
zostanie obliczone jako iloczyn ilosci danych robdt oraz cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

5. Dla robot ktérych nie okre$lono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
Wykonawca jest zobowigzany stosowac nosniki cenotwdércze RMS (dla woj. podkarpackiego)
oraz ceny nie wyzsze od $rednich cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych przez
INTERCENBUD za okres poprzedniego kwartatu, w ktérym wykonywane bedg roboty. Na
powyzsze roboty Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys.

6. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.1, termin realizacji

,Przedmiotu umowy” moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych

O
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przeszkode w terminowej i zgodnej z umowa realizacji ,,Przedmiotu umowy”. ,Zamawiajgcy”
wymaga aby w przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.1.
,Wykonawca” zgtosit pisemnie.

7. Inicjatorem zmian moze by¢ ,,Zamawiajgcy” lub ,,Wykonawca” poprzez pisemne wystgpienie,
w chwili zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie, zawierajgce opis
proponowanej zmiany umowy, jej uzasadnienie, termin wprowadzenia oraz opis wptywu
zmiany na Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz termin wykonania ,,Przedmiotu umowy”.

8. Zmiany umowy mogg wystgpic¢ wytgcznie za zgodg obu Stron umowy i pod warunkiem, ze nie
naruszajg przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych oraz nie spowodujg zmian
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 2.3.
niniejszego paragrafu.

9. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moga wystgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron
umowy i pod warunkiem, ze nie naruszajg przepisow ustawy p.z.p., z zastrzezeniem § 3 ust.
5 umowy.

10. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu do umowy.

11. Wszystkie postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

12. Zmiany umowy okreslone w ust. 2 pkt 2.1., 2.2., 2.3. i ust. 3 wymagajg zawarcia aneksu do
umowy.

13. Zmiana umowy okreslona w ust. 2 pkt 2.4. i 2.5. nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a
jedynie pisemnego powiadomienia ,Zamawiajgcego” z wyprzedzeniem 3 dni
kalendarzowych.

§22
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ i posiadac przez caty okres obowigzywania Umowy, nie

pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu robdt,

umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
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realizacjg przedmiotu Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) - z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz wartosc¢
umownego wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 10 ust. 2 Umowy);

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt rozbiérkowych objetych przedmiotem Umowy - z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ umownego wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 10
ust. 2 Umowy);

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty rozbiérkowe - z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 20% wartosci
umownego wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 10 ust. 2 Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umow ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu
ich przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce i bedzie powodowac opdznienie w realizacji przedmiotu
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. W razie wydtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
umow ubezpieczenia.

4. Brak posiadania waznej umowy ubezpieczenia przez Wykonawce w czasie obowigzywania
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy.
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§23
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub czesci od umowy w przypadkach przewidzianych

2.

przepisami PZP, K.c., w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy
moze ponadto odstgpi¢ w catosci lub czesci od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposéb
istotny postanowienia umowy.

Istotne naruszenia postanowiert umowy majg miejsce, w szczegolnosci, gdy:

a) wszczete zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,

b) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku

c)

Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy,

Wykonawca zaniecha realizacji robdt, tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni,

d) W przypadku stwierdzenia 3 przypadkow z winy Wykonawcy, w ktorych roboty budowlane sg

prowadzone niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

e) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezgcych po jego stronie, realizacji Przedmiotu umowy

h)

w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia, lub w przypadku wstrzymania ich przez
Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich
wznowienia, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy
i nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczgcych sposobu lub terminu wykonania
robot wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Zamawiajgcy dokonat co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% niniejszej umowy,

taczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto

wskazanego w § 10 ust. 2 umowy.

O
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3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigza obowigzek dokonania wszelkich
czynnosci zmierzajacych do jej zakonczenia, w szczegdlnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na
koszt Strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy;

b) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem
oceny i ewentualnego potwierdzenia;

c) W terminie 7 dni od daty przedfozenia zestawienia, o ktérym mowa wyzej Inspektor Nadzoru
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i
sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wraz z oszacowaniem
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. W przypadku
niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie;

d) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

4. Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac,
a w przypadku odmowy udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje
inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robét pod kgtem ilosciowym a
takze jakosciowym.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w art.
456 ust. 1 ustawy Pzp., wowczas Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

7. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne

odstgpienia od umowy.

O
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a)

b)

§24

Klauzule dotyczace ochrony danych osobowych

. ,Wykonawca” zobowigzany jest do wypetniania obowigzku informacyjnego wynikajgcego z art.

13 lub art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wobec o0sdb fizycznych od ktérych pozyskat dane osobowe w celu realizacji

,Przedmiotu umowy”.

. »<Zamawiajgcy” informuje, ze administratorem danych osobowych ,Wykonawcy” jest —

Starostwo Powiatowe w Przemyslu.

. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tj. Panig Agnieszkg Cynowskga-Porada.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych , Wykonawcy” stanowi:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, niezbednos¢ do wykonania umowy lub do podjecia dziatan przed
zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, koniecznos¢ wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze, ustawa p.z.p.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem umowy bedg przetwarzane w nastepujgcych
celach:

zwigzanych z realizacjg podpisanej umowy,

zwigzanych z dochodzeniem ewentualnych roszczen, odszkodowan, udzielania odpowiedzi na

pisma, wnioski i skargi.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie moze uniemozliwi¢ zawarcie umowy.

6.

Uzyskane dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob, ktéry spowoduje zautomatyzowane
podjecie decyzji, jak rowniez dane te nie bedg poddawane profilowaniu. Uzyskane dane nie

beda przekazywane do parnstwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodowych.

O
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7. Odbiorcami danych Wykonawcy mogg by¢ wytgcznie podmioty uprawnione do ich otrzymania
na podstawie obowigzujgcych przepiséw. Odrebng kategorie odbiorcow, ktérym mogg byé
ujawnione dane Wykonawcy sg podmioty uprawnione do obstugi doreczen.

8. Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres minimum 4 lat liczonych od
daty zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.
9. Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych, sprostowania danych,

ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§25

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, a takze o
wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.
3. Korespondencja:

a) przekazana lub doreczona osobiscie bedzie uwazana za przekazang lub doreczong w
dniu doreczenia.

b) wystana listem poleconym lub kurierem bedzie uznana za przekazang lub doreczong w
trzecim dniu roboczym po dniu nadania, chyba ze zostanie wykazane, ze zostata otrzymana
pozniej, w ktorym to przypadku bedzie uwazana za przekazang lub doreczong w chwili jej
otrzymania.

c) wystana drogg elektroniczng w sprawach biezgcych bedzie uwazana za doreczong w
dniu potwierdzenia jej otrzymania, jednakze nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym od
daty jej wystania.

4, Adresami do doreczen dla Stron sg adresy wskazane w komparycji Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego, o kazdej zmianie swojego adresu do

doreczen. W razie niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca wyraza zgode na wysyfanie
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przez Zamawiajgcego wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawce podany - ze
skutkiem doreczenia. Adresy mailowe dla Stron w sprawach biezgcych wskazane sg w niniejszej
Umowie. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
swojego adresu mailowego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w
tym: Prawo zamodwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.

6. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygnaé polubownie, wynikte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawie majgtkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z
zamowienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie
sporu do Sagdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Spory miedzy Stronami bedg poddane pod rozstrzygniecie witasciwemu dla siedziby
Zamawiajgcego Sgdowi Powszechnemu.

8. Niniejszg umowe sporzgadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czesé niniejszej umowy stanowi:

1.  Formularz ofertowy.
2. SWZ wraz z zatacznikami.
3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy (przedtozony w trakcie realizacji umowy).

4. Kosztorys szczegdtowy ,Wykonawcy”(przedtozony w trakcie realizacji umowy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Rzqdowy Program Odbudowy Zabytkéw



