Projekt umowy
UMOWANR.........../2024

zdnia ............... 2024 roku
zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedzibg w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 8551571375,
REGON 811684290,

reprezentowang przez

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Iwony Goéreckiej — Seczek,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a
z siedzibg w ,ul. (- ), Wpisang

do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

, __ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS , 0
kapitale zakladowym (wptaconym w cato$ci/wplaconym w czesci tj. - z1),
NIP , REGON , ktéra reprezentuje:
1. -
2. - ,

zwang dalej ,,Wykonawca”

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC
GOSPODARCZA:

. prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma:

z glownym miejscem prowadzenia dziatalnosci w , ul
- ), NIP , REGON , dziatajac-a/ym
osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje jako petnomocnik na podstawie

zataczonego do Umowy pelnomocnictwa,
zwan-3/ym dalej ,,Wykonawcg”.

Umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego nr BZP 271.1.35.2024, przeprowadzonym w
trybie przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U z 2024 r., poz. 1320 z p6zn.. zm.).

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
pn.: ,,.Budowa budynku magazynowego na terenie dzialki o nr ewidencyjnym 209/8 w obrebie
0010 Miasta Swinouj$cie, stanowiacym teren zamkniety MON” Cze$¢ I (zwanymi dalej
,Przedmiotem umowy”).



10.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,
2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min. wszystkie niezbedne elementy
do zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy.
Przedmiot i zakres zaméwienia okresla opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zalgcznik nr 1 do
Umowy, tabela elementéw rozliczeniowych stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy oraz
dokumentacja projektowa wymieniona w zalgczniku nr 3 do Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezyte;
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
wynikajagcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725
Z pozn. zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony §rodowiska oraz postepowania z odpadami.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i
materialy majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wytaczng whasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od
praw i roszczen osob trzecich, a takze muszg posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowod dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed
wbudowaniem materiatu w konstrukcj¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow i urzadzen, zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych
dokumentow) oraz tresci SWZ z zatacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie przygotowania
oferty, a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu
umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z istniejaca dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamdwienia 1 nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy za
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.
Wykonawca o$§wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzil dokumentacje
przetargowa i1 nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do
prawidlowosci i kompletno$ci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodno$ci wyceny ofertowej z
ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia robot —w dniu przekazania placu budowy,
b) termin zakonczenia robét — 6 miesiecy od daty przekazania placu budowy.



Szczegblowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. | Umowy, z tym zastrzezeniem,
ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy.

Za podstawe wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej Umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji rob6t budowlanych, potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru/Inzyniera Kontraktu
poszczegblnych branz oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu
rob6t budowlanych w terminie. Wykonawca najpdzniej w dniu pisemnego powiadomienia o
zakonczeniu rob6t budowlanych przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawczg oraz
wszelkie niezbedne dokumenty do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, ktorych
wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

Wykonawca uwzgledni przy planowaniu i realizacji robét wymogi i ograniczenia wynikajace z
Wymagan dla wykonawcéw robot w zwigzku z realizacja inwestycji na terenie MON opisane w
zatgczniku nr 6 do Umowy. Niezastosowanie tych wymogoéw nie moze stanowi¢ podstawy do
zadania zmian Umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy ostateczny

harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem?”) realizacji Przedmiotu

umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych robot / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie

podlegal bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego w wersji papierowej i edytowalnej (w tym w

formacie Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pi$mie pod rygorem niewaznoSci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadanie objete Umowa z wyrazng
graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejnos¢ wykonywania robdt wraz z
uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane w
dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu rob6t okreslonych w danym etapie oraz dla
pozostatych robot, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia robodt na realizowanej inwestycji;

€) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robot oraz zapewnienie dostaw
materiatldw i urzadzen na teren budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym
dla zachowania cigglosci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie, jesli takie
wystepuja;

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji Umowy;

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii prowadzenia robot;

g) przeroby i ptatnosci, w tym szacowane przeroby i ptatno$ci w ukladzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania
Umowy;



h) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegolnosci informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci
kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla gtownego asortymentu
robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktoére moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczno$ci mogace

mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny

Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i

deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania

takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram, ktory podlegaé bedzie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci akceptacji Zamawiajacego.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowiazkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, projektem, SWZ oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacjarobot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami i wiedzg
techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii, norm i warunkéw
technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét,

3) wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odr¢gbnej umowy Wykonawca nie
bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych innych reklam i
tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie,

4) dostarczenie materialow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

5) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych, w
tym wytyczenia projektowanych obiektow;

6) wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz ich
utrzymania do odbioru koncowego. Po wytyczeniu linii nalezy pisemnie powiadomié
Zamawiajacego,

7) uzyskanie zatwierdzenia materiatdow budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego przez
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu oraz przekazywanie na biezgco: certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych - dla tych materiatow, przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow,
przygotowanie wszelkich wnioskow i dokumentéw zwiazanych z realizacja robot i odbiorem
koncowym, przekazanie Zamawiajagcemu gwarancji producentdow na zamontowane
urzadzenia i sprzgt,

8) dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatow na zastosowane materialty
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane lacznie z dokumentacja
powykonawcza,

9) wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak
rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy, nie pozniej niz na
5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen oraz zawiadomienie
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu 0 terminie ich przeprowadzenia,

4



10)

11)

12)

13)

14)

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru

wykonanych roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i

przed przystgpieniem do nastepnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty

niesprawdzone i nieodebrane,

zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz uméw o dostawg mediow niezbednych do

realizacji Przedmiotu umowy,

zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy,

ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediéw oraz likwidacja zaplecza i uporzadkowanie

terenu budowy po zakonczeniu robot,

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny i

prawidtlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt budowlanych;

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy,

przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, nie p6zniej niz w dniu

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, dokumentacji

powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, m. in.:

a) dziennika budowy,

b) protokotow badan i sprawdzen (oryginaty),

C) protokotow odbiorow technicznych (oryginaty),

d) atestow oraz deklaracji zgodnosci z obowigzujgca normg - dla materiatdéw wbudowanych,
zatwierdzonych przez osobg upowazniong wedlug opisu powyzej,

e) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

f) dokumentacj¢ geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa, w 2 egz. obejmujaca caly zakres
robot); obiekty budowlane oraz zielen, bgdace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny i
jednoznaczny (poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczegdlnych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy
powinny zawiera¢ aktualizacje uzytkow gruntowych i informacje¢ o zgodno$ci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osob¢ wykonujacg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe; ww. dokumenty powinny by¢ ztozone wraz z potwierdzeniem zgloszenia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

g) protokoty przekazania materiatow z odzysku na magazyn,

h) protokoty likwidacji materiatbw niezdatnych do ponownego wbudowania - calos¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu,

i)  protokoty utylizacji odpaddw,

J)  protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWOR i obowiazujacymi przepisami,

k) protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow; sieci i mediow,

) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje witasnosci uzytkowych, receptury,
swiadectwa jako$ci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych
materialow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z
o$wiadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym,



15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

zgloszenie robdt do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do
Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,
uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajacemu do
uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

naprawienie nawierzchni ulic sgsiadujacych z terenem budowy — uszkodzonych w trakcie
prowadzenia robot.

sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robdt budowlanych, zestawienia wykonanych robot i
poniesionych kosztéw z podzialem na branze, niezbgdne do rozliczenia przez
Zamawiajacego Przedmiotu umowy 1 sporzadzenia dokumentéw przyjecia $rodkoéw
trwatych do ewidencji (dokumenty OT);

sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, jako
warunek dokonania odbioru koncowego, mapy sytuacyjno-wysokosciowej, obejmujace;j
zakres robot; obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny i
jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegoélnych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementow zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); ww.
dokumenty powinny by¢ przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej oraz opatrzone stosownymi klauzulami $wiadczacymi o ich
uwierzytelnieniu, ponadto powinny zawiera¢ aktualizacje uzytkéw gruntowych i informacje

0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobg¢ wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

wykonanie robot wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w
szczegolnosci polegajacych na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu i
utrzymywaniu znakoéw drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji §wietlnej
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego;

przywrdcenie do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwigzku z realizacja
Przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacja robot na
terenach sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,

wykonanie oznakowan 1 zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem i emisja pylow poza teren budowy) zapewniajacych
bezpieczenstwo przed dostgpem na teren robdt 0sob postronnych, ich zmiany i utrzymania w
catym okresie budowy,

zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych do
koniecznego minimum.

powiadomienie Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji nalezy dotaczy¢ kopie
projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian;

przez caly okres prowadzenia robot:



26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)
37)

a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgloszen
dyzurnego przedstawiciela Zarzadcy Drogi i podejmowania catodobowo dziatan
zabezpieczajacych (w szczegodlnosci podczas dni wolnych od pracy i podczas przerw
$wiatecznych),

C) przestrzeganie warunkow ruchu okre§lonych w zatwierdzonym projekcie czasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany bedg mozliwe tylko za zgoda Zarzadcy Drogi.

uzgodnienie we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajgé terendw, niezbednych

do prowadzenia robot budowlanych;

wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejagcych obiektow oraz drog dojazdowych w

sasiedztwie prowadzenia robdt (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczgciem

robo6t i udostgpnianie Zamawiajacemu;

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenow przylegtych,

przed rozpoczeciem i po zakonczeniu rob6t 1 udostgpnianie Zamawiajacemu;

wykonanie nastepujacych opracowan wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) Rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miarg postepu robot,

c) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla
robot zanikajacych,

udzial w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postgpow prac oraz uwag i

problemow jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu

wskazanym przez Zamawiajacego,

poinformowanie, przed przystapieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia

podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z

ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z pokryciem kosztow nadzoréw, uzgodnien i

odbiorow;

wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych;

Wykonawca poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik

negatywny,

wykonywanie w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robot ziemnych recznie;

zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robot budowlanych; Wykonawca odpowiedzialny

jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na placu budowy i ponosi odpowiedzialnos¢, takze
wowczas, gdy ich obumarcie nastapito w okresie rekojmi i gwarancji, a bylo skutkiem
wykonywania Umowy,

w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich

wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

ewentualny wywoz nadmiaru ziemi,

transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 10 km)

wskazanych materiatow rozbiorkowych (jesli wystapia).

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawa
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek
dokonania odbioru Przedmiotu umowy.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, a wymagajace

wywozu, bedg stanowily wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu z placu
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10.

11.

12.

13.
14.

budowy wszelkich odpadéw powstalych w trakcie trwania prac (z uwzglednieniem optat
taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje) zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z pézn. zm.).

5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynikajace z Umowy za wykonanie catosci robot zgodnie

z oferta Wykonawcy wustala si¢ na kwote netto .................. (stownie ztotych:
......................... ), powiekszong o nalezny podatek VAT 23 %, tj. .......ceevvvvevvnnn...a zh CO
facznie stanowi wynagrodzenie ryczattowe brutto ...................... zt (stownie zlotych:
........................................... ).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy
wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbgdne dla terminowego i prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek
VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
Przedmiocie umowy, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz
SWZ.

Strony dopuszczaja platnosci czgsciowe (raz w miesigcu, na koniec miesigca) dokonywane przez
Zamawiajacego na podstawie faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za roboty
wykonane i potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ptatnosé
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych Przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkow Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ bedzie potwierdzone przez
Inspektoréw nadzoru procentowe zaawansowanie poszczegédlnych rodzajow robot zgodnie z
Tabela elementdéw rozliczeniowych stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy.

Platno$¢ za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zalaczniku nr 2, bedzie dokonana w
terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowe] jest przejSciowy protokdt zaawansowania robot
potwierdzajacy ich wykonanie, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
dla catego Przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiajgcego

Platno$¢ beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.



15.

16.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, warunkiem wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktur VAT:

a) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

€) o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawcg umdw,

d) potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w lit a., b. i . niniejszego ustepu nie s wymagane w
przypadku zakonczenia wykonywania zakresu umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia,

e) wprzypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy z podwykonawcg
bedzie kaucja gwarancyjna- dowdd potracenia czgéci wynagrodzenia z ustanowiona kaucja wraz
z nota kaucyjna, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6) ponizej lub dowdd wplaty kaucji na osobny rachunek
bankowy.

Strony umowy postanawiajg, iz Zamawiajacy dokona¢ moze bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub przedtozonymi

Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3 dostawy lub ushugi.

Platnosci dokonywane beda przez Zamawiajgcego, bezposrednio na rachunki podwykonawcdow, po

przedstawieniu ~ Zamawiajacemu  oswiadczen Wykonawcy, podwykonawcy i  dalszego

podwykonawcy, oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja do przekazania ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujacych wyzej
wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie dotyczacym zgloszonych

Zamawiajacemu zgodnie z § 6 Umowy podwykonawcoéw oraz robot, dostaw i ustug tychze

podwykonawcow, ktorych dotyczy dana faktura.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowe zawarlo z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu
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i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywaé solidarng odpowiedzialnosé
wszystkich wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca w szczego6lnosci za zaplate
wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa migdzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajgcymi
umowe¢ z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

6) w razie gdy na podstawic umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywacé, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: wplacane na osobny
rachunek bankowy lub zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego
potracenia, a podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptatg wynagrodzenia.
Potracenie wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy z
wzajemnych wierzytelnosci Podwykonawcy nastgpi na podstawie noty kaucyjnej
wystawionej przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie ptatnosci faktury oraz w drodze
kompensaty wzajemnych zobowigzan, w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie
moze przenosi¢ wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

7) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres
przedmiotu owej odrebnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg), okre§lone w umowie o
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy
nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu
prac,

8) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ terminow realizacji Przedmiotu umowy okre$lonych
w niniejszej Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi

podwykonawcami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych w SWZ, w § 6

ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a takze zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 7

Umowy, w przypadkach nieuwzglgdnienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 6 ust.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

5 Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktorego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoéci przedmiotowej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych).
W sytuacji, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 6 ust. 9 Umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie.
Postanowienia okreslone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnos$ci za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest

zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji w

tej sprawie. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zalezno$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktorych mowa w § 6
ust. 16 lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy stanowi podstawe
do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamdwien podobnych z udzialem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub Przedmiotu
umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu, o
ktorym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postgpowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbioér koncowy Przedmiotu umowy,

C) Odbiory potwierdzajgce usunigcie wad i usterek,

d) Odbior ostateczny, na zakoficzenie okresu gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajacemu lub wyznaczonemu przez nich
Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi Kontraktu robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do czynnosci odbioru tych robdt w terminie 2 dni roboczych od
zgloszenia. Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie wylgcza mozliwosci
zglaszania zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego
robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego lub
wyznaczonemu przez nich Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi Kontraktu wpisem do dziennika
budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen i rozruchow. Zakonczenie przez Wykonawce wszystkich robot i1 przeprowadzenie z
wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow, kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru —
koordynatorowi pracy inspektorow/Inzynierowi Kontraktu, dokumentéw pozwalajacych na oceng
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prawidlowos$ci wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia, a w

szczegblnosci:

- dziennika budowy — 2 egz. — oryginat + 1 kopia,

- zaSwiadczen wlasciwych jednostek i1 organéw — po 2 egz.,

- protokotow odbiorow — po 2 egz.,

- niezbednych $wiadectw kontroli jakosci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy jezeli
takie wystapity — po 2 egz. + wersja elektroniczna (skany), tozsame z wersja papierowa,

- protokoty prob, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z obowigzujacg Umowa i przepisami.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich robot

potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i wykonanie dokumentacji

powykonawczej.

O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

dodatkowo odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego

petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja

odbiorowa. Odbioréw techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor

Nadzoru (dziatajacy w imieniu Zamawiajgcego).

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych rozpocznie

prace nie p6zniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru

koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej

(potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru/Inzynierowi Kontraktu) dokumentacji powykonawczej

i instrukcji uzytkowania. Termin rozpoczgcia prac komisji liczony begdzie od dnia przekazania

dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania.

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajacy.

Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru(o ile zostanie

ustalony przed terminem odbioru),

- sktadzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie

petnomocnictwa):

- Zamawiajgcego,

-  Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujgce nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktoérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnos$ci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez

komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych usterek i wad.

Protokdét odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
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- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika(0 ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich
wymaganych prob, Zamawiajacy moze odméwic odbioru, z zastrzezeniem ust. 13.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek, wskazujac jednoczesnie termin
usunig¢cia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunac, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji i
rekojmi , tj. nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§8

[Wspéldzialanie i personel]

Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia pelnej realizacji
Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu sprawujacego obowigzki
przypisane mu w Umowie.

Zamawiajacy ponadto wyznaczy Pana/Pania Grazyn¢ Ingielewicz jako przedstawiciela
Zamawiajacego na potrzeby Umowy.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zajaé¢ stanowisko w odniesieniu do probleméow
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru/Inzyniera
Kontraktu w formie odpowiadajgcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie.
Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemoéw zgloszonych przez
Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia
bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawceg w
formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu udzieli odpowiedzi
réwniez w formie pisemne;j:
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- w sprawach wymagajacych zewngtrznych konsultacji merytorycznych — w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;
- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie.

Korespondencja pomigdzy stronami begdzie si¢ odbywaé w formie pisemnej na ponizsze adresy:

- Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600 Swinoujécie, ul. Wojska
Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl — w zakresie robot Gminy,

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie

automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo, kazda ze

stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej poczta
elektroniczna.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot umowy kazda ze stron,

w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem pokrycia

szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.

Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy lub zaciggania zobowigzan w imieniu

Zamawijacego.

Inspektor Nadzoru moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie z

niej wynikajacych.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu petni obowigzki lub korzysta z
uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z
zadnego obowiazku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru, wlacznie z
brakiem sprzeciwu, nie wytaczaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na
mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscia za btedy, pominigcia, rozbieznosci i
niedopetnienia.

Zmiana lub odwotanie Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu lub przedstawiciela Inspektora

Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale

Zamawiajacy zobowigzany jest jednak do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej

Zmianie.

Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek i

podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robdt. Wykonawca w

zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i1 decyzji Zamawiajacego

lub Inspektora Nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, Ze jest to fizycznie

lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajacego i

Inspektor Nadzoru sg wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajgcego.

Jesli istnieje ryzyko zwtloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robot, wskazowki moga

by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera

Kontraktu lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pézniej niz w

ciaggu dwoch kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazoéwki Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu

za nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje

watpliwo$ci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie naruszaja
one obowigzujacego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi woéwczas odpowiedzialnosci za
niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.
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Wykonawca nie bedzie dziala¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazdéwek jakiejkolwiek osoby
innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu , jezeli takie wskazowki zostang
dorgczone mu bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja
Wykonawcy z zadnych zobowiazan i obowiazkéw wynikajacych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie Inspektor
Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania roboét oraz usunigcia wad lub usterek. Wykonawca bedzie
przyjmowat polecenia wylacznie od Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu i zastosuje si¢ do
nich we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
podwykonawcoéw. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy jest
wigzace takze dla podwykonawcy.
Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu zgodng z SWZ liste okreslajacg Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi
teleadresowymi (zatacznik nr 5 do Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba
musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli s3 wymagane przez ustawe Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty
okreslone w SWZ. W przypadku wymiany osob, ktorych doswiadczenie stanowito kryterium oceny
ofert, osoba zastepujaca musi legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana
w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych do
kierowania realizacjg Umowy, projektowania, kierowania budowa i do kierowania robotami, co do
ktorych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek czlonka Kluczowego
Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub - nie
stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem

(badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia lub zdrowia

0s0b.
Zmiana czlonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i rekojmia]
Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
Przedmiotu umowy wynosi:
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a) dla robot budowlanych 60 miesiecy (stownie: sze$édziesigt) od odbioru kofcowego
Przedmiotu umowy,

b) Dla nasadzen zieleni — 12 miesiecy (stownie: dwanascie) od odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

3. W dacie odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wg
wzoru, ktory jest zatacznikiem nr 4 do Umowy.

4. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonaweca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i sprzetu oraz w
terminie 14 dni w odniesieniu do rob6t budowlanych chyba ze ze wzgledow technologicznych,
logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin. W takim przypadku strony
ustala inny termin konieczny do usunigcia wad i usterek. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkdéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek, w
szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W
takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad lub usterek niezwlocznie, nie
p6zniej niz w ciagi 24 godzin od zgtoszenia.

5. Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub
przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢ usuniccie wad i
usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piSmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego
terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rgkojmi
i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w peinej wysokos$ci na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym.

7. Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w
stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

8. Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie
strony.

9. Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowiazkéw gwarancyjnych Wykonawcy, urzadzenia
dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach robdt budowlanych, objete musza by¢
gwarancjg producenta, nie krotsza niz 24 miesiace od daty odbioru koncowego.

10. Jezeli warunki gwarancji producenta wymagajg wykonywania jakichkolwiek przegladéw
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptlaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obcigzaja
Wykonawce 1 musza by¢ przez niego pokryte.

11. Dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenckg musza by¢ przekazane Zamawiajagcemu nie
p6zniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentéw stanowi podstawe
do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiajgcego.

§10
[Kary umowne]

1. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:
1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysoko$ci 3000,00 zt,

17



2) zakazdy dzien zwtoki, liczonego od uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady lub
gwarancji — w wysokosci 2500,00 zt,

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku braku =zaplaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 2,5% wynagrodzenia (brutto)
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia,

5) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego kub Inspektora Nadzoru przypadek
nieprawidlowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

6) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego kub Inspektora Nadzoru przypadek prowadzenia
robot budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 2000,00 zt
za kazdy przypadek naruszenia,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
- w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki;

11) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych w § 12 Umowy — W
wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

12) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwierdzenia zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy — w wysokoséci 1500,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wartos$c
zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prawa odstagpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie
wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia
kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z kara za odstapienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w 1 niniejszego
paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie co do naliczenia Kar i nie
stanowi gornej granicy odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci ustala sie, iz w kary umowne liczone od wysokos$ci wynagrodzenia
okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia obowiazujacego w chwili
powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§11
[Ubezpieczenie]
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume
gwarancyjng nie nizsza niz warto$¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy.

Wykonawca obowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i dowdd optacenia ubezpieczenia najpozniej w
dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin wygasnigcia ubezpieczenia przypada w trakcie
realizacji umowy, najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow, o ktoérych
mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach
okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci, do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy.

§ 12

[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm..) osoby, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni
wykonujacy czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot
budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznych i Odbioru Rob6t Budowlanych.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wszystkich osob,
ktore wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 1.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
Czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz osob,
ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go
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Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0sOb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zatrudnienie, 0sob o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwa¢ przez caty okres realizacji Przedmiotu
umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto oferty Wykonawcy
okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwotg .............. zt, stownie: .............. , w formie
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Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udzial w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystapi z
wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okre$lonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego warto$ci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru
koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni od uptywu okresu regkojmi za wady lub gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu XIII
SWZ oraz przepisy Pzp.

§ 14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa

(odstagpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastgpujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opoznienie w
rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje Przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczeg6lnosci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej
lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje Przedmiotu
umowy na okres dluzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) braku posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekroczy kwote
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia terenu budowy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu pelng dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona z

przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od Umowy.

§ 15
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastapic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

Zamawiajacy o$§wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla nastepujace warunki
zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron Umowy,

wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany:

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialow i technologii wykonania Przedmiotu

umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. | Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy bedzie

mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi op6znienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres rowny
op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),

¢) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,

d) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj. nieobjetych
Umowa),
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na
wykonanie robdt naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powiazanych
z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢
dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i umozliwiajacych prawidlowe
wykonanie Umowy;
wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub robdt dodatkowych, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyz;ji
o pozwoleniu na budowg lub innych decyzji, oraz ktére bgeda miaty wptyw na przedtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub
uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robot zamiennych lub robot
dodatkowych;
wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiolowe oraz warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac¢
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktory potwierdzi inspektor nadzoru/ Inzynier Kontraktu - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego;
wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez
organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub warunkoéw technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czgséci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wptyw na
przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamoéwienia dodatkowego;
wystapia gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym (od 1
marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wtasciwego organu na
odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przemiotu umowy w ilosci dni nie wigkszej niz czas od uzyskania odmownej
decyzji organu do uptywu okresu lggowego lub innego okresu zabraniajacego dokonywania
wycinek;
w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia roboét lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
wykonanie robdt zwigzanych ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy.
udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z
zaniechania  czynnosci, do  ktérych ~ Wykonawca byl  zobowigzany — —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czgsci lub catosci Przedmiotu
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umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron) lub organow
wladzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu umowy w calosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania podmiotow trzecich lub organéw wiladzy
publicznej wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania istotnej cze$ci lub catosci Przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

12) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreSlonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami — w przypadku, jesli
wskazane okoliczno$ci (utrudnienia) wptywaja na mozliwos¢ wykonywania czgséci lub calo$ci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

13) w przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci
powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres jaki
okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu umowy,

okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujacg skroceniem terminu

realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, strony

rozumiejg rowniez zmiang termindw wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, o

ktérym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a) wystapi koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
niedostepnos¢ na rynku;

b) nastapi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie projektowania;

C) nastapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powigzanych z
Przedmiotem umowy;

d) wystgpig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczegdlnosci podziemne sieci,
instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedoéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wylgczeniem bteddw jakie doswiadczony
Wykonawca doktadajgc nalezytej staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan
Zamawiajgcego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spehienia §wiadczenia, zwigkszeniu zakresu Przedmiotu

umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegolnosci

jezeli nastapi(3):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi;
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10.

11.

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos$¢ materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia
niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkréow,
fundamentow, §cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu

kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego

w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajno$ci wykonanych robdt dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zwigkszenia
zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opéznienie
lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres
takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot —

jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo

finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgéci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci
niewykonanego zakresu lub robot, zktorych zrezygnowano, o ktdrg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez

Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),

sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na

podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego

a pozostate elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji

w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
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12.

13.

14.

15.

16.

danych robdt, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zaméwieniem lub zamiennych —
jezeli zamianie podlegac¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot,
ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyl ofertg, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostale elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktora to warto$¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czeséci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajacych zmianie, o ktorg
zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi
na podstawie kosztorysu roéznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu 0
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatdéw (M), sprzetu (S), koszty posrednie
(Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o S$rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nast¢pnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materiatow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie
cennikow, ofert lub faktur zakupu.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania rozbieznosci lub
niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usuna¢ w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi Z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdInosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z okre$leniem
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustepach powyzej niniejszego paragrafu, jej
wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu
robot jakie nie byly mozliwie do wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone
przez Wykonawce;

4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 121 13
niniejszego paragrafu.
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17.

18.

19.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazal w
ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie
zostata wyltaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

20. W przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie

21.

realizacji Przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych Przedmiotem
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w wysokosci roznicy w kwocie podatku,
jednakze wylacznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§16
[Klauzula waloryzacyjna]

Zgodnie z art. 439 Pzp, Strony postanawiaja, iz dokonaja waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatow, ustug lub

innych elementéw kosztotworczych zwiazanych z realizacja zamowienia, wedtug nastepujacych

zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2) ponizej;

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia jako termin sktadania ofert, w tym rowniez w przypadku gdy
Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert;

3) waloryzacja bedzie odbywata si¢ przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedltug nastepujacego wzoru: W=CBM/100
gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdtem
obowigzujacy w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia
ofert;

4) w sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastgpowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwigkszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji;

5) w sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastgpowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wigcej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji;

6) jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progdw wskazanych w powyzszych
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana;
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7) suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwigkszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto okreslnej w § 5 ust. 1 Umowy;

8) Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury jako osobna pozycja;

9) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowala zwigkszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwigkszenia w terminie 30

dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

§17
[RODO]

Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowiagzki Administratora Danych Osobowych okreslone w
przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODOQO) oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.

Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imi¢ i nazwisko, nr
telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie.

Wykonawca bedzie przetwarzal powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe
wylacznie w celu realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i
organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajacy ryzyku
zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych
na jego podstawie krajowych przepisow z zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktoére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktérej] mowa w art. 28 ust. 3 lit. b)
RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczegolnosci nieudostepniania ich innym
podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarowno podczas trwania
Umowy, jak i po jej ustaniu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania Podwykonawcom jedynie
w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego, w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, winien spelnia¢ te same wymogi i obowigzki, jakie
zostaty nalozone na Wykonawce w niniejszej] Umowie, w szczegolnosci w zakresie gwarancji
ochrony powierzonych danych osobowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za niewywigzywanie przez
Podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajacego, chyba, ze obowiazek taki naktada na Wykonawcg prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczgciem
przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajacego o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig
Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych, a w szczegolnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwloki, nie pozniej
jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajgcego o probie lub fakcie naruszenia
poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to
powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i mailowe;.

Wykonawca na pisemne zgdanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca
zobowigzuje si¢, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania Umowy, do usunigcia uchybien
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca po zakonczeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemne o fakcie
usuniecia danych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia
przez Wykonawcg warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§18
[Postanowienia koncowe]

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie bezwzglednie obowiazujace przepisy
prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygng beda przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalajg, ze za pisemng zgoda obu stron Umowy,
dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowic
zmiany Umowy.

Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) zalaczniki do Umowy:

a) zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

b) zalacznik nr 2 — tabela elementdw rozliczeniowych,

c) zalacznik nr 3 —wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

d) zalacznik nr 4 — karta gwarancyjna - wzor,

e) zalgcznik nr 5 —wykaz 0sob ktore wykonawca skieruje do wykonywania zamowienia

wraz z oswiadczeniem na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych.
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f) Zalgcznik nr 6 - Wymagania dla wykonawcow robot w zwigzku z realizacja inwestycji
na terenie MON.

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z pytaniami wykonawcow i odpowiedziami
Zamawiajacego,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentéw jest tres¢ Umowy, a w
nastepnej kolejnosci tre§¢ grup dokumentoéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci, w jakiej zostaty

wymienione.
5. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................, rozdziatl .............cc.cee § i zadanie
Podpisane elektronicznie przez
....................................... .Jer,z.y. Pawet Golud}.(Certyﬁ.k.at. .
X kwalifikowany) w dniu
Sporzadzit 20241310 Prawne Dysponent §rodkoéw finansowych
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