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  Wykonawcy  
 
 

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)  w związku z zapytaniem do  specyfikacji 
warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe 
wsparcie kadr", uprzejmie informuję: 

 
Pytanie  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu rozliczania robót budowlanych z obecnie 
wskazanego systemu: dwa rozliczenia częściowe po wykonaniu 30% zakresu robót i faktura 
końcowa po odbiorze końcowym na system rozliczeń miesięcznych, zgodnych z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym oraz rzeczywistym zaawansowaniem robót? 
W ocenie Wykonawcy rozliczenia miesięczne potwierdzane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy na podstawie faktycznego zaawansowania prac pozwalają na zachowanie płynności 
finansowej, sprawniejszą realizację inwestycji oraz bieżącą kontrolę stanu zaawansowania robót. 
Jest to powszechnie stosowane i przejrzyste rozwiązanie w zamówieniach publicznych na roboty 
budowlane. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że obecny model rozliczeń w istotny sposób 
preferuje większe przedsiębiorstwa, posiadające znaczący zapas finansowy. Dla mniejszych firm 
budowlanych może to stanowić barierę uczestnictwa w postępowaniu, co prowadzi do pośredniego 
ograniczenia konkurencji i zmniejszenia potencjalnej liczby ofert, a w rezultacie otrzymania mniej 
korzystnych oferty. Podkreślenia wymaga także, że większe przedsiębiorstwa ujmą koszt 
finansowania inwestycji w swojej ofercie co także spowoduje otrzymanie mniej korzystnych ofert 
niż w przypadku rozliczania inwestycji co miesiąc. W związku z powyższym zwracamy się  
z uprzejmą prośba o dopuszczenie alternatywnego wariantu rozliczeń miesięcznych co zwiększy 
dostępność postępowania dla szerszego grona Wykonawców, w tym również sektora MŚP.  
W przypadku dopuszczenia takiego wariantu, prosimy o uwzględnienie odpowiedniej zmiany 
zapisów projektowanej umowy. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany sposobu rozliczania na system rozliczeń 
miesięcznych. 
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