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Grudziądz dnia: 2025-02-07 

Gmina Grudziądz 

Wybickiego 38 

86-300 Grudziądz 
…………………………………… 

[nazwa zamawiającego, adres] 

ZP.271.1.4.2025   

 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp pn.:  

Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska 

Zamawiający, Gmina Grudziądz, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia 

poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”)wraz z 

wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

W związku z udzielonymi w dniu 29-01-2025 r. odpowiedziami i brakiem akceptacji ze strony 

Zamawiającego na modyfikację w kwestii parametrów stacji podnoszenia ciśnienia, zwracamy 

się z prośbą o dopuszczenie robót budowlanych polegających na budowie stacji podnoszenia 

ciśnienia o wskazanych w SWZ parametrach, ale wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, jako 

warunku, który zostanie spełniony w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający dopuści okazanie się wykonaniem robót w okresie ostatnich 10 lat. 

Pytanie nr 2 

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej (ATH). 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

W załączeniu przedmiary w formacie ath 

Pytanie nr 3 

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po 

czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty 

administracyjne z tego tytułu? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

W ramach inwestycji zachodzi kolizja z 1 szt. drzewa, które posadowione jest w pasie drogi 

powiatowej. Inwestor jest w posiadaniu decyzji na wycinkę dla Powiatowego Zarządu Dróg, 

która będzie przez niego realizowana. Po wycince drewno stanowi własność PZD. Karczowanie 

oraz nasadzenie zastępcze leży po stronie Wykonawcy. 
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Pytanie nr 4 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli 

tak to prosimy o podanie stawek. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Wykonawca będzie zobowiązany ponosić opłaty administracyjne związane z zajęciem pasa 

drogowego zgodnie z poniższymi uchwałami: 

1) Uchwała nr XVII/165/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2019 r.; 

2) Uchwała nr XXIII/2013/2020 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.05.2020 r.; 

3) Uchwała nr XLVII/17/2023 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22.03.2023 r. 

Pytanie nr 5 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Wykonawca winien skalkulować w swojej ofercie metody zgodnie z PB, PT, przedmiarem robót, 

STWiORB oraz uzgodnieniami i decyzjami załączonymi w przedmiotowym postepowaniu.  

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający dysponuje w szczególności: 

- zaświadczeniem nr ŚB.6743.587.2023 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

i uprawniającym inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych; 

- decyzją nr OŚR.6131.2.6.2023 zezwalającą na usunięcie jednej sztuki drzewa  w terminie do 

dnia 31.12.2025 r. 

Ważność decyzji obejmuje przewidywany okres realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Pozostałe decyzje, warunki oraz uzgodnienia, w posiadaniu których jest Zamawiający zostały 

załączone w dokumentacji postępowania. 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania całą posiadaną dokumentację 

techniczną. Wykonawca sam winien ocenić jej kompletność oraz możliwość złożenia oferty i 

wykonania przedmiotu zamówienia na jej podstawie. 

Pytanie nr 8 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 

powiatowej? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Trasa przedmiotowej inwestycji biegnie w drodze powiatowej oraz gminnej. 
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Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a 

ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych 

w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, 

a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 

niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających 

z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych  urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania 

robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. "Jeżeli strony umówiły się o 

wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac.", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego 

przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów 

możliwych do oszacowania  na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 

oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się 

konieczne  w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty 

nieprzewidziane  w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie 

ofertowania byłyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające 

poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe. Z uwagi na to, że zawarta umowa na roboty będzie umową 

ryczałtową, Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót 

z dokumentacją projektową. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej 

ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty 

dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót 

koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte 

w ogóle dokumentacją projektową, realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie 

dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych 

w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne 

w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 
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Pytanie nr 11 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich 

przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 

ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową, realizowane będą 

w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu 

ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 

w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze 

– które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

Pytanie nr 12 

Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej 

szerokości czy jedynie w śladzie wykopu? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Wykonawca odtworzenie pasa drogowego zobowiązany jest wykonać zgodnie z PB, PT, 

przedmiarem robót, STWiORB oraz decyzjami: 141/08/2022 z dnia 08.08.2022 r. oraz 

RRI.7230.1.59.2023 z dnia 06.06.2023 r. załączonymi w przedmiotowym postepowaniu.  

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i prywatnych ?  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Wykonawca odtworzenie pasa drogowego zobowiązany jest wykonać zgodnie z PB, PT, 

przedmiarem robót, STWiORB oraz decyzjami: 141/08/2022 z dnia 08.08.2022 r. oraz 

RRI.7230.1.59.2023 z dnia 06.06.2023 r. załączonymi w przedmiotowym postepowaniu. 

 

Pytanie nr 14 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej 

ilości i technologii? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Odwodnienie wykopów należy wyklinać zgodnie z przedmiarem robót, STWiORB 

pkt. „Odwodnienie wykopu na czas budowy”. 

Pytanie nr 15 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu. 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą 

bezwykopową? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Realizację robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Pytanie nr 17 

Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej 

inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania? 
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy Pzp najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że szacunkowa 

wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 459 902,44 zł. Na moment udzielenia 

przedmiotowych wyjaśnień, Zamawiający nie ma podpisanej umowy o dofinansowanie 

inwestycji.  

Pytanie nr 18 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 

Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie zgodnie z art. 55 ust. 2 

prawa budowlanego. 

Pytanie nr 19 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót 

w formie*pdf *ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnił wraz z wyjaśnieniami przedmiar robót na stronie prowadzonego 

postępowania w formacie pdf. oraz ath. 

Pytanie nr 20 

Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po 

przeprowadzonych pracach. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Wykonawca odtworzenie nawierzchni zobowiązany jest wykonać zgodnie z PB, PT, 

przedmiarem robót, STWiORB oraz decyzjami: 141/08/2022 z dnia 08.08.2022 r. oraz 

RRI.7230.1.59.2023 z dnia 06.06.2023 r. załączonymi w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie nr 21 

Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu 

organizacji ruchu? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Wykonawca winien dokonać aktualizacji tymczasowego projektu organizacji ruchu załączonego 

do przedmiotowego postepowania. 

Pytanie nr 22 

Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza wodociągowe należy zakończyć zaślepką bez 

wykonywania przełączeń istniejących instalacji. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

W zakresie robót jest także wykonanie przełączeń istniejących przyłączy. Są to miejsca gdzie 

nowe przyłącze wodociągowe odpowiada wejściu istniejącego. 

Pytanie nr 23 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci 

wodociągowej ? Jeśli tak to prosimy o jej zamieszczenie na stronie postępowania. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Opinia geotechniczna załączona jest w PB PZT cz. załączniki do projektu. 
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Pytanie nr 24 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową 

z zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca 

będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania 

komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Realizację robót należy wykonać zgodnie z PB, PT, przedmiarem robót i STWiORB oraz 

decyzjami: 141/08/2022 z dnia 08.08.2022 r. oraz RRI.7230.1.59.2023 z dnia 06.06.2023 r. 

załączonymi w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie nr 25 

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej? 

Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej. 

Ewentualne opłaty z tytułu nadzoru leżą po stronie Zamawiającego. 

Pytanie nr 26 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania schematów węzłowych sieci i przyłączy 

wodociągowych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Schematy węzłowe sieci oraz przyłączy zamieszczono na profilach podłużnych oraz w PT 

w tabelarycznym ich zestawieniu. 

Pytanie nr 27 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur osłonowych stalowych na rury PE.  Nadmieniamy, 

że rury PE cechuje dłuższa żywotność niż rury stalowe. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE. 

Pytanie nr 28 

Czy Zamawiający uzna doświadczenie wykonawcy polegające na wykonaniu Tłoczni lub 

przepompowni ścieków o średnicy fi 2000" za równoważne w zamian za referencję 

z pkt. 6.1.4 c)? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. warunku.  

Pytanie nr 29 

Wnosimy o zmianę referencji z pkt. 6.1.4 c) dotyczącej doświadczenia Wykonawcy polegającej 

na wykonaniu "co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie stacji podnoszenia 

ciśnienia o parametrach nie gorszych niż 

1) wydajność (przepływ) 24,00 m3/h 

2) wysokość podnoszenia 61,27 m sł.w. 

3) liczba pomp min. 3 szt. 

4) zbiornik żelbetonowy lub polietylenowy o średnicy fi 2000" 

Na "co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie stacji podnoszenia ciśnienia 

o parametrach nie gorszych niż 

1) wydajność (przepływ) 20,00 m3/h 
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2) wysokość podnoszenia 61,00 m sł.w. 

3) liczba pomp min. 3 szt. 

4) zbiornik nadziemny stalowy o pojemności min. 50 m3 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. warunku. 

Pytanie nr 30 

W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania 

na oferty cenowe i ofert podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert  do dnia 25.02.2025 

r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 25.02.2025 r. godz. 11:00. 

Pytanie nr 31 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający uzna jako spełnienie warunku udziału 

w postepowaniu wykazanie należytego wykonana nią zestawu hydroforowego o parametrach: 

1) q= 4,0-45,0 m3/h 

2) h - 85,0 - 40,0 m H2O 

3) p= 3x3,0 kW 

4) zbiornik prostopadłościenny o wym. 2520x2520x1940mm 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. warunku. 

Pytanie nr 32 

W rozdziale 6 - "Informacje o warunkach udziału w postępowaniu" w pkt 6.1.4 ppkt c) są do 

spełnienia bardzo szczegółowe parametry dotyczące stacji podnoszenia ciśnienia wody. 

Z uwagi na konieczność dostosowania się do typowych warunków panujących przy pracy takiej 

stacji, każda stacja podnoszenia ciśnienia charakteryzuje się indywidualnymi parametrami. W 

zawiązku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie z ppkt c) zapisów dotyczących 

wydajności, wysokości podnoszenia, liczby pomp oraz rodzaju zbiornika stacji podnoszenia 

ciśnienia. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. warunku 

Pytanie nr 33 

W pkt. 2.1.2. STWiOR wskazano jaką armaturę wodociągową należy stosować przy realizacji 

zadania, przy czym wskazano jednoznacznie produkty firmy HAWLE wraz z nr katalogowym 

dodając stwierdzenie " lub równoważny ". W przypadku hydrantów nie istnieje równoważne 

rozwiązanie ponieważ tylko firma Hawle produkuje hydranty teleskopowe. Czy zamawiający 

dopuści hydranty podziemne wolnoprzelotowe innych producentów ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Realizację robót należy wykonać zgodnie z PB, PT, przedmiarem robót i STWiORB oraz 

warunkami technicznymi nr FST/770/2022 z dnia 04.05.2022 r. wydanymi przez Miejskie 

Wodociągi i Oczyszczalna Sp. z o.o. W ww. warunkach, określone zostały wymagania m.in. dla 

armatury oraz parametry minimalne jakie ta armatura winna spełniać. Zamawiający dopuszcza 

hydranty podziemne wolnoprzelotowe producentów, których paramenty będą równoważne z 

wymienionymi w powyższych warunkach.  
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Pytanie nr 34 

W pkt. 6.1.4.1.C SWZ zamawiający określił, że o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy 

którzy spełniają warunki "co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie stacji 

podnoszenia ciśnienia o parametrach nie gorszych niż 

1) wydajność (przepływ) 24,00 m3/h 

2) wysokość podnoszenia 61,27 m sł.w. 

3) liczba pomp min. 3 szt. 

4) zbiornik żelbetonowy lub polietylenowy o średnicy fi 2000. 

Czy zamawiający uzna spełnienie warunków jeżeli stacja powstała w ramach budowy Stacji 

Uzdatniania Wody i została zamontowana w budynku SUW ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. warunku.  

 

           Zamawiający 

        Z-ca  Wójta 

                                                                                                (-) Jacek Zyglewicz 

 


