

Kłodzko, dn. 13.11.2024 r.

ZDP.241.AZ.56.4.2024

nr postępowania **ZDP.241.AZ.56.2024**

nazwa zadania: „**Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II**”

W odpowiedzi na pytanie które wpłynęło na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 12.11.2024 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Pytania do treści SWZ

Dotyczy rozdział II pkt 2 ppkt 2.1 SWZ.

Wykonawca wnosi o określenie terminu realizacji zamówienia w miesiącach - propozycja Wykonawcy 13 miesięcy od momentu zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 436 pkt 1 PZP termin realizacji umowy powinien zostać, co do zasady, określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. W przypadku ewentualnego opóźnienia w zawarciu umowy, Wykonawcę może wiązać krótszy termin realizacji zamówienia, niż planowany. Z powyższym powodów Wykonawca wnosi o oznaczenie terminu wykonania umowy w miesiącach.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku powstania przyczyn niezależnych od wykonawcy, termin ten ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.

AD. 1

Zamawiający nie określi terminu w miesiącach, obiektywna przyczyna wskazania daty realizacji zadania została wskazana w SWZ.

Na chwilę obecną, Zamawiający nie może potwierdzić możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania, z uwagi na wiążący termin realizacji projektu, który został zawarty w decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania.

mgr inż. Agata Kwinta

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego