

Gorzów Wlkp., dnia 30 grudnia 2024 r.



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wielkopolskim**

PTT. 2370.6.2024

Odpowiedzi nr 5

na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na

***Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa JRG w Kostrzynie nad Odrą”.***

Rewizja do pytania nr 1 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zamawiający informuje, że dokonuje skorygowania zapisu udzielonej odpowiedzi do pytania nr 1 z dnia 20 grudnia 2024 r. o treści:

„Dotyczy załącznika 1A do SWZ

Tabela dotyczy zakresu podstawowego, tj. 12 miesięcy, jednak pod tabelą widnieje zapis "**** Pola należy uzupełnić wartościami dedykowanymi dla pełnego okresu świadczenia zakresu objętego prawem opcji" co by sugerowało okres 48 miesięcy. Jaki okres prac ma uwzględnić Oferent w tej tabeli?"

Prawidłowa odpowiedź brzmi:

Zgodnie z § 10 ust. 1 umowy – Termin realizacji umowy wynosi 48 miesięcy, liczony od daty zawarcia umowy. Zakres podstawowy realizacji umowy wynosi zatem 48 miesięcy. Zakres objęty prawem opcji realizowany będzie w terminach realizacji zakresu podstawowego, który obejmuje szerszy zakres świadczenia usług Inżyniera Kontraktu.

W tabeli „ZAKRES PODSTAWOWY” należy przyjąć okres 48 miesięcy i uwzględnić w niej czynności świadczone przez Inżyniera Kontraktu w różnych czasookresach, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków opisanych w § 3 umowy.

Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie: ulega zmianie załącznik nr 1A do SWZ - Cennik, który zostaje zastąpiony dokumentem pn. „załącznik nr 1A do SWZ – Cennik (aktualizacja)”.

Pytanie 1

Dotyczy załącznika 1A do SWZ

W w/w załączniku pojawia się punkt dotyczący ryzyka wydłużenia o 3 miesiące.

Zapis ten widnieje wyłącznie w tym załączniku. Prosimy o potwierdzenie, że wycena zakresu podstawowego (12 m-cy) ma zawierać również ryzyko wydłużenia o 3 miesiące.

Odpowiedź

Ryzyko wydłużenia o 3 miesiące stanowi implementację zapisu § 20 ust. 5 umowy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że założenie, iż zakres podstawowy wynosi 12 miesięcy jest błędne. Okres realizacji zamówienia określa § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiający potwierdza, że wycena zakresu podstawowego (48 miesięcy) ma zawierać również ryzyko wydłużenia o 3 miesiące.

Pytanie 2

Wykonawca wnioskuję o możliwość przesunięcia terminu składania ofert na dzień np. 8-10.01.2025 ze względu na okres Świąteczno Noworoczny. Postępowanie jest złożone, wymaga poświęcenia dużej ilości czasu na przygotowanie oferty, przygotowania metodologii czy odbycia wizji lokalnej w związku ze zbliżającymi się świętami i długim okresem urlopowym wyznaczony termin może być problematyczny dla Wykonawców. W związku z tym składamy wniosek o możliwość przesunięcia tegoż terminu na czas po święcie Trzech Króli.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu na składanie ofert.

**z up. KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.**

/-/

**kpt. mgr inż. Michał Mołodczak
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP
/Podpisano elektronicznie/**