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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Wydtuzenie istniejgcego przejscia podziemnego na stacji Buk zlokalizowanego na linii
Warszawa Zachodnia — Kunowice w km 334,390

1 OPIS OGOLNY
1.1 ZAMAWIAJACY

MIASTO | GMINA BUK
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
1.2 LOKALIZACJA

Projektowane przejscie podziemne nalezy zlokalizowa¢ na stacji kolejowej Buk, na
przedtuzeniu istniejgcego przejscia pod torami, po jego potudniowej stronie na dziatce terenu

zamknigtego PKP o nr ewid. 25/13 obrgb Dobiezyn (302103_5.0003.25/13).
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Ryc. 1. Lokalizacja inwestycji

1.3  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym Zamowienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych
rozwigzan nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga

wptynac¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.
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Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zafgcznikach typu:
ma byC, nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykonac, powinien spetnic itp.
Oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do

uzytkowania zadania pn.:

"Wydluzenie istniejgcego przejscia podziemnego na stacji Buk zlokalizowanego na

linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia — Kunowice w km 334,390

1.4 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.4.1 Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien oraz przygotowaniu materiatdw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia pn.: "Wydtuzenie istniejacego przejscia
podziemnego na stacji Buk zlokalizowanego na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia —
Kunowice w km 334,390".

2) wykonaniu robo6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o
dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce, STWIORB oraz odpowiednie
przepisy prawa.

1.4.2 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Projektowane przejscie podziemne dla pieszych

- dtugosc czesci przelotowej (projektowanie): ~10,40 m,

- Swiatfo poziome przejscia (w Swietle $cian): 3,00 m,

- Swiatto pionowe przejscia (min): 2,60 m,

- wysokos$¢ naziomu: min.0,75 m,

- Swiatto poziome wyjs¢ (schoddw) w Swietle Scian: 3,00 m,
- pochylenie poprzeczne posadzki: 0,7 %.

- pochylenie podtuzne obiektu 1,0 %.
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- nosnosc¢ konstrukcji mostu PNEN 1991-2 (model obc. 71) k+2, a=1,21
- predkos$¢ maksymalna dla:

. pociggow pasazerskich 160 km/h;

. pociggdw towarowych 120 km/h;

- Nosnosc¢ eksploatacyjna wg PN-EN15528

. pociggdw pasazerskich D4/160;
. pociggow towarowych D4/120;
- dopuszczalny nacisk osi: w torze nr 4: 221 kN/os;

Projektowany chodnik:

- Szerokos$é chodnikéw min. 3,0 m

Pozostate paramenty wg obowigzujgcych przepiséw.

1.4.3 Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania

Zakres zamdwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe
funkcjonowanie przedmiotu zaméwienia.

Nie ograniczajac sie¢ do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w
ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona roboty budowlane i montazowe oraz spetni

pozostate wymagania zwigzane z budowa przejscia podziemnego dla pieszych na stacji Buk.

1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamdwienia
okreslonego w niniejszym PFU, zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222) oraz zgodnie z Ustawg z 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz.U.2024.1112).
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1.5.1 Ogoblne uwarunkowania projektowe

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1) opracowania projektow budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu z

uwzglednieniem opinii PKP PLK znak 1Z1610SA.2133.296.2024.MC z dnia 13.01.2025r.,

2) opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

3) sporzadzenia przedmiardw robot oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych,

4) przygotowania materiatow (operatow) stanowigcych zatgcznik do wniosku o

uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze Srodowiska,

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej
faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania
niezbednych pomiaréw uzupetniajacych i sprawdzajgcych aktualnosc
podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy
wykonac w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezpos$rednich pomiaréw
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik
LAxt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujgcych obiekt w
terenie z podaniem wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne
wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowe;.

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajagcymi

przedmiotu zamdwienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

6) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

a) pod obiekty drogowe:

- rozstaw otworéw wzdtuz osi chodnika powinien wynosi¢ 100 m oraz w

miejscach charakterystycznych,

b) pod obiekty inzynierskie:

w przypadku przepustoéw wykona¢ po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie
przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m,

w przypadku przejscia podziemnego min. 3 otwory, ktore osiggng warstwe

nos$ng + 5m,
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Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opinie
geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem

geotechnicznym.
7) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.

8) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania srodowiskowego,
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca przygotuje odpowiednie
dokumenty oraz pozyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia dla przedmiotu zaméwienia, okreslonego w PFU w oparciu o obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 z pozn. Zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z pozn. Zm.)).

9) Uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw przebiegu planowanej trasy oraz warunkow prowadzenia prac ziemnych.

10) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:

- Wszystkich  warunkéw technicznych przebuddw, uzgodnien i zatwierdzen
wymaganych prawem;

- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania
kontraktu;

- Odstepstwa od warunkow technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$c¢) na
warunkach Zamawiajgcego i za jego zgoda.

11) Wykonania projektow spetniajacych obowigzujace przepisy i normy dla budowy,
przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej),

12) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
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- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

13) Przygotowania na wtasny koszt:

- materiatdw do wnioskéw: pozwolenia na budowe, pozwolenia wodno-prawne i innych
decyzji, na podstawie ktorych Zamawiajgcy wystapi o uzyskanie niezbednych decyzji,

14) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkow,
decyzji oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji. Po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

15) Nieodptatnego uzgodnienia projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego (w
okresie trwania umowy).

16) Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zaméwienia.

17) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robot,
uwzgledniajgc uwagi Zamawiajgcego.

18) Opracowania projektéw statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych
opinii i zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzgledniac
utrzymanie ciggtosci ruchu kolejowego i kotowego w trakcie realizacji robot.

19) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na
badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow
matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonych robdt - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska.

20) zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru
archeologicznego jak rowniez konieczno$¢ wykonania programu badan archeologicznych
poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy (jezeli bedzie wymagane),

21) Uzyskania pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw na wszystkie badania (jezeli bedzie wymagane).

22) Opracowania szacunku brakarskiego na etapie projektu z podziatem na lasy, drogi
publiczne, inne nieruchomosci.

23) Opracowania projektu zieleni.
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24) Przeniesienia praw autorskich.

25) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot budowlanych.

1.5.2 Ogoblne uwarunkowania realizacyjne
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2) Usuniecia kolizji z urzgdzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie
oraz uzyskanie od ich wtascicieli lub zarzagdcédw, warunkéw technicznych, pozwolen, uzgodnien
i zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca
winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony witascicieli sieci,
pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektdow wykonawczych i odbioru robét.

3) Wypetnienia wszystkich wymagan okreslonych przez WWKZ w opinii, decyzji
nakazujacej wykonanie okreSlonych badan archeologicznych (np.. sondazowych,
powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzoréw itp.). W kwocie kontraktowej nalezy
przewidzie¢ wykonanie wszelkich badan archeologicznych, ktére w wyniku uzgodnionej trasy i
warunkow prowadzenia prac ziemnych zostang wskazane przez WWKZ.

4) Poniesienia kosztow ochrony saperskiej terenu robdt w tym rozpoznanie i usuniecie
niewypatéw/niewybuchéw.

5) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzgdcom za zgodg Zamawiajgcego.

6) Prowadzenia pomiardéw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych raportéw z wykonanych
pomiarow i badan za dany miesigc.

7) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych robot.

8) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych, wewnetrznych oraz
wiascicielami nieruchomosci w zakresie przywrécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem roboét oraz
zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem robdt lub uzytkowaniem ww.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje inwentaryzacyjna.
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9) Wykonania petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i

budowy oraz wszelkich innych terenow przeksztatconych przez Wykonawce,

10) Przeprowadzenia robdt w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenow przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang droga.

11) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcych drég na ktérych bedzie sie
odbywat ruch pojazdéw ciezkich zwigzany z budowa.

12) Przeprowadzenia inwentaryzagji istniejacych budynkéw zlokalizowanych w poblizu

prowadzonych robot.

13) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku
zorganizowania ruchu na czas wykonania robot z wykorzystaniem drog objazdowych drég na
potrzeby transportu materiatébw budowlanych w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco
utrzymywac drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robdt nalezy
przywrocic ich stan pierwotny. W ramach powyzszego nalezy rozumie¢ takze ewentualny
remont nawierzchni badz poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikajacego z budowy

nowej drogi i objazdu.

14) Zapewnienia, na czas wykonywania Robdt, zespotu srodowiskowego w celu
zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i
pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organéw ochrony
Srodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych. Nadzér nad prawidtowoscig dziatania
zespotu Srodowiskowego sprawuje nadzor przyrodniczy z ramienia Inzyniera Projektu. Sposéb
realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera Projektu.

W ramach prac zespotu srodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ biezgca obserwacje
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robét oraz sposobu ich prowadzenia w zakresie
zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska i przyrody.

15) Zawiadomienia Organu Zarzadzajgcego Ruchem na drogach wojewoddzkich,
powiatowych i gminnych oraz o zamiarze przystagpienia do rozpoczecia wykonania

oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan. Zawiadomienie
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powinno byc¢ skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem
w terminie co najmniej 2 dni przed tg czynnoscia.

16) Petnienie nadzoru przyrodniczego.

17) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

18) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, polise ubezpieczeniowa protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu
Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikédw badan i pomiardw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie
finansowe, protokét odbioru koricowego robot, karta informacyjna  odbioru robot,
oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z przepisami. Operat nalezy
dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie *pdf).

19) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

20) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajacych z zgdania organu.

21) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zawiadomienie Wojewodzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu
robot.

1.5.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1) Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

2) Efektem koncowym ma by¢ wybudowane przejscie podziemne wraz dojsciami.
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3) Wykonawca przed przystapieniem do projektowania winien wykonac, wtasne
badania podtoza gruntowego.

1.5.4 Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

1) wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji whasnych,

2) wynikami wtasnych badan i pomiardéw inwentaryzacyjnych,

3) wynikami opracowan witasnych,

4) uproszczong koncepcja,

5) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

6) wywiadem geodezyjnym,

7) analiza materiatow dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne
dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ Swiadomos¢, ze rodzaje robdt opisane w Uproszczonej
koncepcji, Programie funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i mogg ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii
i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomosc¢ wysokiego
stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga byc¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkdéw i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartosc¢ robdt okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i
wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkow wynikajagcych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w

odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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1.6 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.6.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z budowa przejscia pod torami miaty trwatosc
okreslong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SIWZ.
1.6.2 Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetnic¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczeg6lnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze kotowej i kolejowej oraz istniejgcych warunkow
terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inzyniera Projektu i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo odmowy takiego uzgodnienia.

Inzynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczng zgode wydaje Zamawiajacy.

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich

zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem

Wykonawca.
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Grunt z wykopdw nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowac na
sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utylizacji odpadéw

powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robot budowlanych.

Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych
obiektach oraz na sagsiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu

robot, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej.

Przejscie podziemne

Ogodlne zatozenia dot. projektowanego przejscia oraz doj$¢ opisano w koncepgji, ktéra
stanowi zatgcznik do PFU.

Urzadzenia infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze
objetym przedmiotem zaméwienia, m. in. sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
kanalizacja deszczowa.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty
branzowe na etapie projektu budowlanego.

Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robét budowlanych.

2) Znaki drogowe winny spefnia¢ warunki okreslone w przepisach.

3) Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z

dnia 23 grudnia 2003 r..

4) W celu zwiekszenia czujnosci uczestnikow ruchu oraz ostrzegania przed miejscami
niebezpiecznymi, nalezy przewidzie¢ oznakowanie pionowe aktywne, ktére nalezy zlokalizowac
na poczatku Sciezki rowerowej w miejscach kolizyjnych i powtdrzy¢ w rejonie miejsc

niebezpiecznych tj. w wyjazdach z posesji oraz w rejonie sluz.
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5) Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe (w kontrastujgcych
barwach). Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
Zataczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r..

6) Do znakoéw pionowych zastosowac folie odblaskowag TYP 1.

7) Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac
przed koncowym odbiorem robot.

8) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wfadzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzgledniac utrzymanie ciggtosci ruchu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamdwienia

Sposdb prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987).

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane w
porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas wykonywania Robdt, zespotu
Srodowiskowego w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania
niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajacych z decyzji
organéw ochrony srodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych. Nadzér nad
prawidtowoscig dziatania zespotu srodowiskowego sprawuje nadzér przyrodniczy z ramienia
Inzyniera Projektu. Sposdb realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera Projektu.

1.6.3 Wymagania materiatowe

Strona 15



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wydtuzenie istniejgcego przejscia podziemnego na stacji Buk zlokalizowanego na linii
Warszawa Zachodnia — Kunowice w km 334,390

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie
Prawo Budowlane, bedgce zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy

zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

1.6.4 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca
wszystkie branze, wszystkie obiekty oraz urzadzenia (w tym drogowe, inzynierskie,
infrastruktury technicznej i inne), wchodzace w skfad przedmiotu zaméwienia i na jej podstawie
uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i
przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw
projektowych.

a) Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byC przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaC wszystkie elementy
przedmiotu zamdwienia oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

— ninigjszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
— pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

— aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celow projektowych i map
ewidencyjnych,

— wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujgcym

wszystkie wystepujace w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne
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Specyfikacje Techniczne. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).
5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane, Rozporzadzen, innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zataczniki, decyzje i opinie, ktére sa wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez
Inzyniera Projektu oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

1.6.5 Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie roboét

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dla Zamawiajacego projekty podziaty,
materialy do wnioskédw: o pozwolenie na budoweg, pozwolenia wodno-prawnego, na
podstawie, ktorych Zamawiajgcy wystgpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz
decyzji o pozwolenie na budowe.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego
zgody wifasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wilasnym kosztem i staraniem
Wykonawca.

1.6.6 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych

a) Wymagane terminy

1) Harmonogram robot zgodny z Umowa Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu
podpisania umowy.

2) Zamawiajagcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byl termin wykonania
przedmiotu zamodwienia okreslonego w niniejszym PFU — zgodnie z SIWZ.

b) Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

1. Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na
komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej
.doc, xlsi.dwg 2014 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca zataczy

rowniez scan opieczetowanego projektu budowlanego w formacie PDF.

1) Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:
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« Podktad sytuacyjno — wysokoSciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowania drdg, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi).
Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste punktéw lokalizujgcych
obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktow pomiarowych oraz ich rzedne
wysokos$ciowe,

 Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektéw,

« Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

* Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

» Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

« Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna — projekty podziatu nieruchomosci,

« Mapa ewidencji gruntdow z wrysowaniem zakresu terenowego przedmiotu
zamowienia,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegdtowych
rozporzgdzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt
Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

c) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich

branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przekfadek

uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonac¢ w zakresie umozliwiajgcym

zrealizowanie przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzgcych w
jej skfad.

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB),

przez ktére nalezy rozumieC opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan

niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
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wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegodlnych robot — w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

e) Egzemplarz dokumentacji archiwalnej,

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowe;:
dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis
okreslajacy szczegotowa zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym

zostat zapisany) — w 3 wersjach:

Wersja nr 1 Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft
Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wytacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty
rysunkowe nalezy zapisac¢ w formacie AutoCad 2014 (przekazane z wtasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2 Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty rysunkowe,
itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

1.6.7 Nadzér autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okresSlone wymogami prawa budowlanego (art.
20 pkt. 4), w szczegolnoSci:

+ stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji
przedmiotu zamowienia z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie
(co najmniej 1 raz w miesigcu),

+ uzgadnianie mozliwoSci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji

Strona 19



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Wydtuzenie istniejgcego przejscia podziemnego na stacji Buk zlokalizowanego na linii
Warszawa Zachodnia — Kunowice w km 334,390

niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robot budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

1.6.8 Inne ustalenia i zalecenia koficowe

1) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

3) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa za

pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy protokolarnie plac budowy,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przedmiotu zamoéwienia do
przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie
zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnoSciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w
siedzibie Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu
postepu prac projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposdb rozwigzania
elementéw robdt, ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do
projektu wykonawczego,

7) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych

zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.
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1.6.9 Kontrola i odbior zadania

1) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania si€ z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie.
Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi
stanowi¢ odrebng catosc zawierajacg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

3) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzZniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajagcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru

koncowego.
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2 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI  WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

2.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE

BUDOWLANE.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie kolejowym na

podstawie porozumienia podpisanego z PKP PLK S.A.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celéw realizacji rob6t budowlanych, organizacji robéot budowlanych i zaplecza Wykonawcy
oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci
wyjscia poza istniejacy pas kolejowy lub pozyskania dodatkowych terendéw, wynikajacych z
niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia

oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

2.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725).

[2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

[31 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987)
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(5]
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[9]

[10]

(1]

[12]

[13]

(14]

(15]

(16]

(17]

(18]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2024 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t,j. Dz.U. 2021 poz. 2454).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1834).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2024 r.poz. 54, 834, 1089,
1222))

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz. U. 2013 poz. 492. z p6zn zm.)

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie zeszyty).

PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia. Czes¢ 11:
Urzadzenia ograniczajace przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napiegcia.
Wymagania i metody badan.

[PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$c¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna. Cze$é 1: Srodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodoéw.
PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV.

Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla

taboru z wychylnym pudtem). Tom V. Elektroenergetyka nietrakcyjna.
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[22]
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[25]

[26]

[27]

(28]

[29]
(30]

Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla

taboru z wychylnym pudtem). Tom VI. Sygnalizacja, sterowanie i kierowanie ruchem
Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom VII. Telekomunikacja

Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom VIII. Detekcja stanéw awaryjnych taboru.

Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom IX. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC).
Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom X. Skrzyzowania w poziomie szyn oraz drogi rownolegte
Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom XI. Budowle.

Standardy techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom XIV. Skrzyzowania i ostona linii

Wytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow let-5. Warszawa 2015

Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe. Warszawa 2008 - Zarzadzenie
Nr 2/2009 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 2 marca 2009r.

Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych
firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacgji
o poinformowaniu pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i
zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa
2015r.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony Srodowiska

let-3 — ,Instrukcja eksploatacji urzgdzen oSwietlenia zewnegtrznego terenow kolejowych”,

Warszawa 2015r.
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[40]

[41]
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[43]
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let-120 — ,Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie odziatywania sieci

trakcyjnej DC 3kV”

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A." wraz z uchwatg nr 122/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401 z 19.03.2003r.).

led (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym z dnia

10 lipca 2018r.

le5 (E-11) ,Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robo6t w urzadzeniach sterownia

ruchem kolejowym”, Warszawa 2015r.

le6 (WOT-E12) ,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen

sterowania ruchem kolejowym”, Warszawa 2005r.

le-7 (E-14) ,Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzadzen sterowania

ruchem kolejowym”, Warszawa 2018

le-108 ,Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych” Warszawa

2017.6
Ipi-6 ,Wytyczne w sprawie urzgdzen SDIP i infrastruktury towarzyszgcej” Warszawa 2017.
Ir7 (R20) ,Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowych”, Warszawa 2016r.

le12 (E-24) ,Instrukcja konserwacji, przegladéw oraz napraw biezacych urzadzen sterowania

ruchem kolejowym”, Warszawa 2017r.

N SEP — E — 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”.
Seria norm ,Instalacje elektryczne w budynkach” PN-IEC 60364.

Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2014r.

Inne przepisy oraz normy obowigzujgce w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje

obowigzujgce w PKP S.A.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzn.
zmianami);

Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, wprowadzone

Zarzadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z pdZniejszymi zmianami;

Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych, wprowadzone zarzadzeniem

nr 29/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 05.10.2005 r. z péZniejszymi zmianami;

Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla

taboru z wychylnym pudtem). Tom I. Droga szynowa

Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom Il. Skrajnia budowli kolejowych.

Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom V. Urzadzenia trakcji elektrycznej. Elektroenergetyki

trakcyjnej

Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom Ill. Kolejowe obiekty inzynieryjne.

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.;

Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw, wprowadzona
Zarzgdzeniem Nr 50/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 listopada 2015 r,;
Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 4/2005 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z pézniejszymi zmianami;

Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z péZniejszymi zmianami;

Id-16 (D-83) Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych
do predkosci 200/250 km/h, Warszawa, 2014.

Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 27/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6

grudnia 2010 r. wraz z pozniejszymi zmianami;
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Id-22  Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwatg Nr 1228/2015

Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r,;

Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektow obstugi podréznych - zatgcznik do

uchwaty Nr 1283/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 27 grudnia 2017 r,

Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania statego stacji pasazerskich — zatacznik do uchwaty Nr

1283/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 27 grudnia 2017 r,;

Id-100 Zasady odbioréw technicznych elementéw nawierzchni kolejowej przeznaczonych do
zabudowy na liniach zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od producentéw
(dostawcow): tapek sprezystych, tapek do przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkéw, Srub
tubkowych i stopowych, pierscieni sprezystych, nakretek, wkretéw, podktadek, elementéw z
tworzyw  sztucznych, podktadéw strunobetonowych i drewnianych, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 3/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r;;
Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ksztattownikdw iglicowych i ksztattownikéw
klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — wymagania i badania, wprowadzona
Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010
r,

Id-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Czes¢ 1:
Warunki Wykonania i Odbioru Robét, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r,

Id-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Czes¢ 2:
Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r,;

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych — wymagania i badania,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010 r.;

Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych
uzyskanych przez regeneracje, reprofilacje oraz zgrzewanie w zaktadach stacjonarnych -
wymagania i badania, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r,;
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Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktaddéw i podrozjazdnic, wprowadzone Zarzadzeniem Nr
24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 1237/2016 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;

Id-111 Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych wielkogabarytowych ptyt
zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych — wymagania i badania, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika
2010 r;

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania, wprowadzone Zarzadzeniem
Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 listopada 2013 r;

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt nawierzchniowo-podtorzowych,
wprowadzone Uchwatg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z pdzniejszymi zmianami;

Ogodlna instrukcja montazu ptyt wielkogabarytowych typu CBP,

Aprobata techniczna IK AT/07-2012-0140-01 ,Prefabrykowane wielkogabarytowe ptyty
zelbetowe”,

PN-EN 15528-A1 ,Kolejnictwo. Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziatywan pomiedzy
obcigzeniami granicznymi pojazdoéw szynowych a infrastrukturg”.

PN-EN 1990:2004 ,Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji”.

PN-EN 1991-2: 2007 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome
mostow”.

PN-EN 1992-2:2010 ,Eurokod 2. Projektowanie konstrukgji z betonu. Czes$¢ 2: Mosty z betonu
-Obliczanie i reguty konstrukcyjne”.

PN-EN 1993-2:2010 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 2: Mosty
stalowe”

PN-EN 1993-5:2009 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$c¢ 5: Palowanie i
Scianki szczelne”

PN-EN 1994-2:2010 ,Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogolne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw , PN-EN 196-2:2013-11

Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu;
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PN-EN 197-1: 2012 Cement — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego;

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania;

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci;

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu;

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych;

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie;

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci;

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci;

PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia;

PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania;

PN-EN 1367-6:2008 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 6: Mrozoodporno$c w obecnosci soli;

PN-EN 1744-1 + A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna;

PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czesc¢ 41:
Metoda oznaczania wytrzymatosci na Sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym;

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny — Oznaczanie odpornosci na Scieranie;
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PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacje — Czes¢
1: Mieszanki zwigzane cementem
PN-EN 15273-1+A1:2017-05 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne --

Wymagania wspolne dla infrastruktury i pojazdéw szynowych;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis;

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw —
Czes$¢ 4: Oznaczanie sktadu granulometrycznego;

PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej metodg szybka;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunty;

Rozporzgdzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwos$ci poruszania sie

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesSnia 2019 r w sprawie przedsiewzigc,
mogacych znaczgco oddziatywac na $Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu  opracowan geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowiazujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz.
1146).

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikdw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566).

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2017 r. poz. 2126).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2017 poz. 1405).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drdg publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1496).
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142).
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2018 r. poz. 121).

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U.2017 r. poz. 1161).

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejScia w zycie nowych

regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegdélne materialy i uzyska¢ decyzje wedtug

nowych unormowan.

2.4. ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

Zatgcznik nr 1: Wykaz cen
Zatgcznik nr 2: Uproszczona koncepcja — wersja elektroniczna pdf
Zatgcznik nr 3: Opinia geotechniczna — wersja elektroniczna pdf
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ZALACZNIK NR 1: WYKAZ CEN

Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien dokfadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostato zawarte w
programie funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowac swoja propozycje Ceny, bedac w petni
Swiadomym, Ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjgtkiem

sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okre$la catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona
przedmiot zamdwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materiatow, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujagcym
prawem, inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, opfaty za zajecie pasa
drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk
Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamdwienia to jest dokumentacji
projektowej, dokumentéw Wykonawcy, robét budowlanych, dostaw i ustug oraz usunigciem
wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem
gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejsScia przez ulicg, sygnalizacja swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie
jego wtasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw
Wykonawcy, wykonanie Robét, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji

jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN
(TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Wyszczegolnienie elementéw

Forma

rozliczenia za

Lp. kompletnie Wartos¢ zt.
rozliczeniowych
wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatéw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania ryczatt
decyzji o pozwoleniu na budowe
przez Zamawiajgcego
I Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X

*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogétem.
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