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1 OPIS OGÓLNY 

1.1 ZAMAWIAJĄCY 

MIASTO I GMINA BUK 

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 

1.2 LOKALIZACJA 

Projektowane przejście podziemne należy zlokalizować na stacji kolejowej Buk, na 

przedłużeniu istniejącego przejścia pod torami, po jego południowej stronie na działce terenu 
zamkniętego PKP o nr ewid. 25/13 obręb Dobieżyn (302103_5.0003.25/13). 

 
Ryc.1. Lokalizacja inwestycji 

 

1.3 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą 
wystąpić w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych 
rozwiązań nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą 
wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia.  
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Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu: 
ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić itp. 
Oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz 
zezwoleń na realizację, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oddanie do 
użytkowania zadania pn.: 

”Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk zlokalizowanego na 
linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice w km 334,390” 

 

1.4 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.4.1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

1) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę przez Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia pn.: ”Wydłużenie istniejącego przejścia 
podziemnego na stacji Buk zlokalizowanego na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – 
Kunowice w km 334,390”. 

2) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o 
dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie 
przepisy prawa. 
1.4.2 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Projektowane przejście podziemne dla pieszych 

-  długość części przelotowej (projektowanie): ~10,40 m, 

-  światło poziome przejścia (w świetle ścian): 3,00 m, 

-  światło pionowe przejścia (min): 2,60 m, 

-  wysokość naziomu: min.0,75 m, 

-  światło poziome wyjść (schodów) w świetle ścian: 3,00 m, 

-  pochylenie poprzeczne posadzki: 0,7 %. 

-  pochylenie podłużne obiektu 1,0 %. 
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­ nośność konstrukcji mostu PNEN 1991-2 (model obc. 71)  k+2, α=1,21  

- prędkość maksymalna dla:  

• pociągów pasażerskich      160 km/h; 

• pociągów towarowych      120 km/h;  

- Nośność eksploatacyjna wg PN-EN15528  

• pociągów pasażerskich      D4/160; 

• pociągów towarowych      D4/120;  

- dopuszczalny nacisk osi: w torze nr 4:    221 kN/oś; 

Projektowany chodnik: 

- Szerokość chodników       min. 3,0 m 

 

Pozostałe paramenty wg obowiązujących przepisów. 

 
1.4.3 Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i 

wykonania 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 
ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona roboty budowlane i montażowe oraz spełni 
pozostałe wymagania związane z budową przejścia podziemnego dla pieszych na stacji Buk. 

 

1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszym PFU, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222) oraz zgodnie z Ustawą z 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2024.1112). 
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1.5.1 Ogólne uwarunkowania projektowe 

Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu z 
uwzględnieniem opinii PKP PLK znak IZ16IOSA.2133.296.2024.MC z dnia 13.01.2025r., 

2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 

3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 

4) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o 
uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska, 

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

 opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej 

faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania 
niezbędnych pomiarów uzupełniających i sprawdzających aktualność 
podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy 

wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów 
wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów 
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik 

„txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w 
terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne 
wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

 ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 
przedmiotu zamówienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

6) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 

a) pod obiekty drogowe: 

 - rozstaw otworów wzdłuż osi chodnika powinien wynosić 100 m oraz w 
miejscach charakterystycznych, 

b) pod obiekty inżynierskie: 

 w przypadku przepustów wykonać po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie 
przepustu, który osiągnie warstwę nośną + 5m, 

 w przypadku przejścia podziemnego min. 3 otwory, które osiągną warstwę 
nośną + 5m, 
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Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię 
geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem 
geotechnicznym. 

7) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

8) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania środowiskowego, 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca przygotuje odpowiednie 
dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia dla przedmiotu zamówienia, określonego w PFU w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 z poźn. Zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z poźn. Zm.)). 

9) Uzgodnienia na wstępnym etapie projektowania z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków przebiegu planowanej trasy oraz warunków prowadzenia prac ziemnych. 

10) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

- Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń 
wymaganych prawem; 

- Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania 
kontraktu; 

- Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na 
warunkach Zamawiającego i za jego zgodą. 

11) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, 
przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej), 

12) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, 
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu 

robót budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z 
uwzględnieniem wymagań: 

- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
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- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

13) Przygotowania na własny koszt: 

- materiałów do wniosków: pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawne i innych 
decyzji, na podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie niezbędnych decyzji, 

14) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, 

decyzji oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji. Po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

15) Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w 
okresie trwania umowy). 

16) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia. 

17) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, 
uwzględniając uwagi Zamawiającego. 

18) Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych 
opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać 
utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego i kołowego w trakcie realizacji robót. 

19) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na 
badania ratunkowe. W przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów 
małej architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru 

archeologicznego w rejonie prowadzonych robót - zgodnie z pozyskaną opinią 
konserwatorską. 

20) zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru 
archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań archeologicznych 
poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy (jeżeli będzie wymagane), 

21) Uzyskania pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na wszystkie badania (jeżeli będzie wymagane). 

22) Opracowania szacunku brakarskiego na etapie projektu z podziałem na lasy, drogi 
publiczne, inne nieruchomości. 

23) Opracowania projektu zieleni. 
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24) Przeniesienia praw autorskich. 

25) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 
1.5.2 Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty 
wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi po przez przebudowę lub zabezpieczenie 
oraz uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień 

i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca 
winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci, 
pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i odbioru robót. 

3) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez WWKZ w opinii, decyzji 

nakazującej wykonanie określonych badań archeologicznych (np.: sondażowych, 
powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorów itp.). W kwocie kontraktowej należy 
przewidzieć wykonanie wszelkich badań archeologicznych, które w wyniku uzgodnionej trasy i 
warunków prowadzenia prac ziemnych zostaną wskazane przez WWKZ. 

4) Poniesienia kosztów ochrony saperskiej terenu robót w tym rozpoznanie i usunięcie 
niewypałów/niewybuchów. 

5) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

6) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z wykonanych 
pomiarów i badań za dany miesiąc. 

7) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

8) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz 
właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych 
przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz 

zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. 
Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 
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9) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 
techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i 
budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 

10) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 
ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną drogą. 

11) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się 
odbywał ruch pojazdów ciężkich związany z budową. 

12) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu 
prowadzonych robót. 

13) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. Ponadto, w przypadku 
zorganizowania ruchu na czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg objazdowych dróg na 

potrzeby transportu materiałów budowlanych w czasie trwania objazdu należy na bieżąco 
utrzymywać drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy 
przywrócić ich stan pierwotny. W ramach powyższego należy rozumieć także ewentualny 
remont nawierzchni bądź poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikającego z budowy 
nowej drogi i objazdu. 

14) Zapewnienia, na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w celu 
zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i 
pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony 

środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. Nadzór nad prawidłowością działania 
zespołu środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z ramienia Inżyniera Projektu. Sposób 
realizacji działań podlega uzgodnieniu przez Inżyniera Projektu. 

W ramach prac zespołu środowiskowego należy przeprowadzić bieżąca obserwację 

przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia w zakresie 
zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i przyrody. 

15) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych oraz o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia wykonania 

oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych rozwiązań. Zawiadomienie 
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powinno być skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem 
w terminie co najmniej 2 dni przed tą czynnością. 

16) Pełnienie nadzoru przyrodniczego. 

17) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

18) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 
harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu 

Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki 
pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie 
techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie 
finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta informacyjna odbioru robót, 
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat należy 
dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w 
formacie *pdf). 

19) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 
zakończenia robót, 

20) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 
zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu. 

21) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

skuteczne zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu 
robót. 
1.5.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 
być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

2) Efektem końcowym ma być wybudowane przejście podziemne wraz dojsciami. 
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3) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać, własne 
badania podłoża gruntowego. 
1.5.4 Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami własnych badań i pomiarów inwentaryzacyjnych, 

3) wynikami opracowań własnych, 

4) uproszczoną koncepcją, 

5) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

6) wywiadem geodezyjnym, 

7) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne 
dawniej ZUD). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Uproszczonej 
koncepcji, Programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii 
i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego 
stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy 
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 
Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i 

wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego 
obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie 
przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w 
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 
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1.6 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1.6.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z budową przejścia pod torami miały trwałość 
określoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania 
zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SIWZ. 
1.6.2 Wymagania techniczne 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z 

zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 
wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 
wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze kołowej i kolejowej oraz istniejących warunków 

terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inżyniera Projektu i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmowy takiego uzgodnienia. 

Inżynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 
zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 
nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 
Wykonawca. 
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Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na 
składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów 
powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych 
obiektach oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu 
robót, dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

Przejście podziemne 

Ogólne założenia dot. projektowanego przejścia oraz dojść opisano w koncepcji, która 
stanowi załącznik do PFU. 

Urządzenia infrastruktury technicznej  

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 
uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze 
objętym przedmiotem zamówienia, m. in. sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, 
kanalizacja deszczowa. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty 
branżowe na etapie projektu budowlanego. 

Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego 
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i 
demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w przepisach. 

3) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z 
dnia 23 grudnia 2003 r.. 

4) W celu zwiększenia czujności uczestników ruchu oraz ostrzegania przed miejscami 

niebezpiecznymi, należy przewidzieć oznakowanie pionowe aktywne, które należy zlokalizować 
na początku ścieżki rowerowej w miejscach kolizyjnych i powtórzyć w rejonie miejsc 
niebezpiecznych tj. w wyjazdach z posesji oraz w rejonie śluz. 
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5) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe (w kontrastujących 
barwach). Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w 
Załączniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.. 

6) Do znaków pionowych zastosować folię odblaskową TYP 1. 

7) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać 
przed końcowym odbiorem robót. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu 
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt 
organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamówienia 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987). 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w 
porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 22.00. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia na czas wykonywania Robót, zespołu 

środowiskowego w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania 
niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji 
organów ochrony środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. Nadzór nad 

prawidłowością działania zespołu środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z ramienia 
Inżyniera Projektu. Sposób realizacji działań podlega uzgodnieniu przez Inżyniera Projektu. 
1.6.3 Wymagania materiałowe 
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Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie 
Prawo Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 
1.6.4 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże, wszystkie obiekty oraz urządzenia (w tym drogowe, inżynierskie, 
infrastruktury technicznej i inne), wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i na jej podstawie 
uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i 

przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów 
projektowych. 
a) Projekty budowlane i wykonawcze 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 
Zamawiającemu. 

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 
przedmiotu zamówienia oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 
obowiązujące przepisy, 

3) Projekty winny być opracowane na podstawie: 

 aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 
ewidencyjnych, 

 własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do 
opracowania elementów dokumentacji. 

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym 
wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne 
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Specyfikacje Techniczne. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo 

budowlane, Rozporządzeń, innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać 
załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez 
Inżyniera Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 
1.6.5 Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, 
materiały do wniosków: o pozwolenie na budowę, pozwolenia wodno-prawnego, na 

podstawie, których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz 
decyzji o pozwolenie na budowę. 

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego 
zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem 
Wykonawca. 
1.6.6 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

a) Wymagane terminy 

1) Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu 
podpisania umowy. 

2) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania 
przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym PFU – zgodnie z SIWZ. 

b) Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1. Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na 
komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej 
.doc, .xls i .dwg 2014 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca załączy 
również scan opieczętowanego projektu budowlanego w formacie PDF. 

1) Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 
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• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 
projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi). 

Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących 
obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne 
wysokościowe, 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 
architektoniczno – budowlaną, 

• Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 
posadowienia obiektów, 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 

• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 
konieczności), 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 

• Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego przedmiotu 
zamówienia, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 
rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

c) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich 

branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek 
uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w 
jej skład. 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  

przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań 
niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
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wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

 

e) Egzemplarz dokumentacji archiwalnej,  

Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: 
dokumentacja w w/w formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis 
określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym 
został zapisany) – w 3 wersjach: 

Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 
statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach Microsoft 
Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. Wszystkie materiały 
rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 2014 (przekazane z właściwym stylem wydruku). 

Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały rysunkowe, 
itp. należy zapisać w formacie pdf. 

Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego. 
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 
1.6.7 Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 
20 pkt. 4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

przedmiotu zamówienia z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie 
(co najmniej 1 raz w miesiącu), 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 
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niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
1.6.8 Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie 
zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po 
przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go 
przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za 
pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy protokolarnie plac budowy, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przedmiotu zamówienia do 
przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie 
zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem 
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w 

siedzibie Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu 
postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania 
elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do 
projektu wykonawczego, 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych 
zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
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1.6.9 Kontrola i odbiór zadania 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 
etapie realizacji zadania, 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 
Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. 

Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi 
stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż, 

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 

uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, 
Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru 
końcowego. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 

2.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO 

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE. 

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie kolejowym na 
podstawie porozumienia podpisanego z PKP PLK S.A. 

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu 
dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy 
oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności 

wyjścia poza istniejący pas kolejowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z 
niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia 
oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

2.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987) 
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[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2024 poz. 640) 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454). 

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1834). 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r.poz. 54, 834, 1089, 

1222.) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. 2013 poz. 492. z późn zm.) 

[9] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r. 

[10] PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie zeszyty). 

[11] PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: 

Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. 

Wymagania i metody badań. 

[12] [PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

[13] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[14] PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Bezpieczeństwo 

elektryczne, uziemianie i sieć powrotna. Część 1: Środki ochrony przed porażeniem 

elektrycznym  

[15] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

[16] PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów. 

[17] PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1 kV. 

[18] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom V. Elektroenergetyka nietrakcyjna.  
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[19] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom VI. Sygnalizacja, sterowanie i kierowanie ruchem 

[20] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom VII. Telekomunikacja 

[21] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom VIII. Detekcja stanów awaryjnych taboru. 

[22] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom IX. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). 

[23] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom X. Skrzyżowania w poziomie szyn oraz drogi równoległe 

[24] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom XI. Budowle. 

[25] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom XIV. Skrzyżowania i osłona linii 

[26] Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów Iet-5. Warszawa 2015 

[27] Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oświetleniowe. Warszawa 2008 - Zarządzenie 

Nr 2/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 2 marca 2009r. 

[28] Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych 

firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji 

o poinformowaniu pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 

zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 

2015r. 

[29] Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony środowiska 

[30] Iet-3 – „Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych”, 

Warszawa 2015r. 
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[31] Iet-120 – „Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych w strefie odziaływania sieci 

trakcyjnej DC 3kV” 

[32] Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.” wraz z uchwałą nr 122/2014 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 lutego 2014 r. 

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744). 

[34] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126). 

[35] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401 z 19.03.2003r.). 

[36] Ie4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym z dnia 

10 lipca 2018r.  

[37] Ie5 (E-11) „Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterownia 

ruchem kolejowym”, Warszawa 2015r.  

[38] Ie6 (WOT-E12) „Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym”, Warszawa 2005r. 

[39] Ie-7 (E-14) „Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym”, Warszawa 2018 

[40] Ie-108 „Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych” Warszawa 

2017.6 

[41] Ipi-6 „Wytyczne w sprawie urządzeń SDIP i infrastruktury towarzyszącej” Warszawa 2017. 

[42] Ir7 (R20) „Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych”, Warszawa 2016r. 

[43] Ie12 (E-24) „Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym”, Warszawa 2017r. 

[44] N SEP – E – 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”. 

[45] Seria norm „Instalacje elektryczne w budynkach” PN-IEC 60364. 

[46] Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2014r. 

[47] Inne przepisy oraz normy obowiązujące w budownictwie, a także przepisy i instrukcje 

obowiązujące w PKP S.A.  
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[48] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. 

zmianami); 

[49] Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 14/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z późniejszymi zmianami; 

[50] Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, wprowadzone zarządzeniem 

nr 29/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 05.10.2005 r. z późniejszymi zmianami; 

[51] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom I. Droga szynowa 

[52] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom II. Skrajnia budowli kolejowych. 

[53] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom V.  Urządzenia trakcji elektrycznej. Elektroenergetyki 

trakcyjnej 

 

[54] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom III. Kolejowe obiekty inżynieryjne. 

[55]  Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone Zarządzeniem Nr 

9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.; 

[56] Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 50/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 listopada 2015 r.; 

[57]  Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarządzeniem Nr 4/2005 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami; 

[58]  Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z późniejszymi zmianami; 

[59]  Id-16 (D-83) Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych 

do prędkości 200/250 km/h, Warszawa, 2014. 

[60]  Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 27/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 

grudnia 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami; 
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[61] Id-22  Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: peronowe 

krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwałą Nr 1228/2015 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.; 

[62]  Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych – załącznik do 

uchwały Nr 1283/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 27 grudnia 2017 r.; 

[63]  Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania stałego stacji pasażerskich – załącznik do uchwały Nr 

1283/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 27 grudnia 2017 r.; 

[64]  Id-100 Zasady odbiorów technicznych elementów nawierzchni kolejowej przeznaczonych do 

zabudowy na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od producentów 

(dostawców): łapek sprężystych, łapek do przytwierdzenia typu K, sprężyn, łubków, śrub 

łubkowych i stopowych, pierścieni sprężystych, nakrętek, wkrętów, podkładek, elementów z 

tworzyw sztucznych, podkładów strunobetonowych i drewnianych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 3/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r.; 

[65]  Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkładów i podrozjazdnic 

strunobetonowych, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

[66] Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru kształtowników iglicowych i kształtowników 

klockowych do budowy rozjazdów kolejowych – wymagania i badania, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 

r.; 

[67]  Id-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Część 1:  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

[68]  Id-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Część 2: 

Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

[69] Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych – wymagania i badania, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 

października 2010 r.; 

[70] Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych staroużytecznych 

uzyskanych przez regenerację, reprofilację oraz zgrzewanie w zakładach stacjonarnych - 

wymagania i badania, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 
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[71]  Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru łapek sprężystych i sprężyn 

przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic, wprowadzone Zarządzeniem Nr 

24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

[72]  Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i recyklingu 

stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 1237/2016 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;   

[73]  Id-111 Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt 

żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych – wymagania i badania, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 

2010 r.; 

[74]  Id-112  Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych 

łączonych zgrzewarkami stacjonarnymi  - wymagania i badania, wprowadzone Zarządzeniem 

Nr 26/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 listopada 2013 r; 

[75]  Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych, 

wprowadzone Uchwałą Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami; 

[76]  Ogólna instrukcja montażu płyt wielkogabarytowych typu CBP,  

[77]  Aprobata techniczna IK AT/07-2012-0140-01 „Prefabrykowane wielkogabarytowe płyty 

żelbetowe”, 

[78]  PN-EN 15528-A1 „Kolejnictwo. Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy 

obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą”. 

[79] PN-EN 1990:2004 „Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”. 

[80]  PN-EN 1991-2: 2007 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Cześć 2: Obciążenia ruchome 

mostów”. 

[81]  PN-EN 1992-2:2010 „Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu 

-Obliczanie i reguły konstrukcyjne”. 

[82]  PN-EN 1993-2:2010 „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 2: Mosty 

stalowe” 

[83]  PN-EN 1993-5:2009 „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i 

ścianki szczelne” 

[84]  PN-EN 1994-2:2010 „Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: 

Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków „ PN-EN 196-2:2013-11 

Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu; 
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[85]  PN-EN 197-1: 2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 

[86]  PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego; 

[87]  PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania; 

[88]  PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości; 

[89]  PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu; 

[90]  PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych; 

[91]  PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie; 

[92]  PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości; 

[93]  PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości; 

[94]  PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia; 

[95]  PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania; 

[96]  PN-EN 1367-6:2008 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 6: Mrozoodporność w obecności soli; 

[97]  PN-EN 1744-1 + A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza 

chemiczna; 

[98]  PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: 

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 

hydraulicznym; 

[99]  PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny – Oznaczanie odporności na ścieranie; 
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[100]   PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 

1: Mieszanki związane cementem 

[101] PN-EN 15273-1+A1:2017-05 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 1: Postanowienia ogólne -- 

Wymagania wspólne dla infrastruktury i pojazdów szynowych; 

[102]  PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 1: Oznaczanie i opis; 

[103]  PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – 

Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego; 

[104]  PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie potencjalnej reaktywności 

alkalicznej metodą szybką; 

[105]  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

[106] Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 

specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się 

[107]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

[108]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 

[109]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).  

[110]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 

2012 r. poz. 463). 

[111]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r. poz. 

1146). 

[112] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). 

[113] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 
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[114] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 

grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[115] Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566). 

[116] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 r. poz. 2126). 

[117] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.). 

[118] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

[119] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2017 poz. 1405). 

[120] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1496). 

[121] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142). 

[122] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r. poz. 121). 

[123] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017 r. poz. 1161). 

 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 
regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 
nowych unormowań. 

 

2.4. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:  

Załącznik nr 1: Wykaz cen 

Załącznik nr 2: Uproszczona koncepcja – wersja elektroniczna pdf 

Załącznik nr 3: Opinia geotechniczna – wersja elektroniczna pdf 
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ZAŁĄCZNIK NR 1: WYKAZ CEN 
 

Zasady obliczenia wykazu cen 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w 
programie funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni 

świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem 
sytuacji przewidzianych w Umowie. 

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona 
przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-
użytkowym. 

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, 
materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym 
prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk 
Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji 
projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem 

wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z zapewnieniem 
gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy 
(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie 
jego własnej kalkulacji. 

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie 

zobowiązania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów 
Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji 
jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN  

(TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

Lp. Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Forma 
rozliczenia za 
kompletnie 
wykonany 
element 

Wartość zł. 

1 2 3 4 

I 

Opracowanie dokumentacji wraz z 
przygotowaniem materiałów do 
złożenia wniosku w celu uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę 
przez Zamawiającego 

ryczałt  

II Roboty budowlane ryczałt  

BRUTTO OGÓŁEM x  

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5% kwoty brutto ogółem. 


