

GMINA FREDROPOL

Wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) pn.: „**Przebudowa, rozbudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na zakład przyrodoleczniczy w Fredropolu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**”, numer sprawy: KI.271.2.2025

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści SWZ:

Pytanie nr 1:

*„Czy w zakresie postępowania jest wykonanie siłowni plenerowej ?
W dokumentacji nie ma wzmianki o tym poza mapą na której ona widnieje.
Jeśli tak to czy Zamawiający jest w stanie sprecyzować zakres siłowni plenerowej, jakie będą tam urządzenia ?”*

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonanie siłowni plenerowej jest poza zakresem.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o potwierdzenie, że wyjaśnienia treści SWZ dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia opublikowane przez Zamawiającego w poprzednich postępowaniach przetargowych są aktualne i obowiązujące.”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje iż wyjaśnienia treści SWZ dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia opublikowane w postępowaniu numer KI.271.18.2024 są aktualne i obowiązujące.

Pytanie nr 3:


*„W nawiązaniu do zapisów §10 ust. 5 i 6 pkt 2) wzoru Umowy prosimy o jednoznaczne wskazanie obowiązującego maksymalnego terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, tj.:
a) Maksymalnie do 21 dni,
b) Maksymalnie do 30 dni”*

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Maksymalny termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może wynosić więcej niż 21 dni.

Niniejsze wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

(-) p.o. Kierownika Referatu Inwestycji – Wiesława Fuksa


.....
p.o. Kierownika Referatu Inwestycji
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
– wszyscy uczestnicy