zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.23.2025

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ....ZDP.2025

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowag”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drog Powiatowych w Kiodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym przez: ..........eeeeeveenen. e ——— , Zwanym w dalej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

a

b Lo b1 o Y- AU O OO U O PR ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcow pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZ: oottt ete et ee et et et e te st et te st be b et s besea et et ete b ser bt et seeaesbsereebatet et eaeseaetaetereetennan
NIP: e , REGON: o e , reprezentowanym/ng na podstawie: ..................

(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego

zatacznik do niniejszej UMOWY) Przez: ......eocicvneeieeeseneeeesnnenns ettt st st se et et et e raenaen , ZzZwanym/zwang

dalej ,WYKONAWCA”",

81
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem,
o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDP.241.23.2025na realizacje zadania pn.: ,ODBUDOWA MURU
OPOROWEGO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3276D KM 6+246 - 6+290 [POWODZ - WRZESIEN 2024 R.]”

przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
2. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ);

2) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajaca przedmiot zaméwienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych (zwana dalej STWiORB);
3) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotgczonymi do niej zatgcznikami;
4) zatacznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamodwienia.

3. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiada¢ bedag ustaleniom przyjetym

w Umowie.

§2
DEFINICIE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdéw, optat i innych obcigzer

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu

o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robot
2) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

3) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej

ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich

wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajagce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajow robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg, wskazana
i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora -
Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o
wspotpracy

Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz SST, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg
zostaé zastosowane

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbidr koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy.

Odbidr ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktoéry
okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i SST, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawece i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy na
celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét
Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w przypadku
wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokdt odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

Protokdt odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robét w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokdt odbioru korncowego roboét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad
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W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumiec¢ zgodnie z definicjami zawartymi w
SWZ.

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego

§3
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa: ,,ODBUDOWA
MURU OPOROWEGO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3276D KM 6+246 - 6+290 [POWODZ - WRZESIEN 2024
R.J".
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescig SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ, udostepniong
dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie oraz na warunkach
okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robdét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zatgczone do SWZ przedmiary robdt stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztéw zamdwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli
dane roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robdt lub wymagajg korekty ilosciowej bedg one wyceniane na
podstawie dokumentacji technicznej, a ich wartos¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejgcych pozycji. Cena
ofertowa obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym. Wykonanie tych robdt nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazda kolejng zmiang, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajagcego a nie wigze sie to z
dodatkowymi kosztami.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu wymagajg kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowacd zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg "robotami
zaniechanymi". Wyliczenia wartosci nastgpig przy uzyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku wystgpienia
przestanek, o ktédrych mowa w niniejszym ustepie, wartos¢ robdt zaniechanych nie przekroczy 10% wartosci
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umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 umowy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie przedmiotu
Umowy na poziomie minimum 90% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 umowy.

Przy realizacji robdt nalezy stosowa¢ materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji
projektowe] i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty budowlane wystepujace w
przedmiocie umowy muszg posiadac: certyfikaty na znak bezpieczenstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagajg posiadania takich dokumentow. Przy realizacji
robot nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokdt z negocjacii
dotyczacych wyceny robét z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczenn zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 14 lub protokotu
negocjacji, o ktéorym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robot
objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamodwienia zich podziatem na poszczegdlne elementy (branze), ktére moga
stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw
oraz uwzgledniajacy termin wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na etapy,
kolejnos¢ przystgpienia do wykonania poszczegdlnych etapdw oraz nieprzekraczalne terminy zostaty wskazane w
niniejszej Umowie. Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie.

§4
ROBOTY DODATKOWE

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamdwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamodwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce
zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy;,
a wiec robdt o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokoét ten musi zawierad
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te
roboty wykonanej przez Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z
jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajagcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli robdt,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu

4
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(i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z oferta, ailosci
wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

4. Kosztorysy, o ktérych mowa w ustepie powyzej, opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdt wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcow branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robét, w sposéb
gwarantujgcy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwo$¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub
udostepnié pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do medidow budowy;,

3) zapewnic¢ catodobowy dozdr mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcow ,
przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyiszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania
inwestycji, jego otoczenie, dokumentacje dotyczgcg inwestycji i znane sg mu warunki, w jakich bedzie realizowat
roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy;,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie SST.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialnos¢ na zasadach okreslonych Umowa, a w przypadku braku odpowiednich uregulowan w Umowie -
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania na wtasny
koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy

§6
TERMINY
1  Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia roboét - data podpisania umowy przez Wykonawce
2) ostateczny termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na: 3 miesiecy liczac od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ......coeeeevercrrrrecce e,

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajacymi
do eksploatacji Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca na pi$mie najpdzniej w terminie 3 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu wyko-

5
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nania przedmiotu umowy zgtosi gotowos$¢ dokonania odbioru koricowego wykonanych robét. Zamawiajacy zo-

bowigzuje sie najdalej w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu robdt do-

konac odbioru robét.

Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego

2) wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Zamawiajacego

nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania umowy,

3) sprawdzanie ilosci oraz jakosci robdt podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robét i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,

4) przeprowadzanie odbiorow czesciowych i odbioru koricowego robdét w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,

5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy,

6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdzniej niz
w terminie do 2 dni od daty jej przekazania,

7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajgcych zakryciu,

2) robot zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) konicowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywac dziatajgcy w jego imieniu Inspektor

Nadzoru.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach

ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1.

Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z chwilg przejecia placu

budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.

Przejecie placu budowy w terminie okre$lonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji przedmiotu

umowy na wfasny koszt, w tym:

1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktére sg niezbedne dla
lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie realizacji przedmiotu umowy,

2) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robét podstawowych,

6
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy,

4) zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich
dostawcami,

5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpaddw z placu budowy,

7) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
korcowego.

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oséb posiadajacych wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez

Zamawiajgcego, a wskazane w SIWZ.

Zapewnienie bezpieczeistwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy

podczas realizowania robét na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest

wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robot, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia jakosci)
z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcéw- przed rozpoczeciem
odpowiedniego zakresu robét,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robot,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , SST.

Prowadzenie robét budowlanych w taki sposéb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktoérych

bedg wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

zabezpieczenia miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotow
zlokalizowanych przy terenie, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane w sposéb nie zakiécajgcy ich
podstawowej dziatalnosci. Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspétpracy i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji

bezpieczerstwa pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajagcemu sprawozdan, informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji budynkow, budowli lub urzadzen z winy

Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce nalezytej

starannosci przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca

odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na witasny
koszt.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktérych beda prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy,

innego uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié¢ pisemnie

wtascicieli istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej (OC), ktorej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowg bedzie zgodny z przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu

czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnosé deliktowg) oraz odpowiedzialnosé cywilng za szkody wynikajace z
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong

ubezpieczeniowa zostang objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z
czynu niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace.

Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawcg szkody.

Wysokos$¢ sumy gwarancyjnej oraz limitdw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny wynosi¢

nie mniej niz 50% wartos$ci UMowy;, tj. .....cccvnnernnnnnnnicnsnnsencnnans zt. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC)

powinien obejmowac teren Polski.

Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez Wykonawce

umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu dokument

potwierdzajacy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z wymaganiami

okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ciggto$é ochrony ubezpieczeniowej lub spowodowac taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej zawarcie (w

tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysc

Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu

zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, badz gdy Swiadomie

wprowadzi w btad Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze uméw ubezpieczenia (OC), Zamawiajgcy

ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej zakresie.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce sktadka za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajgc go do zaptaty lub

dokonujac potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach

wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ jakichkolwiek zmian w umowie

ubezpieczenia (OC) powodujacych pogorszenie warunkow ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami okreslonymi

W niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcow do zawarcia i przedtuzania waznosci

wymaganych umoéw ubezpieczenia (OC) nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie

odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

§9

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt
lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
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5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§10
POTENCIJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel w odpowiedniej
liczbie wymagany do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca 0swiadcza, 2& POAMIOL trZECH: c.iiviiiiiiririieiee ettt s st s e s b sae e
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrzedmMiot UMOWY W ZaKIESIE: ..c.eiieiieeeeieire ettt sttt st st e et st st st se e bes s aebeeeneane s
W przypadku zaprzestania Wykonania UMOWY PIrZEZ: .....coccoccecieioisineeeerestestestesssssssessesassassessesssssssessessessensessssens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi sSrodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§11
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci prac skfadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za dziatania
wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robat.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz w dniu skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
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11.

12.

13.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za witasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub

podmiotéw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowac obowigzki wynikajgce z Umowy.

§12
KIEROWNIK BUDOWY

Funkcje kierownika budowy petnié¢ bedzie: ...........cccecueeee. NP Uprawnien ........cccceeeeenee. , telefon ....oceevevenne , e-

Mail: v

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw
kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej
proéb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie zakrycia
robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow;
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7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru
o terminach odbioru;
9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, oraz kontroli organéw uprawnionych;
10) niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére mogag wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia
zadania;
11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania
4. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy
5. Zmiana oséb petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢é uzasadniona przez wykonawce na pismie iwymaga
zaakceptowania przez zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.
7. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢
potwierdzona pisemnie.

§13
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
1. Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajagcym przy realizacji niniejszej Umowy: ..........ccceueuueeeee, tele:
.......................... ,adres e-mail: ..o
2. Zamawiajagcy upowaznia do kontaktow z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy: ........ccceeeeeeen., tel:
.......................... ,adres e-mail: o)
3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ................ nr uprawnien ................ , telefon ................ ,
adres e-mail: .ooveeeeeveivieeeceene, ;
§14

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, oséb wykonujacych prace operatorow sprzetu, kierowcéw samochodéw, wykonujgcych prace
konstrukcyjne, pomiarowe, rozbiérkowe, kamieniarskie.

Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

2.  Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy réwniez osdb, ktorych zatrudnienie nie nastepuje
w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujacych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatéw budowlanych itp.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktdrych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich
roboét, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks
Pracy (Dz. U. 2 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Ziadania osSwiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny
w szczegdlnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamdwienia.

5. Nieprzedfozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgadanie Zamawiajgcego, o ktédrych mowa w
ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrud-
nienia pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§15
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

1. Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadaé
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020r., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw,
urzadzen oraz akcesoriow dokumenty, o ktorych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robdt Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej pracy
i nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatdw do momentu opuszczenia przez Wykonawce terenu
budowy.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robot, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonane roboty sg niezgode z
umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy bedg zgodne z umowg - obcigzg Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby
eksperta lub firmy eksperta.

§16
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw inzynierskich
prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet
wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
wykonawce przepisdow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdédw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§17
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg
projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokosc
wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakonczenia roboét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robdt oraz
przedstawi wycene robot budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
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4.

Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace

unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie sg

skutkiem dziatania sity wyiszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci

dotrzymania terminu zakoriczenia robét przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez

wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajgcy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt i do

zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Strona nie moze skutecznie powotywac sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 5

jezeli:

1) o zajéciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 2 dni od dnia, w ktédrym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;

2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i ekonomicznie
mozliwych dziatan, umozliwiajgcych osiagniecie celéw przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny
sposoéb, niz wyraznie przewidziany w Umowie.

§18

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjag o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez witasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wadd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w
sposob zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiezé
za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawce.
Odzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasno$s¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.
Rozbidorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie
prowadzit z nalezyty starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw
bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§19
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgod-
nie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych wykonawce wad w robotach budowlanych sta-
nowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego zgdania w imie-
niu zamawiajgcego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpo-
wiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad po-
nosi wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

2.

inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wykonawcy.

Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie

wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku

z tym uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy.

§20
ODBIORY

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordw:

1)

2)
3)
4)

odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostaé wpisane
do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

odbidr koricowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,

odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi

odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy

Odbidr korncowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakorczeniu przez wykonawce catosci robét budowlanych sktadajg-
cych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika bu-
dowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawce
zakoniczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia
wykonanie catosci robdt budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienni-
ku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane pra-

wem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy

w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw po-

zwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,

zaswiadczenia witasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,

Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszyst-

kimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajgce-

go, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uzasadnio-

nych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktorych wy-

konat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia

zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robét. podpisany protokét odbioru koricowego robét jest pod-

stawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce upraw-

nienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamédwienia zgod-
nie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmdwi od-
bioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 7 dni;

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbie-
rze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 7 dni;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

-  obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem,
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- odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady unie-
mozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem

9) Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

3. Przeglady gwarancyjne:

1) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-
jacego i wykonawcy. Nieobecno$é prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegla-
du, a zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zamawiajgcego terminie.

2) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie re-
kojmi lub gwarancji jakosci.

3) Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
wady, zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

4) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiaja-
cego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym kie-
rownika budowy.

5) Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po upty-
wie okresu gwarancji jakosci.

4. Odbior ostateczny:

1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich obo-
wigzkéw wynikajgcych z umowy.

2) Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru osta-
tecznego.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy, zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtu-
Zenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

§21
WYNAGRODZENIE

1. Strony postanawiaja, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce z oferty Wykonawcy, ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci: .......cccccververeerenenee. (stownie: ....ccoeeeeeeieeee, ) plus nalezny podatek VAT w
WYSOKOSCi ..vvevereeececieeie i CO czynitgcznie Cene: ....veveeeeceeeene. (STOWNIE: i ).

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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4.

10.

11.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
i nie moze ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy s3 to koszty zwigzane z:
1) wykonaniem robdt budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonaniem wszelkich robét zwigzanych z organizacjg i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza technicznego,
administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz zapewnieniem
i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen socjalnych lub technicznych dla personelu
Wykonawcy;

3) zainstalowaniem licznikdw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystapi taka koniecznos$¢ - koszty
zuzycia tych mediéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiaréw, rozruchu urzadzen;

5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robdt oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robdt budowlanych;

6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;

7) przygotowaniem miejsca robot i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzanych
z procedurg odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzadzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot umowy;

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i systeméw;

11) podatkiem VAT;

12) optat za zajecie pasa drogowego

13) inne niezbedne do wtasciwego wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie

rachunku lub faktury VAT koricowe;.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotdw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionego rachunku

lub faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,

wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow lub/i dalszych
Podwykonawcdw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone, pod
rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz
zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub

wytaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegdlnosci za wady i usterki,

ktére ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢

za wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkéw udzielonej gwarancji. W
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przypadku wystgpienia wady wykonanych robdét po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy moze dochodzi¢
swoich roszczen réwnie na zasadach okreslonych ogélnymi przepisami prawa.

§22
ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcédw Ilub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzern podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z
umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do umowy.

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécié sie z
zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy

6. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce o
zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

7. W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc
takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbidr robdt, a wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w pkt 6 uwag wykazujgcych niezasadnosc¢
bezposredniej zaptaty. bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty

9. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

17



zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.23.2025

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koncowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
rob6ét budowlanych wykonane przez podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robdt

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcow, lub z kopiami przelewéw bankowych
potwierdzajgcych pfatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw, na kwoty wynikajgce z zawartych umoéw.

3) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdét budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:
L. L8| CE OO OO TSRO
= NI TACKHUNKU ettt ettt et e st sbeete et e s ebessaebaes st s besbesbesaeeasesse sbeeteetearsarsersaesaesbantenssensense steates ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikdw VAT, z wytaczeniem oferentdw, ktérzy nie s zobligowani
doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana
taka wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.
Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej liscie”
podatnikéw VAT, wowczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na inny rachunek wykonawcy,
ktdry bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiajgcy wstrzyma
ptatnosé¢ do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,Biatej liscie” podatnikow
VAT
Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 10,
zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedfozenia przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajgce szczegoétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos¢

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi uwagi,

o ktorych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych

mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli

wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca

nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce lub podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$é¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajgcej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i
wykonawca zaftaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dofaczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajacego bezskuteczne.

§23
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10.

GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zrealizuje roboty bedgce przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych

(zakupionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajagcemu wobec Wykonawcy z

tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwaranc;ji jakosci dla wszystkich robét budowlanych

objetych umowa na okres ......... miesiecy .

Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu korncowego

odbioru robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy,

istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
chwili ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili ich zgtoszenia,

2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w sposdb uzgodniony

z Wykonawcg, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dfuzszym niz 7 dni od chwili zgtoszenia.

Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,

Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks

cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu

nie krétszego niz 10 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczeh zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie jego
forma i tre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOMWNIE: ettt ettt et ettt et et et se bt etese bt ssebe s eaeee et sresesers et seeaet st eaeseabesseseaesennnanereee zt .../100)

W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOIMIE .ottt ettt ettt ste st e s e s et et e etese et sbe st seesessenbesbestes et ansaasabe et ste e sensenseseasenees
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres
wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kwota w wysoKOSCi: ..cccoveevvrcrerierierenen, Zt (StOWNI@: e /100) stanowigca 70%
pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej umowy
wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢c warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku
nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego zamawiajgcego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdotszy niz wymagany okres jego
waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajagcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu dane;j
czesci zabezpieczenia.

§25
ZMIANA UMOWY

Oprodcz przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, strony dopuszczaja

mozliwos$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcy okresowi wystepowania okolicznosci sity
WwWyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie
zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie ter-
minu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami pro-
wadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumenta-
cji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego wykonawce - o ile usuniecie
kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamé-
wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do prze-
prowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wyda-
nia decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej za-
tacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 21 ust. 1;
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych koniecznos$é wstrzymania roboét lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmien-
nych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania robdt zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zamdéwienia moze
nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym bezpo-
Sredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub sposdb jej
wykonywania;

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu wykonywania zamoéwienia moze
nastgpic o ile bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw
i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zamdwienia moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zzrédet finansowania inwestycji
objetej niniejszg umowg;

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1)

2)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone w SWZ,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw, przewiduje sie moz-
liwg zmiane umowy dotyczgcy powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci zamdéwienia podwyko-
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nawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek
w formie pisemnej,

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg
zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badz zmniej-
szenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie
pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ za-
mawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie postepowania o
udzielenie zamdwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczern podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli
zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wyna-
grodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie,

4) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang
w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz SST strony przewidujg mozliwo$é zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodze-
niem poprzez zmiane umowy.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdéwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku ban-
kowego);

4. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpic¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
5. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 26
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczagt w terminie 14 dni robot lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcéw z tytutu robot odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot
tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakorczenia robét,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich cze$¢ lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,

8) podzleca jakgkolwiek czes$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
wykonawce witasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ... (podmiot
trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadtosciowe albo naprawcze,

administracyjne lub egzekucyjne, ktore uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci Umowy
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowe] lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy
ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowg, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpifto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogdlnej
wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
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Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztorysow

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie

z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z oferty, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny

czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-
y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 27
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa, § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zapfaty naleinego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonaweca lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za kazdy przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za przystagpienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe] organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannoscig w wysokosci: 500,00 zt za
kazdy dzier nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;
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14) za zawinione przekroczenie terminu realizacji robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w
wysokosci 0,3 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robét, w tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10% wynagrodzenia;

15) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie
moze byé wieksza niz 10.000,00 zt;

16) za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa § 12 ust. 4 umowy w wysokosci
300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

17) za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dzien zwtoki, z tym ze kara umowna
z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

18) za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzier zwtoki, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie
moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

19) kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzien zwtoki

20) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w §
27 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowag za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w
umowie, nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 21 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zosta¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potracaniu kar umownych - czynnosé ta bedzie dokonywana
bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy inajego koszt, wady
nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym", o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 11) nie moga przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1
niniejszej umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg waznos¢ zapisy umowy dotyczace naliczenia innych kar umownych
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§28
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbednych do realiza-
cji zamoéwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarza-
jacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do przetwarzania, wyfacznie
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowag, rozporzadzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb, ktérych dane dotyczg;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczernstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umo-
wy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe

oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg prze-

chowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na

zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadze-

nia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je administrato-

rowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez

Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia

umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli minimum 3

dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym niz

7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw

okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania podwykonaw-

com jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie obo-

wigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowaniu,

w szczegdblnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobo-

wych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania

tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowa-
nych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw, dokumentéw

i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamie-

rzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych pouf-

nych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze

koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisdw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia 2016/679, wyma-

gatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdaé od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania do-

datkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty poste-
powania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
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18.

19.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobo-
wych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowied umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego,
rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§29
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze przenie$é wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§30

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania ni-
niejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac spotkania w
celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwig-
zanych z realizacjg umowy.
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej umo-
wy, w ktérym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu polubownemu rozwia-
zaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym media-
torem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewazno-
sci.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy sg:
1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia;
2) Dokumentacja projektowa;
3) Oferta Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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