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Projektowane Postanowienia Umowy 

Umowa Nr ….................... 

 

Zawarta w dniu …….. w Wołominie pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, NIP 

1251333722, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………………….. 

a 

………………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………….. 

 

Zamówienie jest współfinasowane z środków zewnętrznych, w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania 

inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” – edycja 2024. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) – dalej „ustawa 

Pzp”, i złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, została zawarta umowa, następującej 

treści: 

 

§1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy 

Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie”. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na:  

1) remoncie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 

2) remoncie nawierzchni boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, 

3) wymianie wyposażenia boisk, tj.: bramki do piłki nożnej, słupki do piłki siatkowej, siatki, siedziska sędziowskie, 

słupki do piłki koszykowej, tablice do piłki koszykowej, obręcze z siatką łańcuchową, słupki boiskowe, 

chorągiewki, tuleje do mocowania słupków i bramek, 

4) naprawa ogrodzenia kompleksu ORLIK (wymiana naciągów, zaczepów, prostowanie słupków), 

5) naprawa piłkochwytów (wymiana uszkodzonych siatek, wymiana mocowań siatek), 

6) wymiana naświetlaczy na nowe z źródłem światła LED, 

7) wykonanie tymczasowej bramy wjazdowej dla potrzeb obsługi budowy, od strony ul. Fieldorfa, wraz z 

likwidacją tej bramy po zakończeniu robót, 

8) opracuje dokumentację powykonawczą w 2 egz., 

9) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w 

§1 ust. 2 pkt. 8) umowy oraz § 10 ust. 5 umowy na warunkach określonych w § 18 umowy, 

10) udzieli gwarancji na roboty budowlane, wykonane w ramach umowy na warunkach określonych w §11 umowy, 

11) materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do powtórnego wykorzystania lub przetworzenia, wskazane przez 

Zamawiającego podczas rozbiórki obiektu, stanowią własność Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy 

należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, załadunek, transport i rozładunek w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały i gruz z rozbiórki, nienadające się do dalszego 

przetwarzania lub wykorzystania, Wykonawca robót jest zobowiązany do zutylizowania we własnym zakresie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie ze zgłoszeniem robót z dnia 03.04.2024 r., szczegółowym 

zakresem robót, specyfikacją warunków zamówienia a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z 

przedstawicielem Zamawiającego, będącymi konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, 

określonych funkcji, obowiązujących norm techniczno – budowlanych, sztuki budowlanej. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 

1) „Szczegółowy zakres robót dla potrzeb modernizacji boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole 

Podstawowej Nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie”, opracowany przez PONDUS Cezary Witas, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) zgłoszenie z dnia 03.04.2024 r. dotyczące wykonania robót. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 

 

§2. Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robót,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonywanie odbiorów zgodnie z §10 umowy, 

4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w §6 umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją prawną, szczegółowym 

zakresem robót, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami, na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 

2) oddanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o którym mowa w §5 

ust. 2 umowy, 

3) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane, posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiązki ww. 

kierowników, jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa. Kierownik budowy 

będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót, 

4) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od Zamawiającego terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, stałymi punktami osnowy 

geodezyjnej, nasadzeniami zieleni, 

5) opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego zawierającego terminy wykonania poszczególnych 

rodzajów robót. Termin opracowania harmonogramu realizacji robót i przedstawienia do akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego ustala się na 7 dni od daty podpisania umowy,   

6) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

7) opracowanie i uzgodnienie z Użytkownikiem planu zagospodarowania terenu robót dla potrzeb zaplecza: 

zabezpieczenie terenu, zabudowę tymczasową, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, 

higieniczno – sanitarne itp. dla pracowników budowy, oświetlenie terenu robót, place składowe i drogi 

tymczasowe wewnętrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywóz odpadów z wyrobów 

budowlanych (materiałów), nieczystości stałych oraz płynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przyłącza do 

sieci istniejącej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej, 

8) zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego późniejsza likwidacja. 

Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów i 

zainstalowanie na własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie 

kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót, 

9) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, demontażowych, przywrócenia terenu budowy 

wraz z przyległym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej zakończeniu), związanych z 

wywozem i składowaniem odpadów i śmieci oraz innych materiałów i nieczystości. W przypadku 

niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania  i wywiezienia 

materiałów z budowy, 

10) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji. 

Wykonawca jest wytwórcą  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach, 

11) zgłoszenie rozpoczęcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi, 

regulacją wysokościową urządzeń przez służby techniczne eksploatatorów sieci (właścicieli uzbrojenia) wraz   z 

ponoszeniem kosztów tych nadzorów, 

12) dostawa materiałów i urządzeń oraz zapewnienie narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

13) materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do powtórnego wykorzystania lub przetworzenia, wskazane przez 

Zamawiającego podczas rozbiórki obiektu, stanowią własność Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy 

należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, załadunek, transport i rozładunek w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały i gruz z rozbiórki, nienadające się do dalszego 

przetwarzania lub wykorzystania, Wykonawca robót jest zobowiązany do zutylizowania we własnym zakresie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

14) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie 

budowy przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych odpowiadających wymogom określonym w 

przepisach prawa budowlanego, przepisów BHP i planem BIOZ oraz późniejsza ich likwidacja, 

15) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a prawa 

budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy, 

16) zabezpieczenie ścian, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść, chodników, dróg przed uszkodzeniami spowodowanymi 

prowadzonymi robotami i środkami transportu Wykonawcy i jego dostawców, 

17) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na 

wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w 

szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo 

uprawnienia, 

18) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie, 

19) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

20) dokonanie na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób 

trzecich, na terenie robót oraz poza terenem, 
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21) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy, 

22) wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż., 

23) ochrona środowiska naturalnego, 

24) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

25) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz usuwanie 

i wywożenie odpadów i nieczystości. Prowadzenie robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w 

stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poż. z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, 

26) zapewnienie dojazdu i dojścia do terenu wykonywania robót, 

27) zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy, 

28) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy, 

29) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych, niż 

wymagane przez obowiązujące prawo i pozwolenia, 

30) zapewnienie materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

31) stosowanie wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – ponadto zobowiązuje 

się Wykonawcę do: stosowania materiałów fabrycznie nowych, wysokiej jakości, posiadających odpowiednie 

atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego, 

wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością 

Wykonawcy, oraz które uzyskały potwierdzenie przez nadzór inwestorski na jego wbudowanie, 

32) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez Zamawiającego 

naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, 

33) ponoszenie kosztów przerw w wykonywaniu robót wynikłych z technologii prac, warunków atmosferycznych i 

innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

34) przeprowadzanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczanych przez siebie 

urządzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, warunkujących 

użytkowanie przedmiotu umowy, 

35) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym, 

36) zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków atmosferycznych, 

37) na Wykonawcy ciąży ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy. Z 

chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób 

trzecich – szkód i opóźnień robót, 

38) ponoszenie w pełni kosztów związanych z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania robót, koszty pracy w 

godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, 

39) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych rozwiązań z 

rzeczoznawcą ds. p.poż., sanepidu i bhp, 

40) w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej, 

41) przygotowanie Zamawiającemu dokumentów i danych niezbędnych do sporządzenia dokumentów księgowych 

OT (w tym: poda koszty poszczególnych elementów budowy), 

42) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń, 

43) zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia i odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do żądania 

odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

44) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców, 

45) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

46) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiającego prób, sprawdzeń, 

badań, regulacji, pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych, 

47) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

48) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej w 

wysokości wynagrodzenia o którym mowa w §6 ust. 1, 

49) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów kontroli bieżących i oględzin obiektu, 

50) regulacja urządzeń zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworów, 

zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp., 

51) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt., 

52) podanie, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego, na 

który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gotówki, 

53) inne wynikające z zapisów umowy, 

54) opracowanie kosztorysu ofertowego, który stanowi Załącznik Nr 2 do umowy, metodą uproszczoną 
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przedstawiającą ceny jednostkowe wraz z zestawieniem R, M, S, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 

w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku  z 

prowadzonymi robotami, 

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to 

szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury 

znajdujących się na terenie robót. 

 

§3. Postanowienia dodatkowe 

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy 

na pełen czas trwania robót, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac: 

 Kierownik budowy – ….................., nr upr. …............. 

 Kierownik robót elektrycznych – ……………, nr upr. ………… 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osób wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za współpracę  

z Zamawiającym i realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest: ….................., 

tel. …............... 

4. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest: Naczelnik Wydziału 

Inwestycji, tel. 22 763 30 42. 

5. W przypadku zmiany osób, o których mowa w §3 ust. 1 – 4 lub danych do kontaktu strona dokonująca takiej 

zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego 

braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z 

wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa  w zdaniu 

poprzedzającym. 

6. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o których mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji może nastąpić 

wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem 

spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż do osób zaproponowanych w treści oferty. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót oraz 

dokumentów, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej. 

 

§4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, tj. w kwocie …. zł (słownie: …… ), w jednej 

lub w kilku z następujących form: 

1) pieniężnej, 

2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancji bankowej, 

4) gwarancji ubezpieczeniowej, 

5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Strony postanawiają, że 70% wartości zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu prawidłowości wykonania umowy, zaś 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i 

rękojmi. 

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 64 1240 6074 1111 

0000 4989 4534. Wykonawcy przysługują odsetki od wartości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniężnej 

za okres, w którym kwota zabezpieczenia pozostawała w dyspozycji Zamawiającego, w wysokości wynikającej 

z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

prawidłowości wykonania umowy, 
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2) w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – 5, należy ustanowić na okres wykonywania umowy i trwania 

gwarancji, przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu z tytułu: 

1) prawidłowości wykonania umowy winna obejmować dodatkowo 30 dni od daty odbioru końcowego, 

2) gwarancji i rękojmi winna obejmować dodatkowo 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn 

ulegnie zwiększeniu, w tym z powodu zwiększenia wartości wynagrodzenia umownego, wykonawca 

zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez 

Zamawiającego, pod rygorem dokonania potrącenia brakującej kwoty na zabezpieczenie umowy z bieżącej lub 

kolejnej faktury Wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść 

oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed 

podpisaniem umowy. w przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w 

dniu podpisania umowy. 

 

§5. Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony, z tym zastrzeżeniem, że przedmiot umowy zostanie 

wykonany w terminie 8 tygodni, licząc od dnia 30 czerwca 2025 r., z zastrzeżeniem §16 ust. 1 pkt 5. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, rozumiany jest jako termin wykonania 

określonego w umowie zakresu robót i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich zakończenia. 

 

§6. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 

kodeksu cywilnego, w wysokości: 

brutto …… zł (słownie: ……..) 

w tym VAT (….%) 

netto ….. zł (słownie: …….). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Strony ustaliły częściowy sposób regulowania należności. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za 

roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi 

(branży) odbieranych robót. Rozliczenia częściowe będą realizowane do wysokości 80% zaawansowania 

przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP 

Wykonawcy:.............................. . 

5. Podstawę do rozliczenia częściowego stanowić będzie: 

1) protokół częściowego odbioru robót podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót, 

2) faktura. 

6. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na podstawie: 

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, 

2) faktury końcowej. 

7. Faktury częściowe i faktura końcowa opłacane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionych faktur VAT Zamawiającemu – przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na 

fakturach. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu 

pieniędzy. 

8. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi: 

Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722, 

Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

10. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w §6 Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do poprawy/uzupełnienia faktury. W takim wypadku termin opłacenia faktury, o którym 

mowa w § 6 ust. 7 liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia prawidłowej faktury. 

11. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych 

faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części 

przedmiotu umowy. 
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12. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności 

wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  w §6 ust. 10 

i 11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości. 

15. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w §12 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, 

w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury 

końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §4 umowy. 

16. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

17. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

18. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za 

wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów 

rachunkowych między innymi w sporządzeniu wyceny robót czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu 

robót będącego w dokumentacji, pominięcia jakiejkolwiek czynności technologicznej niezbędnej do wykonania 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie 

prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca 

oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z 

warunkami realizacji. 

19. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 

Wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawione do potrącenia ustawowego z 

wierzytelnościami Zamawiającego. 

20. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dna 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

§7. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. W ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z 

Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy zwany dalej: „harmonogramem”, w którym będzie 

występował podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych wraz z wskazaniem ich 

wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami 

własnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umowy o 

podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający 

miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone 

podwykonawcy. Harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na 

poszczególne branże, etapy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi Załącznik 

Nr 2 do umowy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizacyjnej obowiązującego harmonogramu, Wykonawca ma 

obowiązek złożenia niezwłocznie uaktualnienia harmonogramu, które będzie podlegało akceptacji przez 

Zamawiającego. 

 

§8. Ochrona środowiska 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy jest 

Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy względem wymogów stawianych przepisami ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 

§9. Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać zmian w takiej umowie), jest zobowiązany, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy (bądź na jej zmianę). Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt 

jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy. 
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2. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 

3. Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i będzie odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SWZ. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 

dostawy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł. Przedłożona umowa o 

podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności zaś z Pzp. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy. 

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.  

19. Roboty wykonywane za pomocą podwykonawców: ......................................................... 
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20. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

21. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

wykonane przez podwykonawców Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności 

na rzecz tych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu. 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu wypłat dla 

podwykonawców i skorygowanie tego harmonogramu według własnego uznania tak, aby przed wypłatą każdej 

kolejnej części wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulował odpowiednią część 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. 

23. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy lub podpisać zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmianę terminów 

płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że:  

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

 

§10. Odbiory robót budowlanych 

1. Żadna część wykonanych robót nie może być zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenia robót do odbioru dokonuje kierownik budowy 

(robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego. Odbioru 

robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy, 

2) odbiory częściowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbiorowych spisany 

zostanie protokół bezusterkowego odbioru tzw. protokół częściowego odbioru robót, 

3) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytku będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich prac 

stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy. Procedury związane z tym odbiorem podane są w §10 ust. 3-15. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych i gotowość do ich odbioru. 

Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad. 

4. Warunkiem zgłoszenia gotowości robót do odbioru jest ich zakończenie. 

5. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną, 

kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzu, co będzie warunkiem podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót przez wszystkich członków komisji. Dokumentacja  powykonawcza winna zawierać: 

1) autoryzację producenta nawierzchni wystawionej na Wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji, 

2) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy 

inwestycji, 

3) aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy, 

4) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy 

syntetycznej, 

5) gwarancję producenta na oferowaną nawierzchnię, 

6) raport i sprawozdanie z badań niezależnego Instytutu, że produkt, tj. podkład oraz runo, w całości nadaje się do 

ponownego przetworzenia (recyklingu), 

7) instrukcję konserwacji nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni z sztucznej trawy, 

8) protokoły dokonanych prób technicznych zamontowanych urządzeń, oraz inne protokoły badań, prób, 

sprawdzeń i uruchomień, 

9) atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte materiały i urządzenia (wszystkie 

dokumenty muszą zawierać oświadczenie o miejscu ich wbudowania), 

10) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o zakończeniu robót wraz z uprawnieniami i aktualnym 

zaświadczeniem z izby zawodowej, 

11) dziennik budowy,  

12) protokoły odbiorów branżowych, 

13) protokół z przeszkolenia wyznaczonych przez użytkownika pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji 

zamontowanych urządzeń, 

14) protokół przekazania ewentualnych materiałów porozbiórkowych. 

6. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

Zamawiający powoła komisję odbioru, ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawcę. 

7. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez Zamawiającego termin odbioru, 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawcę. Nieobecność przedstawiciela 
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Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca 

będzie związany ustaleniami zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokole odbioru, bez prawa 

zgłoszenia uwag. 

8. Zakończenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót budowlanych w dacie zgłoszenia ich 

do odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie uniemożliwiają 

odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie protokół 

warunkowego odbioru zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz 

ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez 

Wykonawcę wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót, sporządzony zostanie 

protokół bezusterkowego odbioru robót. 

10. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady nieistotne, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru, obniżając odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje 

jednostronnie Zamawiający. 

11. Jeżeli usunięcie usterek i wad, będzie realizowane po upływie terminu wyznaczonego w protokole na ich 

wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o więcej niż 10 dni, Zamawiający może usunąć 

usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

12. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia ww. wad z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 4 lata od zawarcia umowy. 

13. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót 

budowlanych. 

14. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty 

wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej. 

15. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru 

przedmiotu umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§11. Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad 

i ich usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres …................. od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do użytkowania. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień  

z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad i/lub usterek Zamawiający jest zobowiązany 

powiadomić Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, wyznaczając Wykonawcy 

termin na ich usunięcie. 

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o 

naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 

naprawą szkody. 

5. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich wad, 

które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi lub naprawi lub wymieni wszelkie 

uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie 

lub robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym 

następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót  

i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tym zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia wad termin 

gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy. 

7. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z §11 

ust. 5 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami Wykonawcę, z zachowaniem 

swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o 

skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego 

w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy wykorzystując w tym celu 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub potrącić płatność  

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

9. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady  

w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia 

niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia 

Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni. 
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10. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału przeglądach gwarancyjnych. O terminach 

przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie. 

11. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

12. Dla wykonania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w 

ostatnim dniu okresu gwarancji. 

13. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu 

objętego naprawą. 

 

§12. Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi kary: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 

ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w §5 ust. 

2 umowy do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru; 

2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez 

komisję usunięcia wad; 

3) za zgłoszenie gotowości wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego bez spełnienia warunków, 

niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci karę umowną – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, za każde zgłoszenie z brakiem 

gotowości do odbioru; 

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

5) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania umówionego przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 

17 umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę; 

6) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów związanych z 

odbiorem końcowym, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru; 

7) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę do wykonywania czynności, do których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie umowy  o 

pracę – w wysokości 5.000,00 zł/osoba za każdy przypadek naruszenia. 

8) z tytułu: 

a) zlecenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez zgody Zama-

wiającego bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wyso-

kości 1% wartości brutto prac zleconych bez zgody Zamawiającego bądź 1% wynagrodzenia wynikającego z 

umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą za każdy stwierdzony przypadek;  

b) nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości 

brutto wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą; 

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz 

ze zmianami) z danym podwykonawcą; 

d) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto danego 

zlecenia wykonania prac, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę, 

9) za nie wykonanie obowiązków wynikających z §2 ust. 2, każdorazowo w wysokości 0,2 % umownego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1.  

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

3. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót 

ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnych wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy,  

z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na 

piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin 

płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, tj. 

min. 30 dni kalendarzowych. 
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5. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w §6 ust. 1 umowy. 

 

§13. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca uchybia postanowieniom §9 a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu swoich płatności 

względem Podwykonawców, 

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego  

w niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy 

niż 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, 

3) zostanie ogłoszona upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, 

4) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w 

niniejszej umowie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 

1) opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni, 

2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia i 

odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od wykonania niektórych elementów przedmiotu 

zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy. 

4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia. Odstąpienie od umowy 

może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 4 lata od zawarcia umowy. 

 

§14. Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem wykonania przedmiotu umowy, 

rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i z nim nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych robót, 

sporządzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadających im nakładom rzeczowym i odpowiednim składnikom 

cenotwórczym. 

2. Obmiaru robót dokona na zlecenie Zamawiającego niezależny rzeczoznawca. Nakłady rzeczowe będą 

przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 – 7) oraz wyjątkowo z innych 

katalogów nakładów rzeczowych, w przypadku robót np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robót, 

dla których brak nakładów rzeczowych w w/w KNNR – ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. 

Składniki cenotwórcze przyjmowane będą z opracowań „Sekocenbud”, z uwzględnieniem zgodności w czasie, 

opracowań „Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim były wykonane roboty nierozliczone, rodzaju robót 

(branża) i postanowień, że są to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostałych miejscowościach 

województwa mazowieckiego: 

a) dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R” w zł/r-g i cena pracy 

sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów „M” - w zł/ jednostkę 

charakterystyczną, przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto), 

b) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny „R”, 

pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny i 

pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku przyjęte będą 

minimalne z uwzględnieniem postanowień ust. 1, 

c) wartość robót nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich i 

zysku. Składniki powyższej sumy, ich wartość musi być ustalana zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z tym zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, wskaźniki narzutów, 

wartości RMS, baza finansowa nie będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 2, strony uregulują po połowie, chyba, że odstąpienie 

przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. W takim przypadku całością wynagrodzenia obciążony zostanie Wykonawca. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem  

o terminie obmiaru robót, może przy nim uczestniczyć i zgłosić swoje uwagi do protokołu, sporządzonego na 

okoliczność obmiaru. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje czynności odbioru robót 

budowlanych nierozliczonych. 

 

§15. Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 
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tj. pracowników wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. 

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane  w wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych, operatorów sprzętu budowlanego oraz osób kierujących budową. Wymóg nie dotyczy 

m. in. osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych przez cały okres 

wykonywania tych czynności. 

2. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu  

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów,  o których 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia 

wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie obowiązywania 

umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust.2 

niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. 

 

§16. Zakres i warunki zmian postanowień umowy 
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) Zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonywanych robót, sposobu i zakresu 

wykonywania przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany, w 

przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 

lub materiałowych: 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów, niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) konieczność zrealizowania jakichkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych 

za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ustawy Prawo budowlane, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji, 

f) nieobecność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub 

technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub urządzeń, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 1 możliwa jest również zmiana wynagrodzenia 

poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości 

pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

2) Zmiany materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. 

okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonywanego przedmiotu umowy, 
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b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego i nie mogą 

spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy. 
3) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia się nie zmieni, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

obliczona na podstawie nowych przepisów, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 

podstawowych finansowych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w 

odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, 

e) w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 poniżej, 

f) zmiany cen materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy (waloryzacja), z tym zastrzeżeniem, że: 

− wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany następujących cen 

materiałów: kostka brukowa betonowa, mieszanka mineralno – bitumiczna, beton zwykły z kruszywa 

naturalnego, kruszywo mineralne łamane, piasek, cement, krawężniki drogowe, obrzeża, studnie 

betonowe, kręgi betonowe, rury PP, pospółka, trawa syntetyczna, przewody i kable, fundamenty 

prefabrykowane, oprawy oświetleniowe, słupy, wysięgniki do opraw, szafy oświetleniowe, 

− wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 5 pełnego miesiąca kalendarzowego od 

złożenia kosztorysu ofertowego, gdy wartość zmiany cen ww. materiałów przekroczy 25% w stosunku 

do stawek przyjętych przez Wykonawcę w ww. kosztorysie i utrzyma się przez okres co najmniej 4 

miesięcy, 

− waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano – 

montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

− przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny 

przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji 

wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazywania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw 

do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji 

budowlano – montażowej, wskazane przez wykonawcę we wniosku o waloryzację wynagrodzenia, 

− wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 6% wynagrodzenia, o którym mowa w 

§6 ust. 1 umowy, 
− postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym 

mowa powyżej, 

− zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie wymaga pisemnego aneksu zgodnie 

z postanowieniem ust. 2, 

− poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub 

kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w 

stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona oferta. 

4) Wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych wynikających m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym, 

jeżeli wprowadzenie takich robót zamiennych i dodatkowych jest konieczne do prawidłowego wykonania 

umowy, w takim przypadku Wykonawca: 

a) na plecenie Zamawiającego wykona kosztorys ofertowy na wykonanie ww. robót, na podstawie katalogów 

KNR w oparciu o: 

− stawki robocizny kosztorysowej wg. minimalnych stawek SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r. 

odpowiednio dla poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości 

województwa, 

− wskaźniki narzutów (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartości wskaźników SEKOCENBUD w IV 

kwartale 2024 r. odpowiednio dla poszczególnych branż robót, 
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− ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r., 

b) wykona kosztorys ofertowy na roboty, o których mowa w niniejszym punkcie zgodnie z zasadami, o których 

mowa w ppkt. a, z tym zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, wskaźniki narzutów, wartości RMS, baza 

finansowa, nie będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy, 

c) akceptuje zasady wykonanie robót, o których mowa w niniejszym punkcie oraz ich rozliczenie, płatności 

oraz warunki odbioru i gwarancji, a także kary, które dla nich obowiązują zgodnie z zapisami określonymi 

w niniejszej umowie. 

5) Zmiany terminu realizacji o okres wynikający z opisanych okoliczności w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo 

terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., 

b) odmowy wydania przez organy administracji i gestorów sieci wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej, 

c) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od 

upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, 

d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych 

umową, normami lub innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, a które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w umowie, SWZ, a także inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, 

i) zmian stanu prawnego lub faktycznego., które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana 

leży w interesie publicznym, np.: zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

− nieterminowego przekazania terenu budowy, 

− wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń. 

6) W pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego np.: 

− pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, 

− pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, 

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe, itp., 

d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa, 

e) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian, 

wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych 

zmian, adekwatnym do przyczyny uzasadniającej zmianę. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu 

do umowy, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a – d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić 
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do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 

potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, 

że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 

wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji 

najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania 

i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w §7 umowy, z 

zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, 

aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. 
5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 lit. f – zmiany wynagrodzenia w związku ze 

zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie cen materiałów i 

kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

 

§17. Ochrona danych osobowych 

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony 

Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia 

oraz realizacji umowy. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz świadczenia usług serwisowych 

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, osoby występujące o dostęp do informacji publicznej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia 

roszczeń. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencją 

niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o wypełnieniu obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia oraz 

realizacji niniejszej umowy. 

 

§18. Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, autorskie 

prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania 

utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, w 

kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w 

szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub części, bez 

ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzono do obrotu, użyczenie 

lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub części, bez 

ograniczeń ilościowych, dowolna znaną w dacie zawarcia umowy techniką (w tym techniką drukarską, w 

pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym 

typu internet lub intranet) a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
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dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

3. opracowanie utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem przekazania danego utworu Zamawiającemu.  

5. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich  osób trzecich – dla 

korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby 

trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych 

lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego 

tytułu. 

6. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów, 

w szczególności zrzeka się prawa do oznaczenia do jako autora utworu oraz udziela Zamawiającemu 

upoważnienia na ich wykonywanie, a także prawa do przenoszenia na osoby trzecie powyższego upoważnienia. 

Wykonawca oświadcza, że nie dokona żadnych czynności zmierzających do pozbawienia Zamawiającego 

korzystania z powyższego upoważnienia. 

 

§19. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego, ustawy – 

Prawo budowlane, ustawy – Pzp oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na 

warunkach określonych w umowie. 

3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiający. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest obywatelem Federacji Rosyjskiej ani Białoruskiej ani podmiotem, do którego 

stosowane są środki wyszczególnione w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

5. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – oferta Wykonawcy, 

Nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy. 

Nr 3 – kosztorys ofertowy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA 

 


