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Zatacznik nr 2 do ,, Zapytania ofertowego”
PROJEKT
UMOWANR ..ot sessesssssseaens

zawarta W dniu ... 2025 r. w Lodzi, pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym - L6dz Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg
przy ul. Tramwajowej 6, 90-132 to6dz, bedacym duzym przedsiebiorcg w rozumieniu zatgcznika
numer | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r, NIP: 725-000-56-28, REGON:
470040290, wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym dla todzi-Srodmiescia w todzi,
XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000044561, z kapitatem zaktadowym
w wysokosci: 727 890 597,00 zt, z Zarzadem Spétki w sktadzie:

Zbigniew Papierski - Prezes Zarzadu, Marcin Papaj — Wiceprezes Zarzadu, Romuald Bosakowski - Cztonek
Zarzadu i Prokurentem - Krzysztofem Kaminskim,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

A e, , Z siedzibg przy ul. ....ccceeeererinenen, , NIP: , REGON: ........... , Wpisanym
A0 o , Z kapitatem zaktadowym/wptaconym W WYSOKOSCI ........ccccoeureurirerniininniiiniieineereienn. ,
reprezentowanym przez:

--------------------------------------------- y

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej z zachowaniem przepisow Kodeksu
cywilnego, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przystapieniem przez Zamawiajacego do realizacji inwestycji pn.: ,Rozbudowy torow
odstawczych wraz z trakcjg na terenie zajezdni tramwajowej ET-1 MPK-t6dz sp. z 0.0. w todzi, przy ulicy
Telefonicznej 30/44” zwanej dalej ,inwestycja”, Zamawiajacy postanowit powierzyé Wykonawcy wykonanie cze$ci
robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania inwestycji. Wobec powyzszego Strony zawierajg niniejsza
umowe, okreslang dalej jako ,,umowa”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania w ramach inwestycji rob6t branzy sanitarnej
z materiatow wtasnych, zgodnie zakresem opisanym w Zatgczniku 1 oraz zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym, Projektem Technicznym i wymogami Zamawiajgacego opisanymi w niniejszej umowie.

2 Wykonawca o$wiadcza, iz cato$¢ przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zobowigzuje sie zrealizowaé
za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okre$lonymi w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

3 llekro€ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,dni robocze” oznacza to dni od poniedziatku do pigtku,
z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,dni” oznacza
to dni kalendarzowe.

§2
Zobowiazania Wykonawcy dla robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuije sie wykonaé roboty budowlane opisane w przedmiocie umowy, dalej okre$lane jako
roboty, ze starannosciq wymagang od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
robdt, zgodnie z przekazanym Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym, STWIORB, zasadami
wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz wymaganiami Zamawiajacych okreslonymi w niniejszej umowie oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. W przypadku wykonywania rob6t w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy ma
prawo zazgdaC zmiany sposobu wykonywania rob6t oraz usunigcia wszelkich wad rob6t na koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukofczeniem robét.

3. W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig do wszelkich zalecen ze strony
Zamawiajacego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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Wykonawca zapewni pracownikdw, sprzet oraz materiaty budowlane niezbedne do wykonania robot w zakresie
zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni nadzér na nad pracownikami realizujgcymi roboty przez osoby mogace petnié
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnosci oraz obowiazki ,wytwércy odpaddéw’ zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) w odniesieniu do odpadéw powstate
w skutek realizacji niniejszej umowy w tym réwniez zbedny urobek uzyskanego w wyniku prowadzenia robot
ziemnych, i zobowigzuje sie do prowadzenia kart ewidencji odpadow oraz przekazania odpadoéw
do uprawnionego odbiorcy oraz dostarczenia ich do Zamawiajacego. Wykonawca bedzie prowadzit zapisy
zwigzane z gospodarkg odpadami na wzorach dokumentéw zgodnych z aktualnym rozporzadzeniem
wykonawczym do ustawy o odpadach. Kopie Kart Ewidencji Odpadéw (KEO) dla odpadéw wytworzonych
i magazynowanych na dzien sktadania sprawozdania oraz Kart Przekazania Odpadéw (KPO) dla odpadéw
przekazanych uprawnionym odbiorcom, wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia tych podmiotéw
do gospodarowania danymi odpadami. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiotowa dokumentacije za
miesiac, w ktérym realizowat zlecone mu czynno$ci, najpdzniej do 3 dnia nastepnego miesiaca.

Odpowiednio do rodzaju robét, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1)  do wykonania robét zgodnie z przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacjg Projektowa;

2)  zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét;

3)  zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity wyzszej,
4)  zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

5  naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym

kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne,
jezeli powstaty one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robét oraz w bezpo$rednim sasiedztwie, w tym wykonanie
nastepujacych czynno$ci obejmujacych biezace utrzymanie drogi dojazdowe] do terenu inwestycji przez
caty okres realizacji rob6t tj.: wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych (obejmujacych w szczegolnosci
uzupetnienie ubytkdw i réwnanie nawierzchni gruntowej), robét porzadkowych, w tym od$niezanie drogi
oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych na celu zapewnienie zgodnego
z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczerstwa ruchu, przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy,

7)  zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien
i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sq niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa (od chwili
protokolarnego przejecia terenu robét do czasu protokolarnego odbioru koficowego robét, Podwykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody wynikte na tym terenie),

8)  zapewnienia statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezpo$rednio na zewnatrz terenu robét
oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzern i obiektow tymczasowych rob¢t,

9)  wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robét
oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

10) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
w szczegolnosci poprzez:

a)  ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych wokét nich,

b)  zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem,

¢ nie skladowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych w strefie
ochrony drzew,

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi),

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow bez posiadania
stosownych zezwolen,

f)  stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

11) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku drzew przeznaczonych
do usuniecia, umieszczenia z min. 7 - dniowym wyprzedzeniem przed planowang wycinkg na kazdym
drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych informacii:

a) nazwy jednostki dokonujgcej wycinki,

b)  powodu usuniecia drzewa,

c) stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajace, suche, zaatakowane przez grzyby, stwarzajace
zagrozenie dla zdrowia, zycia, mienia, efc.,

d) w zwigzku z realizowang inwestycja: przebudowa, budowa, remont ulicy z krétkim opisem zakresu

2/13



»Budowa instalacji wodno - kanalizacyjnych na terenie Zaktadu Eksploatacji Tramwajow nr 1 w Lodzi”,
nr sprawy WZ-091-25/25

prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyzowania, miejsca parkingowe, tawki, etc.,

e) nasadzenia zastepcze,

f)  kontakt do wiasciwej komdrki we wtasciwej jednostce, w ktdrej mozna uzyskac wiecej informaciji,

12) nie sktadowania materiatéw budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych, w promieniu 3 m od pnia
drzewa,

13) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska w miejscu
robét i jego otoczeniu,

14) zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele i Swieta w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci lub, gdy technologia tak wymaga lub pozostawania w zwioce (praca
w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele i $wieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego),

15) usuwanie wyrobow zawierajacych azbest zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r.(Dz.U. 2004 r.Nr 71, poz. 649 ze zm.),

16) posiadania wykazu uzywanych substanciji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie
z dofaczonymi do nich kartami chemicznymi.

17) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

18) zapewnienia, aby wszyscy jego pracownicy, przy pomocy ktorych wykona Przedmiot umowy, posiadali
niezbedne kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe oraz zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, jednoczesnie przyjmujac za nich petng odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogéinych:

a) Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, Podwykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu umowy lub planujacymi rozpoczal prace w obrebie i sasiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu Robot.

b)  zapewnienia zaplecza budowy dla swoich pracownikéw,

¢  wykonania kontrolnych wykopdw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, a w przypadku gdy w trakcie wykonywania robét
zostang ujawnione kolizje z istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek przekazania
Zamawiajacemu inwentaryzacje istniejacego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie
powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych,

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét. Wykonawca bedzie przekazywat
Zamawiajacemu raporty z postepu robot w formie pisemnej (raport tygodniowy bedzie sktadany
w wyznaczonym przez Wykonawce dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacq
zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien),

e) w czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca
zapewnieni bezpieczny ruch pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich do eksploatowanych obiektow
i urzadzen na czas prowadzenia rob6t,

f)  zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobe, przez 7 dni
w tygodniu,

g wykonanie dokumentacji fotograficznej z postepu rob6t i zabezpieczenia prac (Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzania dokumentaciji fotograficznej w okresach cotygodniowych).

Zamawiajacy informuije, iz materiaty z rozbiorki oraz ztom stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatdw powstatych z rozbidrki, wycinki drzew,

ziemi z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaC Zamawiajgcego o0 rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy na piSmie w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
terminem wywdzki. Wywoz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny by¢ poddane

przegladowi w obecno$ci Zamawiajacego. Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania (ij. destrukt

asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone
na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do 25 km od placu
budowy.
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§3

Dokumenty stanowiace integralng czes$¢ niniejszej umowy

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy,

2  Projekt Budowlany i Techniczny w wersji elektronicznej

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w niniejszej umowie postanowie
oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
1) niniejsza umowa,

2  STWIORB,

3  Projekt Techniczny,

4)  Projekt Budowlany,

5  oferta Wykonawcy,

z zastrzezeniem, ze jezeli jakikolwiek z wymienionych dokumentow bedzie przewidywat korzystniejsze
w ocenie Wykonawcy i Zamawiajacego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatéw lub
korzystniejszq technologie wykonywania rob6t bedzie on miat pierwszenistwo przed pozostatymi dokumentami.

§4

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi
za nadzor nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, z wytaczeniem sktadania oswiadczen woli mogacych
skutkowa¢ uzupetnieniem lub zmiang niniejszej umowy, sa;

1) Michat Rutkowski, nr tel. 604-280-053, e-mail: mrutkowski@mpk.lodz.pl

2)  Marcin Stepien, nr tel. 573-138-612, e-mail: mastepien@mpk.lodz.pl,

3) Barttomiej Kopias, nr tel. 604-248-791, e-mail: bkopias@mpk.lodz.pl,

4)  Andrzej Janicki, nr tel. 604-178-882, e-mail: ajanicki@mpk.lodz.pl,

5)  Krzysztof Grabarczyk, nr tel. 698-561-482, e-mail: kgrabarczyk@mpk.lodz.pl,

6) Mikotaj Pieczynski, nr tel. 604-970-217, e-mail: mpieczynski@mpk.lodz.pl,

Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionymi do kontaktéw z Zamawiajacym i odpowiedzialnym za nadzér
nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy sg;

1) cnrtel. .......... ,e-mail; ...........

2) ,nrtel. ... ,e-mail; ...........

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykonawca moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.

§5

Dalsze Podwykonawstwo

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi (bez udziatu dalszych podwykonawcdw).

W przypadku postugiwania sie podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do przektadania Zamawiajgcemu
projektow uméw o podwykonawstwo oraz po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o
podwykonawstwo.

Powierzenie realizacji jakiejkolwiek czeSci przedmiotu umowy podwykonawcy, odbedzie sie jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajacego, wydang w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6

Wynagrodzenie

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za nalezyte wykonanie Przedmiotu
umowy wynosi tacznie netto: ...........c.ccveeerenee zt (stownie ztotych: ..o, ztotych), plus nalezny
podatek VAT.

Kwota wynagrodzenia wskazanaw ust 1 niniejszego paragrafu stanowi jednoczesnie maksymalne wynagrodzenie, jakie WWykonawca
moze olrzymac od Zamawigjacego za wykonanie przedmiotu umowy. Kazdorazowe przekroczenie wartoSa wynikajacej z ust 1
ninieiszego paragrafu bedzie wymagalo sporzadzenia aneksu do ninigjszej umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego
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opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przezZamawiajgcego, z zastosowaniem cen okreslonych

w Zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilosciami robdt.

4. Ryczattowe ceny jednostkowe, okre$lone w Zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy pozostajq state przez caly
okres obowigzywania umowy, obejmujg wszelkie koszty realizacji umowy oraz uwzgledniajg wszelkie ryzyka
i obejmujq wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

5. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig¢ odbywa¢ fakturami czeSciowymi za faktycznie
wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie
wykonanych i odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie Strony
umowy protokoty odbioru czeSciowego oraz dowody zaptaty podwykonawcom (jesli dotyczy).

6. Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricowa po zakonczeniu cato$ci robét i ich odbiorze.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zataczenia do kazdej faktury odpowiednio oSwiadczenia cze$ciowego
| koAcowego, zgodnie z zatgczonymi wzorami (Zatgcznik nr 2 i 3 do niniejszej umowy) oraz protokotu odbioru
czesciowego/koncowego podpisanego przez Strony umowy.

Rozliczenie koncowe powinno uwzgledniac:

1) wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien wskazywac¢: Wykonawce, Podwykonawce, nr faktury, date
wystawienia, termin ptatnosci, kwote netto/brutto, wartos¢ umowy wraz z aneksem, status (zaptacono
I nie zaptacono),

2) zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /dostawy/ustugi,

3) o$wiadczenie Wykonawcy, ze ,roboty budowlane objete niniejsza umowg wykonat samodzielnie bez
udziatu dalszych podwykonawcdw” lub ,wykonat z udziatem nastepujacych podwykonawcdw, zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

8. Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty okre$lonej w § 6 ust 1
niniejszej umowy.

9. Za przedmiot zaméwienia niewykonany, cho¢ objety zakresem rzeczowo - finansowym, wynagrodzenie
nie przystuguje.

10. Podwykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym do dokonania ptatnosci faktury
jest podpisanie protokotu odbioru robét.

11.Rozliczenie w okresach miesiecznych nastapi po przekazaniu przez Wykonawce tabeli z iloScig wykonanych
robot wraz z rysunkami z zaznaczonym zakresem wykonanych robot, kartami BDO, niezbednymi deklaracjami
wiasciwosci uzytkowych oraz inwentaryzacjami geodezyjnymi robét zanikajacych.

12.Za dzieh zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Zaptata zostanie dokonana
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

13. Wykonawca wystawi fakture/faktury na adres Zamawiajacego podany w komparycii niniejszej umowy.

14. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury.

15.W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaptata
zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Wykonawce faktury korygujacej.

16.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

17.Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opoznienie
Zamawiajacego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres
odsetki za op6znienie.

§7

Terminy realizacji i zakoficzenia umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, wynosi 10 miesiecy
od daty przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu budowy, zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Prace objete przedmiotem umowy wykonane zostang etapami, zgodnie z ustalonym w ciggu 10 dni
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od podpisania niniejszej umowy przez Strony umowy harmonogramem. Zamawiajacy jest uprawniony
do przesuniecia terminu rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy oraz terminéw rozpoczecia prac
na poszczegdlnych etapach okreslonych w harmonogramie, informujac Podwykonawce o wprowadzanej
zmianie nie pdzniej niz 7 dni przed nadej$ciem zmienianego terminu, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy zastrzega, iz harmonogram bedzie podlegat biezacej aktualizaciji bez konieczno$ci sporzadzenia
aneksu do niniejszej umowy, chyba, ze w wyniku aktualizacji termin koncowy realizacji rob6t wykraczac bedzie
poza okreslony w umowie, wéwczas zostanie sporzadzony odpowiedni aneks.

§8

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego rozpoczecia robot, w terminie do 7 dni od dnia przekazania
przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu budowy.

§9

Rozpoczecie realizacji

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy mediow (np. pradu, wody) w zakresie niezbednym
do wykonania rob6t.

Wykonawca zainstaluje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody,
energii i innych mediéw w okresie realizacji robot (jesli dotyczy)

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy oraz plac budowy. Koszty
organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy uja¢ w ramach kosztéw ogdlnych budowy. Koszty
te nie bedg podlegaty dodatkowym rozliczeniom.

Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wiasnym zakresie w obrebie terenu budowy lub poza
nim (je$li dotyczy).

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu zrealizowania prac wynikajacych z ninigjsze;
umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i ewentualnego odtworzenia (w przypadku uszkodzenia) punktow
osnowy geodezyjnej (pionowej i poziomej) oraz punktdw granicznych dziatek zgodnie z przekazanym wykazem
sporzadzonym przez geodete.

§10
Odbiér przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robét podlegajacych zakryciu.

. Przewiduje sie odbiory czesciowe (comiesieczne), odbiory robdt zanikajacych, odbiory robdt w toku, odbidr

koricowy przedmiotu umowy. Podwykonawca zgtasza Wykonawcy na pismie gotowos¢ odbiorowa ukonczonych
robdt, zataczajac komplet wszystkich niezbednych dokumentow pozwalajacych Zamawiajacemu na weryfikacje
i ocene prawidlowego wykonania robot. Protokoty obioru czesciowego (comiesiecznego) stanowig jedynie
potwierdzenie iloci i wartosci wykonanych robdt wyfacznie na potrzeby prowadzenia rozliczen na poczet
Wynagrodzenia. Cato$¢ wykonanych robot odebrana zostanie na podstawie podpisanego przez Strony
koricowego protokotu odbioru robét. Zamawiajacy moze odmowic dokonania odbioru, jesli roboty sg dotkniete
wadami, brakami lub btedami, lub brakuje dokumentéw pozwalajacych na dokonanie odbioru.

Strony uzgadniaja, ze protokoty odbioréw czesciowych nie oznaczajg potwierdzenia przez Wykonawce, ze
roboty zostaty w nalezyty sposob wykonane, gdyz ustalenie, czy roboty zostaty nalezycie wykonane nastapi na
etapie protokotu odbioru koricowego, a protokoty odbioréw czesciowych maja wytacznie na celu wystawienie
przez Wykonawce faktur czeSciowych.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuije sie posiada¢ przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze przedstawicieli
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i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem prac stanowigcych przedmiot umowy na kwote nie mniejsza niz 4 000 000,00 zt, z franszyzg
redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000,00 zt oraz regulamie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe
od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a takze kopie zawartej umowy wraz

z Og6Inymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktadaC Zamawiajacemu kopie dokumentow  wskazanych
w ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne okresy ptatnosci
w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu
pfatno$ci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub optacania
sktadek za ubezpieczenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych.

§12
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien kalendarzowy
zwioki liczony od wyznaczonego terminu na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien kalendarzowy zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy przypadek
oddzielnie,

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy kolejny dzieri przerwy
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

4)  za zwloke w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §6 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

5 w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatacznikami wskazanymi
w § 11 lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy ptatnosci Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 700,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwioki, braku ciggtosci ubezpieczenia na warunkach
okre$lonych w § 11 ninigjszej umowy lub nieprzedtozenia ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 11 ninigjszej umowy, na warunkach tamze wskazanych,

6) zabrak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego dalszym podwykonawcom w zakresie
przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, za kazdy przypadek oddzielnie,

7)  zanieprzediozenie w terminie okreslonym w niniejszej umowie lub w ogéle nieztozenie do zaakceptowania
projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 700,00 zt, za kazde
naruszenie oddzielnie,

8)  za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu -
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt, za kazde naruszenie oddzielnie,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokos$ci 1 000,00 zt, za kazde naruszenie oddzielnie,

10) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia przez Zamawiajacego poswiadczone wpisem do Dziennika
Budowy,

11)  za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa, w wysokosci 1 000,00 zi, za
kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,
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12)  za niewykonanie polecenia w zakresie usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie
realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, w wysokosci 1 000,00 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek,

13) za brak utrzymania nalezytej czysto$ci, zgodnie z §2 ust. 7 pkt 6) niniejszej umowy, pomimo upomnienia
przez Zamawiajgcego, w wysokos$ci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

14) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni, w wysokosci 700,00 zi, za kazdy dzier zwioki,

15) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

16) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego umowy
podwykonawczej, w wysokosci 700,00 zt, za kazdy przypadek odrebnie,

17) za stwierdzenie naruszenia obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 7 pkt 10), 11) i 12) niniejszej umowy,
w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejacej zieleni na budowie,
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

18) w przypadku braku mozliwosci ustalenia warto$ci umowy z Podwykonawca, w wysokosci 700,00 zi, za
kazdy przypadek oddzielnie,

19) za odstapienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia netto okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z wytaczeniem sytuacji opisanej
w §14 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy, podlegajg

sumowaniu. Maksymalna faczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 niniejszego

paragrafu, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejsze;
umowy. W sytuacji odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie umowy do chwili odstapienia. Jednakze w takim przypadku skumulowane kary
umowne ogranicza sie¢ do wysoko$ci maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego netto okreslonego

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, wynosi 3 dni od daty doreczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba ze Zamawiajacy wskaze w wezwaniu inny termin.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajacy, ma prawo zmniejszenia zaptaty zobowigzan wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce

faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody.

§13
Rekojmia i gwarancja

. Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwaranciji jako$ci i rekojmi, ktorych bieg

rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i koficzy sie z uptywem 72 miesiecy

od daty odbioru koricowego dla catej inwestycji. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

. W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy, okres

gwaranciji i rekojmi na wadliwy zakres przedmiotu umowy, podlegajacy naprawie, wynosi 72 miesiace, liczac

od dnia usuniecia wad.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z udzielonej przez Podwykonawce gwarancii jako$ci.

. Ustala sie ponizszych zasad rekojmi i gwarangcji.

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie,
poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé¢
stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okre$lonym w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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4)  Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub Wykonawca odmowi
usuniecia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat realizacje przedmiotu
umowy, gdy przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie prac, Wykonawca w ciggu 7 dni
od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

2 gdy Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu prac w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okre$lonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, a opdznienie trwa dtuzej niz 14 dni w stosunku do w/w terminu
i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego do Wykonawcy o zakoriczenie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania wezwania nadal nie zakonficzy prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy,

3  gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa przy wykonywaniu
przedmiotu umowy dla swoich pracownikow jak réwniez oséb trzecich lub gdy roboty prowadzone
sq niezgodnie z wiedzg i obowigzujacymi przepisami lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie
z umowg bez akceptacji Zamawiajacego, a takze nie stosuje sie do zalecen, polecen wydanych przez
Zamawiajgcego i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,

4)  gdy Wykonawca nie przedtuza wazno$ci umowy ubezpieczenia okre$lonej w §11 niniejszej umowy
na okres trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

B)  aponadto w nastepujacych przypadkach:

d  gdy Zamawiajacy zmuszony jest do dokonania bezposrednich zaptat dalszemu Podwykonawcy na
sume wigkszg niz 5% tacznej warto$ci wynagrodzenia umownego netto opisanego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy lub wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy

b)  nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Zamawiajacego i pomimo wezwania do
naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

0 w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,.

6) zostato wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

7)  pomimo pisemnego wystapienia do organu administracji, organ ten nie okresli terminu zatatwienia
sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie bedzie mozna przewidziec/okre$li¢ terminu uzyskania
niezbednych do realizacji nwestycji decyzjiluzgodnien/zgdd.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie

czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci.

W takim przypadku Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy

W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego, zaistniatych w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy w cato$ci lub czesci,

w szczegolnosci: odmowy udostepnienia terenu przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycii,

koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktorych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu

umowy lub jego czesci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy lub jej czesci. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze$ci umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny

odmawia odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokotu odbioru.
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§15

Przetwarzanie danych osobowych
W zwigzku z realizacjq umowy Strony moga udostepnia¢ sobie nawzajem informacje, ktére mozna powigzac
z konkretnymi osobami, dalej ,Dane osobowe” na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa.
Zakres oraz cel udostepnianych przez Strony Danych Osobowych obejmowa¢ bedzie wytgcznie dane
niezbedne do:
1) wykonania oraz realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2)  ochrony zdrowia i wypetniania obowigzujacych przepiséw bhp,
3)  wypetnienia obowiazkow prawnych cigzacych na Zamawiajacym,
4)  realizacji innych celéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.
Strony o$wiadczaja, ze przekazane dane osobowe zostaty zgromadzone zgodnie z obowigzujacym prawem
i jako ich administratorzy lub procesorzy sa upowaznione do ich udostepnienia drugiej Stronie.
W przypadku koniecznosci udostepnienia drugiej Stronie danych okre$lonych w art. 9 ust. 1 RODO
(. w zakresie obejmujacym dane na temat zdrowia), Strona je udostepniajgca zobowigzana jest do
wykazania drugiej Stronie podstawy prawnej legitymujacej przetwarzanie udostepnionych danych.
Strony zobowigzujq sie zgodnie z art. 19 RODO, do natychmiastowego informowania nawzajem
0 sprostowaniu danych lub usunieciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych dokonanych zgodnie
zart. 16, art. 17 i art. 18 RODO, w stosunku do danych przekazanych drugiej Stronie.
Strony o$wiadczajg, ze wdrozyty odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace zgodnosé
przetwarzania Danych Osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, ktore to srodki zabezpieczajg przetwarzane Dane Osobowe w nalezyty
Sposob.

§16
Cesja

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rdwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazda faktura VAT, zlozy oSwiadczenie, ze
zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia
obowigzywania umowy cesji na dzie dokonywania ptatnosci, iz wierzytelno$¢ zostata przeniesiona
oraz wskazanie cesjonariusza.

W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgacego na osobe trzecig praw i obowigzkdw z umowy, Zamawiajacy
oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnoSci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

§17
Spory. Wiasciwy sad.

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez drugq Strone
protokotu rozbieznosci.

. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z umowy byly rozstrzygane w sposéb
polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy, ktore nie zostaty rozstrzygniete w sposéb polubowny w ciggu
14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem, rozstrzygane bedq
przez Sad Powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Strony bedg dazyly do polubownego zatatwienia sporéw mogacych powstaé w zwigzku z niniejsza umowa.

. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest wyczerpa¢ droge
postepowania reklamacyjnego, poprzez doreczenie Zamawiajgcemu na piSmie roszczeh wraz
z przedstawieniem swojego szczegotowego stanowiska w przedmiocie sporu.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia otrzymania reklamacji.

. W przypadku nie ustosunkowania sie Zamawiajacego do stanowiska Wykonawcy w terminie 30 dni lub nie
uznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystapi¢ na droge sadowa.
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§18
Obowiazujace prawo

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych treScig umowy majg
zastosowanie przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§19
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty bedg przesytane kazdej ze Stron na podany w umowie adres siedziby przedsigbiorstwa.
2. Wszelkie powiadomienia dostarczane bedag na nastepujacy adres:

1)z przeznaczeniem dla Zamawiajacego: na adres podany w komparycji niniejszej umowy,

2) zprzeznaczeniem dla Podwykonawcy: na adres podany w komparyc;ji niniejszej umowy

3. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna, wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng uznaje sie
za forme pisemng, o ile doszly do drugiej strony w taki sposob, iz mogta sie ona z nimi zapoznaé. Kazda
ze Stron na zadanie drugiej Strony ma obowigzek dokona¢ potwierdzenia otrzymania wiadomosci
przestanej za posrednictwem poczty elektroniczne;.

4. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu
w tym adreséw e-mail, nr telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia
skutkowa¢ bedzie, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczong.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczern Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym w szczegdlnoSci: kar umownych, roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, kosztow
wykonania zastepczego a takze roszczen regresowych wynikajacych z roszczen Zamawiajacego lub

podwykonawcow o zaptate wynagrodzenia oraz roszczen osob trzecich w stosunku do Zamawiajacego z

powodu stwierdzonych wad wykonawczych, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, nie pdzniej niz w dniu

podpisania umowy.
2. Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze by¢ wystawione na: w nastepujacych
formach:

1) w pienigdzu, tj. przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego nr

35 1020 3352 0000 1502 0266 9232. (w tytule przelewu nalezy dopisaé numer umowy nadany przez
Zamawiajacego) na kwote stanowiaca 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

2) w formie bezwarunkowe;j i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dalej: ,Gwarancja’,
zaakceptowang uprzednio przez Zamawiajgacego, na kwote stanowigcg 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, ptatng na pierwsze zadanie, z terminem waznosci do uptywu 30 dni po dacie uptywu
okresu rekojmi i gwarancji catosci inwestycji. Kwota gwarancji zostanie zredukowana do 30% jej wartoSci
po uptywie 30 dni od daty odbioru koricowego inwestycji.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy
bedzie zwrécone na wniosek Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zostanie zwrécone Wykonawcy nie
wczesniej niz 30 dni po wystawieniu protokotu odbioru koricowego inwestycji i usunieciu wad
stwierdzonych w tym dokumencie,

2) 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie stanowito zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancii i zostanie zwrocone nie wczesniej niz
30 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

4, W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na okres
nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
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dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego
paragrafu. Wypfata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegolnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmi w zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie, w sytuacji zwigkszenia wartosci umowy i/lub wydtuzenia zaktadanego okresu
Zabezpieczenia w tym okresu gwaranciji i rekojmi, na kazde zadanie Zamawiajacego przediuzaé okres
waznosci zabezpieczenia iflub zwiekszaé wysokos¢ zabezpieczenia. Niewykonanie obowigzkdw wskazanych
w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczne z nienalezytym wykonaniem umowy, a Wykonawca bedzie
uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§21

Sita wyzsza
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze nie beda ponosi¢ odpowiedzialno$ci za skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej, przez ktdrg, w szczegdlnosci, rozumiane sg: pozary,
powodzie, akty terroryzmu, stany zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia
o charakterze zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty uniknaé
badz przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy (sita wyzsza).
Strona, ktdra dozna utrudnien w wykonaniu niniejszej umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana
do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie
zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego
i prognozowanego wplywu na realizacie umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajacych
do usuniecia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencii dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu stanu
sity wyzszej strona, ktora doznata utrudnien w wykonaniu niniejszej umowy, zawiadomi drugq strone o: dacie
zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na realizacje umowy, a takze podjetych
dziataniach zmierzajgcych do usunigcia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzsze;.
Strona, ktdra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest kontynuowaé wykonywanie
swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest
zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej srodkéw majacych na celu zminimalizowania negatywnego
wptywu sity wyZzszej na wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w wykonywaniu umowy
nastapito op6znienie w jej realizacji przekraczajace okres trzech miesiecy, Zamawiajacy moze odstapié
od czesci umowy niezrealizowanej na skutek dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztoZenia
o$wiadczenia o odstapieniu wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia
w realizacji umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Oswiadczenie o odstapieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang cze$¢ umowy i zwigzane z nig prawa
i obowigzki stron, w szczegolnosci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie lub
gwarancje.

§ 22

Postanowienia koricowe
Niniejsza umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.
Wymiana informacji miedzy Stronami umowy odbywac¢ sie bedzie w jezyku polskim.
Prawem wfasciwym jest prawo polskie. W sprawach, ktdre nie sg uregulowane trecig niniejszej umowy
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego, tres¢ Zapytania ofertowego z uwzglednieniem odpowiedzi na
pytania, wyjasnien i ewentualnych zmian oraz tre$¢ ztozonej oferty.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, poza przypadkami okre$lonymi odrebnie w niniejszej umowie, wymagajq
pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
1)  Zapytanie ofertowe (wraz z wyjasnieniami i zmianami jej tresci),
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2) oferta Wykonawcy.

Zatgcznikami do niniejszej umowy sa;:

1) zakres rzeczowo - finansowy — Zatgcznik nr 1,

2) wzor odwiadczenia czeSciowe Wykonawcy/Podwykonawcy — Zatacznik nr 2 ,
3) wzor oswiadczenia koncowego Wykonawcy/Podwykonawcy — Zatgcznik nr 3,
4) kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Zatacznik nr 4.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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