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Oława dnia 03.04.2025 
 

 
Zamawiający: 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE S.A. 
UL. OPOLSKA 50, 55 – 200 OŁAWA 
 
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy:  „Budowa 2 stacji transformatorowych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na potrzeby zasilenia stacji ładowania pojazdów” 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili 
się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania z dnia 03.04.2025 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla inwestycji w Oławie przy ul. Opolskiej 50 
do 31.10.2025. Aktualny termin realizacji jest nierealny ze względu m.in na formalności związane  
z budowa trafostacji oraz ze względu na czas dostawy trafostacji.. 
 
Odp.  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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