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UMOWA Nr /2023

zawartaw dniu ... 2023 r. w Bydgoszczy pomiedzy :

Bydgoskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Spodtkg z 0.0. z siedzibg
w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 64, zarejestrowanym w KRS pod Nr 0000070489,
NIP 953-19-72-315, REGON 091510523, o kapitale zaktadowym 55.254.000,00 PLN,
ktére reprezentuje Zarzad Spétki, jako Zamawiajgcym” , a
....................................................... zwanym dalej zwanym ,Wykonawcg”

- w wyniku przeprowadzenia postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych, nastepujacej tresci :

POSTANOWIENIA OGOLNE - PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. W ramach niniejszej umowy, zwanej dalej ,Umowg”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia pn. ,Wykonanie robdét budowlanych —
przebudowa Zzrédet ciepta; likwidacja kottowni gazowych i budowa kompaktowych
weztow cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sowiej 1 i 3
w Bydgoszczy”, zgodnie z wiasng ofertg, SWZ opracowang przez Zamawiajgcego oraz
dokumentacjg projektows.

2. Przedmiot Umowy obejmuje przygotowanie wszelkich dokumentéw oraz uruchomienie
wszystkich urzadzen niezbednych dla prawidtowego dziatania weztow ciepinych.

3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia oséb wykonujgcych roboty objete zamdwieniem
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszedzie tam, gdzie
wykonywanie czynnosci wynikajgcych z Umowy polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Dotyczy to wszelkich czynnosci zwigzanych
z fizycznym wykonywaniem robét budowlanych. W celu potwierdzenia wykonywania
tego obowigzku, zamawiajgcy moze zadac, odpowiednio zabezpieczonych dokumentow
jak umowy o prace, dokumentacja ubezpieczeniowa.

4. Teren budowy to budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy.

§2.

1. Integralnymi skfadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujgce
dokumenty:
1) kopia oferty
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
3) Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ)
4) oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy
5) wzor oswiadczenia dot. pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym
6) wzory oswiadczenh o zaptacie podwykonawcom

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu przedmiotu
Umowy, zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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. Wykonawca o wykryciu bftedéw dokumentacji projektowej, powinien natychmiast

powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym
umowa oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem Umowy w oparciu o SWZ,

dokumentacje projektowg, wizje w terenie, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét
i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu i warunkow realizacji Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu Umowy jest
w jego ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji Umowy.

Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnosé,
objeta jest prawami autorskimi i nie moze by¢ udostepniona osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

Po zakohczeniu robot, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje
otrzymang od Zamawiajgcego.

§ 3.

Termin przekazania Terenu budowy : w ciggu 14 dni liczgc od dnia zawarcia Umowy, pod
warunkiem wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 7 ust.2 Umowy.

Termin wykonania kompletnego przedmiotu Umowy - 14 dni liczone od dnia wykonania
przytaczy cieptowniczych przez dostawce ciepta - spotke KPEC, jednak nie pdzniej niz
do dnia 21 wrzesnia 2023 roku. Przez ,wykonanie przedmiotu Umowy”, Strony rozumiejg
dzieh wykonania wszystkich wymaganych Umowag dostaw i prac, wykonania pomiaréw
oraz uruchomienia weziow.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§4.
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za nalezyte wykonanie umowy,
zgodnie z jego ofertg, w kwocie netto ...................... PLN + VAT, to jest brutto
................................................. PLN.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentaciji projektowe;j.

Podstawg okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
W ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu
Umowy objetego dokumentacjg projektowa, Strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Razem z ofertg, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys wykazujgcy sposdb
wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia, z
wyszczegodlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych
(stawka r-g w PLN; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z-
zyskw % od R, S, Kp). Kosztorys stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy
w szczegoélnosci w przypadku : odstgpienia od Umowy, rezygnacji z wykonania czesci
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przedmiotu Umowy, zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej, robét
zamiennych, rozliczania wykonanych robot.

Kosztorys nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Ewentualne roboty dodatkowe w niezbednym zakresie, nieobjete dokumentacjg
projektowg, realizowane bedg w wyniku zmian Umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

PODWYKONAWSTWO
§5.

Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie zaméwienia w czesciach wskazanych
w oswiadczeniu zawartym w ofercie.

Rozpoczecie realizacji Umowy, czy czesci Umowy w podwykonawstwie lub dalszym
podwykonawstwie, mozliwe jest po wczesniejszym przeprowadzeniu, okreslonej przez
Zamawiajgcego ponizej, procedury zawarcia umowy o0 podwykonawstwo, opisanej
wyczerpujgco w art. 464 uPZP.

Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom / dalszym podwykonawcom,
nie moze przekracza¢ 30 dni. Umowy podwykonawcze muszg zawieraé terminy
uwzgledniajgce terminy realizacji niniejszej Umowy.

Procedurze zgtaszania podwykonawcéw, podlegajg umowy na roboty budowlane,
o wartosci przekraczajgcej 10.000,00 PLN brutto.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, do projektu jej zmiany umowy oraz do kopii zawartych
juz umow i ich zmian w terminie 3 dni roboczych, uwaza sie za akceptacje dokumentu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie kwoty, ktore Zamawiajgcy zaptaci
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcéw
niezaspokojonych przez Wykonawce, na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego,
w terminie 7 dni liczgc od wezwania do zapfaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego
tytutu poniesie Zamawiajgcy.

W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. poz. 835), Zamawiajgcy zakazuje
powierzenia wykonania zamowienia Podwykonawcom podlegajagcym wykluczeniu
w okolicznosciach okreslonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§ 6.

. Ujawnione w trakcie realizacji Umowy wady lub btedy dokumentacji nie zwalniajag

Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang
I bez wad. W takim przypadku na Wykonawcy spoczywa obowigzek zawiadomienia
Zamawiajgcego o ujawnionych wadach lub btedach dokumentacji, w celu ustalenia
z udziatem projektanta sposobu dalszego postepowania.
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2.

3.

W ramach Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentagji
powykonawczej.

Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia : drog, wodociggdéw
i gazociggow, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek innego rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét.

Wykonawca niezwitocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez nadzor inwestorski.

§7.

Wykonawca posiada¢ musi ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej
ze skutkami prowadzonej dziatalnosci gospodarczej z suma ubezpieczenia co najmniej
1.000.000,00 PLN.

Kopie polisy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej oraz dowdd opfacenia sktadek
ubezpieczeniowych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed ustalonym terminem
przekazania Terenu budowy, co bedzie warunkiem przekazania Wykonawcy Terenu
budowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
Umowy.

WSTRZYMANIE ROBOT

§ 8.

. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na

okres, ktory uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robot na czas
wstrzymania, w sposob, ktéry uzna za wiasciwy.

. Wynikajgce z tego polecenia dodatkowe koszty bedzie ponosi¢ Zamawiajgcy,

z wytgczeniem przypadkow, kiedy wstrzymanie robot:

1) jest konieczne dla prawidtowego wykonania robdt lub ich bezpieczenstwa,
a konieczno$¢ ta nie jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Zamawiajgcego,

2) wynika z warunkow atmosferycznych w jakich sg prowadzone roboty,

3) wynika z winy Wykonawcy,

4) zostato przewidziane w warunkach Umowy.

Strony, na podstawie przediozonych przez Wykonawce dokumentow ustalg
W porozumieniu z Zamawiajgcym zwigzane z ust. 1:

1) przedtuzenie terminu wykonania robot,
2) jesli przystuguje, wysokos¢ kwoty, o jakga nalezy zwigekszy¢ Wynagrodzenie
Wykonawcy.

ZASADY REALIZACJI UMOWY
§9.

Przekazanie Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi protokolarnie.
Roboty powinny by¢ zakonczone w terminie umownym.

Zamawiajgcemu w trakcie realizacji Umowy, przystuguje udziat w wyborze i prawo
akceptowania wszelkich materiatdw, urzadzen oraz wyposazenia zwigzanego
Z pomieszczeniami weziow cieplnych.
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Zamawiajgcy wymaga, statego pobytu na terenie budowy przedstawiciela Wykonawcy,
umocowanego do nadzoru i koordynacji robét oraz do kontaktéw z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego przedmiotu Umowy w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Uporzagdkowanie Terenu budowy, w tym usuniecie zaplecza budowy wchodzi w zakres
przedmiotu Umowy i jest warunkiem dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
§ 10.

Z czynnosci odbioru przedmiotu Umowy sporzgdzony bedzie protokét odbioru koncowego,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegodlnosci :

1) oznaczenie miejsca oraz date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

2) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

3) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych w ramach
odbioru,

4) wynik dokonanego sprawdzenia wykonania i jakosci wykonania robot, w tym zgodno$ci
ich wykonania z Umowg, dokumentacjg projektowg i przepisami techniczno-
budowlanymi,

5) stwierdzenie niewystepowania lub wystepowania wad ujawnionych w trakcie odbioru,

6) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

7) oswiadczenia i wyjasnienia os6b uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz pozostatych o0séb
uczestniczgcych w odbiorze.

Data podpisania protokotu, rozpoczyna bieg termindw rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Umowy i udzielonej gwarancji jakosci.

Protokot odbioru kohcowego, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowe;j.
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§11.

1. Ustala sie, ze okres udzielonej rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy bedzie
rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci. Zamawiajgcy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

2.  Wykonawca udziela ...... - letniej gwarancji jakosci na wybudowane wezly cieplne, liczgc
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

3. Wszelkie koszty przegladow czy tez serwisowania w okresie gwaranciji, ktorych celem
byto utrzymanie uprawnien gwarancyjnych, w okresie gwarancji obcigzajg Wykonawce.

4. Najpdzniej 30 dni przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy przeprowadzi
z udziatem Wykonawcy odbiér gwarancyjny, ktérego celem bedzie powtdrne
potwierdzenie wtadciwego wykonania Umowy.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane bedg na biezgco, w terminie nie dluzszym
niz 2 dni liczac od dnia zgtoszenia wady do usuniecia, jesli Strony nie ustalg odrebnie
innego terminu z tym, ze wady mogace skutkowa¢ zagrozeniem zycia, zdrowia lub
mienia mieszkancéw oraz innych osob, uszkodzeniem albo zagrozeniem dla budynku
lub wptywajgce negatywnie na jego stan techniczny, dotyczace wadliwej pracy urzgdzeh
pomiarowych - muszg by¢ usuwane niezwtocznie.
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6. Wady ujawnione w trakcie przegladu gwarancyjnego, zostang opisane w protokole
odbioru gwarancyjnego oraz zostang usuniete przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni od dnia podpisania protokotu, o ile Strony nie ustalg na to innego
terminu.

7. Odbidér robét wykonanych w nastepstwie usuwania wad przedmiotu Umowy takze
odbywa sie protokolarnie.

8. Nie usuniecie wad, niedotrzymanie przez Wykonawce terminéw ustalonych dla ich
usuniecia lub usuniecie wady w sposob nienalezyty, uprawnia Zamawiajgcego bez
dodatkowego wezwania, do usuniecia wad zastepczo, z mozliwoscig sfinansowania tego
ze srodkéw zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zachowujgc jednoczesnie
uprawnienia przystugujace z tytutu gwarancji i z tytutu rekojmi oraz prawo do kary
umownej, co wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuije.

DODATKOWE OPLATY. FAKTUROWANIE. PLATNOSCI.
§12.

Nie przewiduje sige, bez wzgledu na okolicznosci, ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw lub optat, innych niz przewidziane Umowa.
Rozliczenie Umowy nastgpi fakturg VAT, ptatng po kompletnym wykonaniu przedmiotu
Umowy, na podstawie obustronnie podpisanego protokotu odbioru koncowego, w terminie
30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu wiasciwie wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru kohcowego.

Za dzien ptatnosci uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Opédznione ptatnosci podlegajg oprocentowaniu w wysokosci odsetek ustawowych
obowigzujgcych dla transakcji handlowych.

KARY UMOWNE
§ 13.

1. Strony ustalajg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu umowne kary pieniezne :

1) za kazdy dzieh zwtoki w terminowym zakonczeniu Umowy — 1.000,00 PLN,

2) za kazde rozpoczete 24 godziny zwtoki w czasie odtgczenia budynku od cieptej
wody 2.500,00 PLN,

3) zakazdy dzien zwioki w terminowym usunigciu wad w okresie wykonywania robot,
w ramach odbioru korncowego oraz w okresie gwarancyjnym - 500,00 PLN,

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 Umowy,

5) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca - 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1
Umowy,

6) zaniedostarczenie wymaganych dokumentéw (w tym dowodu ubezpieczenia) lub
opracowan w ustalonym Umowg lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie - 100,00 PLN za kazdy dzien naruszenia terminu,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - 1.000,00 PLN za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, projektu zmiany i tak
samo za nieprzedtozenie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawczej lub jej zmiany — 1.000,00 PLN za kazdy przypadek,
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9) za naruszenie obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace
- 1.000,00 PLN za kazde naruszenie,

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare pieniezng za odstgpienie od Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust.1 Umowy. Kara ta nie przystuguje jednak Wykonawcy, za odstgpienie od
Umowy przewidziane w uPZP.

4. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strona uprawniona do kary moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na ogolnych zasadach.

5. Zaptata odszkodowan lub kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona w ciggu 7 dni liczac od dnia wystgpienia przez
uprawnionego z zgdaniem zaptaty, a Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng
niezaptacong w tym terminie, z dowolnej naleznosci Wykonawcy wynikajacej z Umowy
(potracenie umowne) lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Potrgcenie
takie ma charakter umowny, w zwigzku z czym potrgcane naleznosci nie muszg by¢
wymagailne.

7. Suma kar natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 25% jego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 Umowy.

8. Okreslone zdarzenie, moze by¢ podstawg dla ustalenia jednej tylko kary umownej.

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY
§ 14.

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 uPZP, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy :

1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamowienia
samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawcéw,
2) w zakresie ceny Umowy, ktdra moze ulec zmianie w przypadkach :

a) zmiany VAT,

b) wykonania mniejszego zakresu robot niz zakres okreslony w kosztorysie
ofertowym wynikajgcego z ich zaniechania,

Cc) wykonania rob6t zamiennych,

d) wykonania robé6t dodatkowych zwigzanych z ujawnieniem w trakcie
zamoéwienia wad, btedéw, brakéw projektowych, skutkujgcych zmianami
dokumentac;ji lub zakresu robét,

3) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot, co moze nastgpi¢
w przypadku :

a) wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych, zamiennych lub
innych niemozliwych do przewidzenia, wstrzymujgcych lub opdzniajgcych
realizacje robot bedacych przedmiotem umowy, uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego co do zakresu i wartosci,

b) gdy Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu
nastepstw sity wyzszej,

¢) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zaméwienia wad projektowych,
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezel
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uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot,
majgcych wptyw na termin zakohczenia robdt,

d) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot, powstatej z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego,

e) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku :

a) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

¢c) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzah technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) zastosowania innych technologii wykonania robét — o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia kosztéw realizacji
inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane okolicznosciami, takimi jak:

- niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku
tych materiatéw lub urzadzen;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonania prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

5) zmiany zapisow dotyczgcych bezposrednich ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub ustug wchodzgcych
w zakres wykonywanych robot budowlanych, wynikajgcych z dostarczonych
Zamawiajgcemu postanowien umoéw o podwykonawstwo oraz zmiany zapiséw
dotyczacych zwigzanych z tym kar umownych,

6) zmiany Umowy bedg mogty nastgpi¢ rowniez, w przypadku zaistnienia omyiki
pisarskiej lub rachunkowej, a takze zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

2. Zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane takze na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust.2
uPZP.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 15.

1. Wierzytelnosci zwigzane z realizacjg Umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu pomiedzy
Stronami Umowy i podmiotami trzecimi, a cesja lub innego rodzaju rozporzgdzenia tymi
wierzytelnosciami bez zgody drugiej Strony, traktowane bedg jako istotne naruszenie
Umowy.

2. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg dla swej waznosci uprzedniej zgody
obydwu Stron i formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa, zastosowanie znajdujg przepisy ustawy Prawo
budowlane, ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego, o ile przepisy Prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inacze;j.

4. Strony zobowigzujg sie niezwlocznie informowaé, o przeszkodach lub zagrozeniach dla
realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

5. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach statusu
prawnego, a takze o wszczeciu dotyczgcego ich postepowania upadtosciowego,
uktadowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

6. Rozstrzygniecie ewentualnych sporéw, Strony poddajg witasciwemu rzeczowo sgdowi
powszechnemu w Bydgoszczy.

7. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, dla Wykonawcy oraz
dla Zamawiajgcego, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron
Zamawiajgcy Wykonawca



