PROJEKT
UMOWANR .........cceneee. 12025

Umowa zostata zawarta w dniu jej podpisania przez obie strony i wymiany podpisanych egzemplarzy:

Gmine Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawia Il 12 w Siechnicach, NIP 912-100-56-91, REGON
931935129, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

tukasza Kropskiego - Burmistrza Siechnic, zwanym dalej ,Zamawiajacym”

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest wybor oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci nizszej niz progi unijne na podstawie
art............. ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamowien publicznych (DZ. U. z 2024 r. poz. 1320)
zwanej dalej ,Ustawg”.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest zadanie: ,,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy

drogowej w ramach zadania pn.: ,,Remont ulicy Stonecznej w Zernikach Wroctawskich”.

2. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie zgodnie z przepisami art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2025 r. poz. 418), zwanej dalej ,ustawa - Prawo budowlane”
oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Celem swiadczenia ustugi jest:

1) zapewnienie  kompleksowej  kontroli  prawidtowosci wykonywania rob6t  budowlanych
i realizacji umowy z wykonawcg robot budowlanych, z warunkami technicznymi, dokumentacja
projektowg, przepisami i warunkami okreslonymi w tychze oraz kontroli dotrzymania terminow
realizacji rob6t budowlanych i zapewnienie nalezytej jakosci prac, a takze kontrola
i nadzorowanie obowigzkéw wykonawcy robét, okreslonych w umowie o roboty budowlane,
2) zabezpieczenie interesdow Zamawiajgcego w zakresie kosztow i terminowego zakonczenia inwestyc;ji
oraz kontrolg zgodnosci realizacji umowy na roboty budowlane i dostawy z:
a) dokumentacjg projektowg
b)wymaganiami materiatowo — technicznymi okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét i w specyfikacji warunkdw zaméwienia stanowigcg
zatgcznik do ogtoszenia o przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego,
c) zawartymi przez Zamawiajgcego umowami na wykonanie robét budowlanych, dostaw i ustug,
d) obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
e) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawg — Prawo budowlane, Ustawg
Kodeks cywilny oraz Unii Europejskie;.
4. Aktualne wersje dokumentow wymienionych w ust. 3 pkt 2 lit. a-c zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru niezwtocznie po podpisaniu umowy lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od jej podpisania.

§2
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Do podstawowych obowigzkoéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezg czynnosci zapisane w art.
25 ustawy Prawo budowlane.
2. Do obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedg w szczegdlnosci:

1) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci: projekt budowlany i projekty
wykonawcze, STWIORB wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu pisemnego stanowiska, w terminie
14 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,
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kontrola zgodnosci wykonywanych robo6t m.in. z dokumentacjg projektowa, wydanymi decyzjami
administracyjnymi, zasadami wiedzy inzynierskiej,

sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, oraz ocena jej zgodnosci
z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w terminie do 5 dni od otrzymania dokumentéw,
wspoitpraca z nadzorem autorskim,

dokonanie czesciowych odbioréw budowlanych,

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie,

sprawdzanie dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia
uzycia materiatéw uszkodzonych lub niemajacych wymaganych certyfikatow,

zatwierdzanie materiatdw budowlanych oraz urzgdzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce
robot do wbudowania oraz sprawdza, autentycznos$é, kompletnosé, prawidtowos¢ i wszelkich
certyfikatéw, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw
wiasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatdw wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania, w terminie 3 dni od daty otrzymania, zatwierdzenie odbywac sie
bedzie na drukach: ,zatwierdzenie materiatowe”,

10) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych robét budowlanych/dostaw,
11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usuniecia wad,
12) w przypadku rozwigzania umowy na roboty budowlane Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

zobowigzany nadzorowaé¢ umowe na roboty budowlane bedgce kontynuacjg robét umowy na
roboty przerwane.

3. Ponadto do obowigzkdéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

1)

wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, Wykonawcy robdt, kierownikowi
budowy lub kierownikowi robét polecen dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych, potwier-
dzonych wpisem do Dziennika Budowy;

zadanie i egzekwowanie od Wykonawcy robo6t dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdét budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopusz-
czalng niezgodno$¢ z projektem lub zgtoszeniem;

opiniowanie harmonograméw rzeczowo — finansowych (w tym aktualizacji harmonograméw
rzeczowo — finansowych), programu organizacji budowy i robét, planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

udziat w Radach Budowy z udziatem Kierownika Budowy, Wykonawcy lub przedstawiciela
Wykonawcy robét oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Rady Budowy bedg organizowane nie
rzadziej niz 1 raz w tygodniu;

opracowanie protokotéw z rad budowy,

zgtaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego
i /lub Wykonawce robot;

dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien;

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i innych zgodnie
z umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy Prawo Zamowieh Publicznych,
wydajgc Wykonawcy robét stosowne decyzje, polecenia, opinie, zgody, akceptacje i wnioski
wynikajace z przepisbw prawa i zwyczajéw przy wykonywaniu ustugi zwigzanej z petnieniem
nadzoru nie zastrzezone do kompetencji Zamawiajgcego;

przygotowanie i przedtozenie Zamawiajacemu protokotdw koniecznosci robot dodatkowych
i innych zgodnie z umowa na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych wraz z kosztorysami dotyczgcymi tych robodt, a takze opiniowanie ich zasadno$ci oraz
dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzezeniem, ze protokoty koniecznosci winny by¢
podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz Wykonawce badz
jego przedstawiciela;

10) analiza i weryfikacja dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce robdt, na etapie realizacji

umowy na roboty budowlane, wraz z ich pisemng opinig na zgdanie Zamawiajgcego (w ciggu 3 dni
od zlozonego, przez Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

11) potwierdzanie zasadnosci ptatnosci czesciowych wraz z ustalaniem wartosci wykonanych robat,

w Swiadectwie wykonania robat,

12) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgc, co najmniej prawidtowosé

i jakos¢ wykonywanych robét, zapewnienie bezpieczehstwa i zdrowia, jako$¢ uzywanych
materiatéw, itp.; minimum dwa pobyty tygodniowo na budowie inspektora w ramach kontroli
budowy.
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13) sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentéw m.in:
przynaleznos¢ do izby samorzgdu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw
Robdét Wykonawcy robét, potwierdzone pisemng notatkg, zatgczong do Raportu miesiecznego;

14) w razie koniecznosci, sporzgdzanie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni od ztozonego, przez
Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosku) w zakresie formalnym
i merytorycznym dotyczacej zmiany Kierownika Budowy, Kierownikéw Robo6t wskazanych w
umowie na roboty budowlane;

15) akceptowanie przedtozonego przez Wykonawce robét (w formie pisemnej) systemu zapewnienia
jakosci w zakresie, wymaganych prob i badah dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach czedciowych i kohcowym w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

16) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie budowy jako
odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robdét budowlanych, i jako zgodny lub nie z umowg na
roboty;

17) sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow;

18) przygotowanie i przeprowadzanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych robot budowlanych oraz pomaganie i uczestniczenie w czynnosciach odbioru
koncowego w sposéb i zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane; odbioru kohcowego
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego;

19) nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usunigcia przez Wykonawce
robot budowlanych, stwierdzonych wad dajagcych sie naprawié;

20) protokolarne potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego;

21) w razie konieczno$ci opracowanie opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nienadajgce sie do
usuniecia oraz rekomendowanie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy robot z okresleniem utraty
wartosci robét budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty (w ciggu 3 dni od
zfozonego wniosku, przez Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

22) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i wartosci robét budowlanych.

23) sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci opracowania dokumentacji powykonawczej
oraz ocenianie jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi poprzez
sporzadzenie stosownego protokotu, w sposéb i na warunkach okreslonych w umowie na roboty
budowlane;

24) pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy robdt budowlanych np. o przediuzenie terminu
wykonania robét, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla umowy
na roboty i Zamawiajgcego;

25) przygotowanie rozliczenia umowy na roboty budowlane, w przypadku jej rozwigzania
z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego;

26) sporzgdzanie, w przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane lub jej rozwigzania,
szczegotowej inwentaryzacji wykonanych robét i wystawianie koncowej ptatnosci za ustugi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po ostatecznym rozliczeniu robdét budowlanych
zrealizowanych w momencie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania;

27) w przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane lub jej rozwigzania, wykonanie wszelkich
czynno$ci wynikajgcych z przerwania robot, w tym w szczegdlnosci nadzoér nad przejeciem placu
budowy, nad robotami zabezpieczajgcymi itp.;

28) podejmowanie niezbednych dziatarh celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuaciji przewidzianej w przepisie art. 647" ustawy
Kodeks Cywilny; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje réwniez to, czy Podwykonawcy Wy-
konawcow robét budowlanych i ustug niezbednych do realizacji zadania wykonujg rzeczywiscie
takie prace, ktére Wykonawcy deklarowali jako prace, ktére majg byc¢ realizowane przez Podwyko-
nawcow. W przypadkach powierzenia prac Podwykonawcom Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
weryfikuje zdolnosci wykonawcze wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy i rekomen-
duje Zamawiajgcemu zajecie stanowiska w przedmiocie wykluczenia Podwykonawcy, a takze
whniesienia sprzeciwu do umowy z Podwykonawca;

29) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania ter-
minu wykonania rob6t budowlanych z winy Wykonawcy robét budowlanych, stanowigcych pod-
stawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwioke i
do dochodzenia (na zasadach ogdlnych ustawy Kodeks Cywilny) odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokosé kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia
zostanie dostarczona Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg na roboty/dostawy. Opinia bedzie wyko-
nana najpézniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci;

30) wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, poszczegdlnych elementéw robot bu-
dowlanych, odebranych dostaw, rowniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocag
zdje¢ w formie cyfrowej (réwniez film w formie cyfrowej);

31) na biezgco informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;
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1.

32) sprawdzanie terminowosci i zgodnosci, w sposdb i na zasadach okreslonych w umowie o roboty
budowlane: ubezpieczenia robot budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, gwarancje, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie koniecz-
nosci rowniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym ubezpieczeniu;

33) opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane pod
wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw ustawy
Prawo Zamdéwien Publicznych i z podaniem ich skutkéw oraz przygotowywanie wszystkich odpo-
wiednich dokumentéw dotyczgcych zakresu takiego aneksu (w tym harmonogramu rzeczowo-fi-
nansowego);

34) weryfikowanie i opiniowanie Raportu miesiecznego Wykonawcy robot budowlanych w terminie 3
dni od daty otrzymania;

35) Strony ustalajg zasady ustalania wynagrodzenia Inspektora Nadzoru w przypadku zmiany umowy
w nastepujgcy sposdb: warunki zmiany Umowy bedg ustalone na podstawie przeprowadzonych
negocjacji pomiedzy Stronami. Przed przystgpieniem do negocjacji Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego, na wniosek i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, zobowigzany bedzie do ztozenia
Zamawiajgcemu zatozen dotyczgcych projektowanych zmian, tj. w szczegolnosci dotyczacych sza-
cowanego wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z tytutu wykonania lub zaniechania
wykonania prac (kosztorys) oraz terminu w jakim zobowigzuje sie wykonaé¢ zamowienia objete ne-
gocjacjami.

36) w terminie do 5 kazdego miesigca Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedktadanie zamawiaja-
cemu Raportéw Miesiecznych, ktére obejmowac bedg kazdy kolejny nastepujacy po sobie miesigc
kalendarzowy. Pierwszy Raport miesieczny zostanie przedfozony w dacie/terminie, dla ktérej be-
dzie on obejmowat okres diuzszy niz 1 miesigc po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robét
budowlanych. Raport miesieczny winien zawiera¢ w szczegdlno$ci:

a) opis istotnych czynnosci i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raportowanym
okresie;

b) doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla umowy na roboty budowlane:
- Z punktu widzenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane,

- Z punktu widzenia czasu trwania umowy 0 nadzor inwestorski;

c) opis podjetych przez inspektora nadzoru inwestorskiego czynnosci na budowie, w tym
dokonane odbiory robdt, liste wnioskéw materiatowych z podziatem na: ile wptyneto w okresie
sprawozdawczym, ilos¢ rozpatrzonych w tym odrzuconych, zaakceptowanych oraz
przekazanych do uzupetnienia wraz z kopig wnioskéw;

d) dokumentacja fotograficzna;

e) wskazanie wystepujacych zagrozen w terminowej realizacji kontraktu na roboty budowlane;

f) doktadng informacje na temat stanu realizacji umowy na roboty budowlane w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramui;

g) stan rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawcami.

h) doktadng informacje na temat wystepujagcych w danym okresie robot dodatkowych,
uzupetniajgcych, zamiennych, zaniechanych;

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie miat prawa do:

1) zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych z jakichkolwiek obowigzkéw czy odpowiedzialnosci
wynikajgcych z umowy o roboty budowane,

2) ograniczenia bgdz rozszerzenia zakreséw robét Wykonawcy robét budowlanych,

3) polecenia Wykonawcy wykonania robot wykraczajgcych poza zakres przedmiotu umowy o ro-
boty budowlane bez uzgodnienia z Zamawiajgcym,

4) podejmowania w imieniu wlasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem,
w tym w szczegolnosci z Prawem Zaméwien Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodek-
sem Cywilnym,

5) zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

5. W celu realizacji swoich obowigzkéw okreslonych w ust. 2 i 3, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

bedzie dziata¢ na podstawie upowaznienia wystawionego przez Zamawiajgcego, ktérego wzér
stanowi zatgcznik do umowy.

§3
PERSONEL KLUCZOWY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami
posiadajgcymi niezbedng wiedze i umiejetnosci konieczne do wiasciwego wykonania Umowy,
a w szczegolnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetenciji
zawodowych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem oséb wskazanych
w Ofercie Inspektora Nadzoru jako osoby pozostajgce w dyspozycji Inspektora Nadzoru do realizac;ji
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Umowy. Osoby te nie moga byé zaangazowane w realizacje innych kontraktow (umoéw) w sposéb
kolidujacy z obowigzkami wynikajgcymi z Umowy. W szczegdlnosci muszg by¢ dyspozycyjni dla potrzeb
Zamawiajgcego.

3. Ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osobami odpowiedzialnymi za realizacje Przedmiotu
Umowy oraz do wspotpracy w sprawach zwigzanych z jego wykonaniem sa:

1) inspektor nadzoru robot w branzy drogowej — .................... dane kontaktowe do bezposredniego
kontaktu: tel. komorkowy ....................... ,email: ...,
- zwany w dalszej cze$ci umowy Personelem Kluczowym

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane kazdej osoby, o
ktérej mowa w pkt. 1), w przypadku jej Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych.

4. Zamawiajacy moze zgdaé zmiany kazdej z osob, o ktéorych mowa w ust. 3, jezeli w ocenie
Zamawiajgcego osoba ta nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajgce z Umowy
lub tez nie daje ona gwarancji prawidiowe] realizacji Przedmiotu Umowy w okreslonym zakresie.
W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do zastgpienia tej osoby osobg
posiadajgcg nie mniejsze kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postepowania, na
podstawie ktdrego zawarto niniejsza umowe, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zgdania.

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego na potrzeby wykonania Umowy i osobg nadzorujgcag realizacje
Przedmiotu Umowy jest Kamila Pyzio tel. 71 786 09 25 e-mail: kpyzio@umsiechnice.pl

6. Kazdorazowa zmiana kazdej z osob o ktérych mowa w ust. 3, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli stwierdzi,
ze dokumenty przedstawione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budzg watpliwosci co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Strony zgodnie ustalaja, iz obowigzujgcg formag kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna,
telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektronicznej
i pisemne;j.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie odpowiadaé na wszelkie zapytania Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ............... zt brutto
(stownie brutto: ...................... 00/100 ztotych).

2. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie:

1) faktury czesciowej wystawionej do wysokosci 60% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w ust.
T zt brutto, przy czym pfatnosé czedciowa bedzie uzalezniona od zakonczenia etapu
realizacji robét polegajacych na wykonaniu konstrukcji drogi, potwierdzona protokotem odbioru robét
czesciowych Wykonawcy lub wpisem do dziennika budowy.

2) faktury konicowej w wysokosci do 40% kwoty okreslonej w ust.1, po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego robo6t budowlanych lub po podpisaniu protokotu usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego jesli takie wady zostang stwierdzone.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wykonawcg robét, lub z innych przyczyn
zaniechania wykonywania robét budowlanych, wysokosé wynagrodzenia Inspektora Nadzoru bedzie
ustalona proporcjonalnie do stanu zaawansowania rob6t Wykonawcy robo6t budowlanych.

4. Naleznos¢ Inspektora Nadzoru bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Inspektora Nadzoru
rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Inspektora
Nadzoru poprawnie wystawionych faktur VAT.

5. W przypadku gdy wykonawcy robét udzielone zostang zamowienia dodatkowe do wykonania w ramach
biezagcego zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie do nadzorowania robdt
wykonywanych w ramach zamoéwien dodatkowych. Jezeli tgczna warto$é zamowien dodatkowych nie
przekroczy 20 % poczgtkowej wartosci zadania inwestycyjnego to wystgpienie zaméwien dodatkowych
nie bedzie stanowito podstawy do zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

6. Wydtuzenie pierwotnego, planowanego i zawartego w umowie na wykonanie robo6t budowlanych
terminu zakonczenia budowy o okres do 2 miesiecy nie stanowi podstawy do zgdania przez Inspektora
Nadzoru zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
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§5
CZAS TRWANIA UMOWY

1. Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu
zakonczenia robét budowlanych, nie diuzej niz 3 miesigce oraz w 30-dniowym okresie przewidzianym
na dokonanie odbioru koncowego i rozliczenie robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru kohncowego wad wykonanych robét Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki w
kolejnym 30-dniowym okresie przewidzianym na usuniecie stwierdzonych wad.

2. Wobec wymagan okreslonych w ust. 1 termin zakonczenia Swiadczenia ustug przez Inspektora
Nadzoru okresla sie na: 5 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy.

§6
ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ WYPOWIEDZENIE

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
w nastepujgcych przypadkach :

1) Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

2) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposob
nienalezyty,

3) kary umowne przekroczg 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje cesji praw wynikajgcych z umowy lub jej czesci bez
zgody Zamawiajgcego,

5) gdy Zamawiajgcy zostat zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Inspektor Nadzoru moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe w kazdym czasie z zachowaniem 2-miesiecznego
wypowiedzenia, a w przypadku razgco nienalezytego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5. Odstagpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie powinno zosta¢é dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§7
KARY UMOWNE

1. Naliczenie zastrzezonych Umowg kar nie wylgcza mozliwoéci dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych do peinej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku ze
zdarzeniem, ktore byto podstawag naliczenia danej kary.

2. Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie wskazanym w zadaniu Zamawiajgcego, nie krotszym niz
7 dni. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci potrgcenia naliczonych kar.

3. Zaptata kar umownych przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z wierzytelnosciami Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy wynosi 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku zwtoki w wykonaniu Przedmiot Umowy w stosunku do
termindéw wskazanych w Umowie, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki.

6. Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownegdo brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy. Dla unikniecia watpliwosci kara jest nalezna zaréwno w przypadku odstgpienia umownego,
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7.

1.

2.

3.

4.

5.

10.

11.

jak i na podstawie przepiséw ustawy Kodeks cywilny, zaréwno odstgpienia ze skutkiem do catej Umowy,
jak i odstgpienia w czesci, jezeli Umowa lub przepis to przewiduje.

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy przypadek
nie przestrzegania obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie oraz jej zatgcznikach.

§8
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu $rodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzgdzenie o ochronie da-
nych) — dalej ,RODQ”), a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego i krajowego,
ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajgce dostep do

udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczgce ochrony danych oso-

bowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajgce do przetwarzania danych osobowych lub
sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.
W zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe:

a) o0so6b kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracownikow / wspotpracownikdw, tj. imie i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektronicznej wytgcznie w celu i w zakresie
niezbednym do jej poprawnej realizacji,

b) przedstawicieli / pracownikéw / wspétpracownikéw skierowanych do wykonywania zadania okre-
Slonego w Umowie lub umowach uzupetniajgcych wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym do
jego realizacji.

Strony Umowy dopetniajg, wymieniajgc sie rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14

RODO wobec osdb, o ktérych mowa w ust. 3 wykorzystujgc odpowiednio wzér klauzuli informacyjne;j

stanowigcy zatgcznik do Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie wy-

petnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie nie pdzniej niz do 7 dni od

otrzymania wezwania. Wezwanie moze zostac ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub
za posrednictwem poczty elektronicznej.

Obowigzek okreslony w ust. 4 przy uwzglednieniu ust. 5 dotyczy takze Podwykonawcéw oraz Dalszych

Podwykonawcéw Stron Umowy, o ile w ramach wspétpracy bedg udostepniane im dane osobowe.

W stosunku do oséb wystepujgcych w komparycji umowy Gmina Siechnice dopetnia obowigzku infor-
macyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng publikowang
pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2325-rodo.html.

W zwigzku z realizacjg Umowy, Strony mogg udostepnié¢ sobie wzajemnie, w tym takze swoim Podwy-
konawcom lub Dalszym Podwykonawcom rowniez inne niz okreslone w ust. 3 dane osobowe, o ile ich
zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynno$ci lub procesu wynikajg-
cego z Umowy.

W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski Ob-
szar Gospodarczy) Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowac o planowanych dziataniach w tym
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostepnienia.
Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystgpi w rozumieniu art. 28 RODO koniecz-
nos¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrg umowe powierzenia prze-
twarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych drugiej Stronie zgodnie
ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.
Za realizacje zadan, o ktérych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:
a) UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych — Tomasz Radziszewski, email:
iod@umsiechnice.pl.
b) Wykonawcy odpowiada - odpowiada .................coooii ,email: ...
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§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Inspektor Nadzoru nie moze dokonac cesji praw i obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane.

Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki.

1) Procedura - dokumentacja powykonawcza

2) Wzor karty zatwierdzenia materialowego

3) Wzér protokotu odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

4) Wzor protokotu czesciowego odbioru robét budowlano — montazowych lub elementéw

5) Wzér protokotu koniecznosci na udzielenie zamoéwienia na roboty dodatkowe

6) Wzdr protokotu koniecznosci na udzielenie zamoéwienia na roboty zamienne/zaniechane

7) Wzér upowaznienia.

6. W Gminie Siechnice obowigzuje Procedura zgtoszeh wewnetrznych, ktéra jest dostepna na stronie
internetowej www.gmina.siechnice.pl w zaktadce: Administracja, samorzad -> Urzad Miejski w Siech-
nicach -> Sygnalisci, pod linkiem: https://www.siechnice.gmina.pl/strona-4248-procedura_zglo-
szen_wewnetrznych_oraz.html

7. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i je-
den dla Wykonawcy./Umowa zostata sporzgdzona w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpi-
sami elektronicznymi./Umowa zostata sporzgdzona w formie hybrydowej: ze strony Zamawiajgcego —
w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ze strony Wykonawcy — w formie
pisemnej z podpisem wiasnorecznym, a zawarcie umowy nastgpito poprzez wzajemng wymiane pod-
pisanych egzemplarzy.”

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ZAMAWIAJACY

1) Zaakceptowano pod wzgledem formalno-prawnym: ..................

2) Zaakceptowano pod wzgledem merytorycznym: .....................

3) Zaakceptowano pod wzgledem finansowym:...............coooeinanns
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