Aktualizacja i rozbudowa systemu do harmonizacji zbioréw danych przestrzennych, katalogu metadanych oraz

wdrozenie systemu geologicznej grafowej bazy wiedzy (etap |) wraz z ich wsparciem i asystg techniczng
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Zakres |

Aktualizacja i rozbudowa systemu do
harmonizacji zbioréw danych przestrzennych

Z.1/2 Aktualizacja
zharmonizowanych do 2023 roku
zbioréw danych

Z.1/3 Uzupetnienie zasobu
zharmonizowanych danych o 10
nowych zbioréw danych
przestrzennych

Z.1/4 skonfigurowanie czesci
srodowiska IT do harmonizacji
zbioréw danych przestrzennych
stuzgcej do tworzenia metadanych
z uwzglednieniem dwujezycznosci
i hierarchii metadanych

Z.1/5 Udostepnienie wszystkich
zharmonizowanych do 2023 roku i
w ramach Zakresu | biezacego
zlecenia zbioréw danych za
pomoca ustug WFS, OGC API
Features, ATOM, WMS

Z.1/6 Przygotowanie
metadanych zgodnych z
uzupetnionym profilem dla
wszystkich zharmonizowanych
zbioréw danych przestrzennych
oraz ich ustug danych
przestrzennych

Z.1/7 Aktualizacja i uzupetnienie
rejestru list kodowych PIG-PIB
wedtug potrzeb

Z.1/8 Aktualizacja i rozbudowa
strony WWW PIG-PIB INSPIRE
wraz z portalem mapowym
(aplikacjg ustug danych
przestrzennych) i przegladarka
ustug pobierania takich jak ATOM

Z.1/12 Wdrozenie specjalistycznej
aplikacji monitorujacej statystyki
uzytkowania serwisow
internetowych
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Z.11/2 Warsztat omawiajacy mozliwosci
aktualnej wersji oprogramowania
GeoNetwork lub rownowaznego

Z.11/3 Aktualizacja i rozbudowa interfejsu
katalogu metadanych w oparciu o
GeoNetwork lub rownowaine
oprogramowanie

Z.11/4 Aktualizacja funkcjonalnosci katalogu
metadanych, w tym dostosowanie zakresu
filtrowania rekordéw

Z.11/5 Aktualizacja i rozbudowa interfejsu
semantycznych metadanych oraz
aktualizacja i wytworzenie nowych
semantycznych metadanych

Z.11/6 Optymalizacja pozycjonowania stron z
metadanymi semantycznymi

Z.11/7 Opracowanie dokumentacji
powykonawczej dla Zakresu Il

Z.11/9 Wdrozenie specjalistycznej aplikacji
monitorujacej statystyki korzystania z
katalogu metadanych i semantycznych

metadanych

Z.1/9 Opracowanie dokumentacji
powykonawczej dla Zakresu |

Z.1/10 Przeprowadzenie szkolenia/
warsztatu dotyczgcego produktow Zakresu |

Z.1/11, Z.11/8, Z.111/10 Zapewnienie petnego
bezpieczenstwa w przypadku konteneryzacji rozwigzan
Zakresu |, 11, 1l oraz obstugi konteneréw za pomoca
aplikacji Docker lub aplikacji rownowaznej

Z.1/1 Aktualizacja oprogramowania systemu do

harmonizacji zbioréw danych przestrzennych, w

tym Hale Studio i hale>>connect lub zastgpienie
ich rwnowaznym oprogramowaniem

Srodowisko informatyczne do aktualizacji

Aktualizacja i rozbudowa katalogu
metadanych

Z.11/1 Aktualizacja oprogramowania
GeoNetwork lub zastgpienie
réwnowaznym oprogramowaniem

Zatacznik nr 2 do OPZ
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Wdrozenie systemu grafowej bazy wiedzy

Z.111/1 Doprecyzowanie lub korekta koncepgcji
wdrozenia grafowej bazy wiedzy z tezaurusem

Z.111/3 Analiza wybranych zasobéw PIG-PIB w
zakresie terminologii litologicznej i jej
ekstrakcja wspierana przez sztuczng
inteligencje wraz z wykorzystaniem wynikow
zadania psg ,,Opracowanie standardu opisu
oraz stownikéw polskich otwartych danych
geologicznych - zadanie ciggte (etap I: 2024-
2026)”

Z.111/4 Ustrukturyzowanie wyekstrahowanych
termindw litologicznych w sposéb zrozumiaty
dla maszyn

Z.111/5 Wdrozenie grafowej bazy wiedzy (etap 1)
zawierajacej pojecia litologiczne

Z.111/6 Integracja grafowej bazy wiedzy z
rejestrem list kodowych PIG-PIB

Z.111/7 publikacja grafowej bazy wiedzy w
postaci APl (wdrozenie aplikacji do wizualizacji
grafowej otwartej bazy wiedzy) z interfejsem
Swagger lub rownowaznym

Z.111/8 Opracowanie dokumentagji
powykonawczej dla Zakresu Il

Z.111/9 Szkolenia administratoréw i gtéwnych
uzytkownikow grafowej bazy wiedzy

Z.111/11 wdrozenie
specjalistycznej
aplikaciji
monitorujacej
statystyki
wykorzystania
grafowej bazy
wiedzy

Z.111/2 Wdrozenie sewera lub serweréw i
oprogramowania na potrzeby grafowej
bazy wiedzy

}

Zakres IV
Wsparcie systemu do harmonizacji zbiorow
danych przestrzennych, katalogu metadanych,
systemu grafowej bazy wiedzy (etap I) wrazz ich
asysta techniczng

Z.IV/1 Aktualizacja
oprogramowania systemowego
serwerow systemu do
harmonizacji zbioréw danych
przestrzennych

Z.IV/2 Wsparcie aktualizacji
zharmonizowanych zbioréw
danych iich metadanych co 6
miesiecy

Z.IV/3 Inne rodzaje wsparcia
wedtug potrzeb do wyczerpania
godzin oraz raporty z
wykorzystania godzin wsparcia i
asysty technicznej

Z.1IV/4 Aktualizacja
narzedziowego i systemowego
oprogramowania w koncowej

czesci realizacji ustugi

Z.1V/5 Uzupetniona dokumentacja
powykonawcza dla
zaktualizowanych w ramach
wsparcia technicznego Zakresu IV
wybranych elementéw Zakresow |,
il

Z.1IV/6 Opracowanie petnej
dokumentacji (dostepowej)
administratora dla wszystkich
elementow informatycznych

Gwarancja 12 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru catosciowego wszystkich
zakres6w zamowienia i rekojmia 24 miesigce
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