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Wymagania ogolne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
drogowych i towarzyszacych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach

Umowy a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiatéw, wykonania Robdt i wymaganej ich jakosci oraz
kontroli jakosci Roboét nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych Wymaganiach Ogdlnych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
NATURA 2000 - europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad
ktérej wchodzg:
- obszary specjalnej ochrony ptakéw — 0SO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk —SOO,
- obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty — OZW.
Obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw lub siedlisk
przyrodniczych lub gatunkdéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspadlnoty.
Obszar specjalnej ochrony ptakéw - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej,
do ochrony populacji dziko wystepujacych ptakdéw jednego lub wielu gatunkdéw,w ktérego granicach ptaki maja
korzystne warunki bytowania w ciggu catego zycia, w dowolnymjego okresie albo stadium rozwoju.
Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu
trwatej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrozonych wyginieciem gatunkéw roslin lub zwierzat lub
w celu odtworzenia wtasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub wifasciwego stanu ochrony tych
gatunkow.
Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez
Komisje Europejska w drodze decyzji, ktéry w regionie biogeograficznym, do ktérego nalezy, w znaczacy sposéb
przyczynia sie do zachowania lub odtworzenia stanu wtasciwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku
bedacego przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takie moze znaczaco przyczyni¢ sie do spdjnosci sieci
obszaréw Natura 2000 i zachowania réznorodnosci biologicznej w  obrebie danego regionu
biogeograficznego; w przypadku gatunkdw zwierzat wystepujacych na duzych obszarach obszarem majgcym
znaczenie dla Wspdlnoty jest obszar w obrebie naturalnego zasiegu takich gatunkow, charakteryzujgcy sie
fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich zycia lubrozmnazania.
Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 - to oddziatywanie na celeochrony obszaru Natura
2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:
a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérychochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, lub
b) wptynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,lub
C) pogorszyéintegralnos$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.
Integralno$¢ obszaru Natura 2000 — spdjnos¢ czynnikdédw strukturalnych i funkcjonalnych warunkujacych
zrownowazone trwanie populacji gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony ktérych zaprojektowano lub
wyznaczono obszar Natura 2000.
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Zabytki — nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czesci lub zespoty, bedgce dzietem cztowiekalub zwigzane z jego
dziatalnoscig i stanowigce Swiadectwo minionej epoki badZ zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie
spotecznym ze wzgledu na posiadang wartosc¢ historyczng,artystyczng lub naukowa.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekrojuw osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Polecenie Inzyniera —zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkdéw Kontraktu.

Kierownik Budowy— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, petnigca samodzielng funkcje
techniczng w budownictwie, spetniajgca wymagania i wykonujgca obowigzki, okreslone co do tej osoby w ustawie
Prawo budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, posiadajace kompetencje,
wyposazenie oraz zaplecze techniczne niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci Materiatéw oraz Robot.

Kontrakt zamiennie zwany ,,Zadaniem” —w rozumieniu okreslonym w Warunkach Kontraktu.

Program Naprawczy - ilekro¢ w SST jest mowa o Programie Naprawczym, nalezy przez torozumie¢ szereg dziatan
podjetych przez Wykonawce, zainicjonowanych przez ktdrgkolwiek ze Stron lub Inzyniera, ktdre uzyskajg akceptacje
Inzyniera i Zamawiajacego. Program Naprawczy ma na celu doprowadzenie wadliwie wykonanych robdt lub
dostarczonych materiatbw do mozliwosci uzytkowania danego asortymentu w okresie przewidywanej jego
trwatosci. Dokument zostanie przygotowany zgodnie z Formularzem Programu Naprawczego (Zatgcznik nr 1).
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zatwierdzi¢ Program Naprawczy, ktory nie zawiera wszystkich
elementéw zawartych w Formularzu Programu Naprawczego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz wykonania Robodt zgodnie

z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego, Dokumentacjg Projektowa
i SST opracowanymi przez Wykonawce przy zachowaniu wymagan zawartych w SST.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, jak réwniez wszelkich przedsiewziec
niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptaciei przyjmuje sie, ze sg uwzglednione
w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca we wtasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbedne
do realizacji Robdt, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Robdt Tymczasowych oraz
dla Robdt Statych oraz uzyska akceptacje Inzynierai innych odnosnych wtadz. W przypadku stwierdzenia
w obrebie planowanej inwestycji (W szczegdélnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien
przydroznych) wystepowania gatunkdéw roslin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych
na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1336 z pézn. zm.) oraz zobowigzany jestuzyska¢ niezbedne zgody
(decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od zakazéow obowigzujgcych w stosunku do gatunkdéw
chronionych, jak réwniez zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ sprawozdania z wykonanych zezwolen.
Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, jak rowniez przekazac
Zamawiajgcemu kopie uzyskanych decyzji derogacyjnych i przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych
zezwolen.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje iwspotrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakédw geodezyjnych, w tym punktéw granicznych
i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowii utrwali na wtasny koszt.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatozenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej
(w uzgodnieniu z wtasciwymi Organami Stuzby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie inwestycja drogowa koliduje
z osnowg istniejgcg, ktora musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie z istniejgcych punktéw osnowy na skutek
realizacji inwestycji stanie sie niemozliwe. Koszt Wykonawcy obejmuje catos¢ robdt, materiatéw i optat
niezbednych do zatozenia w petnifunkcjonalnej osnowy przyjetej przez Organy Stuzby Geodezyjnej. Zakres osnowy
niezbednej dozatozenia oraz termin w jakim nalezy osnowe zatozy¢ Wykonawca winien uzgodni¢ z Organami Stuzby
Geodezyjnej jeszcze przed rozpoczeciem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy przez Zamawiajgcego
do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robdt lub Czesci Robét. W przypadku przejecia przez
Zamawiajgcego Czesci Robdt Wykonawca ma obowigzek utrzymywac pozostatg czes$é/czesci Placu Budowy, gdzie
przejecie Robot nie nastgpito.
Wykonawca pisemnie potwierdzi koniecznosé egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedziew nim uczestniczyt,
zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong nieruchomosc¢ i otwarcie budynkow
(zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom),zasoby umozliwiajace odtgczenie medidéw (zasoby ludzkie
— personel posiadajagcy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci
egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu préby rozpoczecia robot (pierwszych
czynnosciw ramach Robdt) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robét Wykonawca
sporzgdzi notatke umozliwiajacg wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona
z udziatem wtasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat
przeprowadzi¢ roboty na danej dziatce, jednak wtasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajgcy uniemozliwit wykonanie
tych robét. Notatka winna by¢opatrzona datg i miejscem sporzgdzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy
i whasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty przekazania Placu
Budowy przez Zamawiajgcego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét lub Czesci Robét.
W przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czesci Robdt Wykonawca ma obowigzek zabezpieczad i utrzymywadé
pozostatg cze$é/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Roboét nie nastapito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zielen,
pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem
w standardzie | zgodnie z Zarzadzeniem Nr 43 Generalnego Dyrektora z dnia 31.10.2023 r. oraz pracami
interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia
Robot lub Czesci Robdt. W przypadku przejecia przez Zamawiajgcego Czesci Robdt realizacja obowigzkdéw
Wykonawcy okreslonych w zdaniu poprzednim bedzie odnosi¢ sie do pozostatej/pozostatych czesci Placu Budowy,
gdzie przejecie Robdt nie nastgpito. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lubpodtuznych, mogacych stanowié zagrozenie
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie robdt utrzymaniowych i remontéw biezgcych niezbednych
do utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie zimowego
utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:
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- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie paséw drogowych;

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowdw;

- utrzymanie przepustéw;

- utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce uzupetnienie (w przypadku zniszczen,
kradziezy itp.) lub wymiana w przypadku utraty wtasciwosci technicznych wymaganych przepisami prawa;

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- utrzymanie sygnalizacji Swietlnych;

- utrzymanie o$wietlenia drogowego;

- utrzymanie urzadzen stuzgcych zarzadzaniu drogg i ruchem (stacje pogodowe, monitoring wizyjny,
urzadzenia SZR);

- utrzymanie elementéw statej organizacji ruchu wystepujacych na Placu Budowy; koszenie poboczy catego pasa
drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej—m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwejzwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspétpraca ze Strazg Pozarng oraz Policjg;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikow drég;

- informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach
na drodze. Powyzsze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Zarzadzenia nr39 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie
wytycznych biezgcego utrzymania oraz prowadzenia czynnosci utrzymaniowych na drogach krajowych;

- zimowe utrzymanie drégichodnikéw - powyzsze obejmuje odsniezanie i zwalczanie sliskoscina drogach i chodnikach
zgodnie z Zarzadzeniem nr 43 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 31 paZzdziernika 2023 r.
w sprawie standardow zimowego utrzymania drog krajowych, dla ktorych zarzadcy jest Generalny Dyrektor Dréog
Krajowychi Autostrad, oraz ponizszymi czasami reakcji dla chodnikéw:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni
opisanego standardem z okresleniem czasu w jakim
Opis standardu zimowego | powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)
Godziny utrzymaniachodnikow Po ustaniu opadu od stwierdzenia
wystgpienia Sliskosci
Chodnik ods$niezony
4:00-22:00 2 Sliskost o zimowa )y, pog,. do 4 godz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.
Chodnik odsniezony
22:00-4:00 a. .SIISkOSC 2|mowa' do 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.

W miejscach przylegajgcych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem,
ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdyz Placu Budowy przeznaczone dla
pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie
wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody
badz sprezonym powietrzem).
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Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdti uzyska opinie

Inzyniera dla wyzej wskazanego projektu (przed ztozeniem go do zarzgdcy/zarzadcow dréog w celu uzyskania opinii).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu przezwtasciwy organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca

przedtozy Inzynierowi zatwierdzony przez organzarzadzajacy ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w terminie

najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem danej czesci Robét. Wykonawca odpowiada za realizacje organizacji ruchu
na czas wykonywania Robét. Rozpoczecie danej czesci Robét nie bedzie mozliwe przed przediozeniem przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt czasowej organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez

Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowejorganizacji ruchu wymaga kazdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywaé, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien

wybudowac i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielgcy, zgodniez informacjami tam podanymi.

Oile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usungcte przejazdy, o ile nie bedg potrzebne i przywrdécic

pasowi dzielgcemu pierwotne wtasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaci obstugiwac

wszystkie czasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, $wiatta

ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosciitp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwopojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni w dzierl i w nocy state warunki widocznosci tych zapér i znakdw, dla ktérychjest to nieodzowne

ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz wszystkich znakéw i zapdr na jezdniach, po ktérych bedzie prowadzony ruch

pojazddw innych niz budowy.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony

z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach uzgodnionych z Inzynierem, tablic

informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt. W Cenie Oferty nalezy uwzglednié¢ ustawienie,

utrzymanie i likwidacje tablic informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tablic pamigtkowych o inwestycji

i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

Wykonawca winien wykonaé i zainstalowa¢ tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice informacyjne

wg wzordéw unijnych, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji

Robot oraz w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi dotyczgcymi promocji projektow.

W przypadku kontraktow nie objetych dofinansowaniem unijnym tres¢ tablic informacyjnych nalezy uzgodnié

z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic. Takie tablice

informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym

prowadzeniem Robot, ktére bedg stwarzaé utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym

mieszkancow/uzytkownikdw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie

w taki sposdb aby uzytkownicy mogli zapozna¢ sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty i nie

podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i wdrozenie organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opiniii zatwierdzenia
przez organ zarzadzajgcy ruchem. Kopie zatwierdzonego projektu nalezy przekazaé Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzgdcom drog,

(b)  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

(c)  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,
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(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiamibezpieczeristwa ruchu,

(f)  optaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozeniaorganizacji ruchu,

(j)  inne sktadniki cenowe podane w SST D-M.00.00.00 pkt. 9.

Utrzymanie objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie funkcjonujgcych czasowych elementéw organizacji ruchu
w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb, zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakoriczeniu Robét,

(c)  koszty zwigzane z naprawa/remontem drég objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejgcych drogach
W przypadku wykonywania robot na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez

zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci,kierowania ruchem i o$wietlenia.
Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robdt, Wykonawca zapewni urzadzeniazastepcze zgodne
z opisem w Kontrakcie, ktére powinny byé gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem istniejgcych urzadzen.
Wszystkie potgczenia lub roztgczenia w istniejgcym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi
lub pod jego nadzorem.

Wykonawca bedzie na biezgco informowac Inzyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarzgdcami drég.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt ma obowigzek zapozna¢ sie z ponizej wymienionymi

decyzjami/przepisami/opracowaniami oraz ma obowigzek stosowac sie do zapiséw w nich zawartych w czasie

prowadzenia robdt, tj.:

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu Il instancji zmieniajgcej
w czesci/utrzymujgcej w mocy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jegorealizacii,

- wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego,

- informacji zawartych w Raportach o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

- informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsiewziecia.

Wykonawca ma obowigzek zastosowal sie réwniez do postanowien wyjasniajgcych do w/w dokumentow

uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujgcy stansrodowiska.

W okresie realizacji Robot oraz podczas wykonywania robdt zalegtych i prac naprawczych Wykonawca

bedzie:

(@) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséwinorm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

(c) przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych powodujgcych powstawanie odpadéw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach
zdnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.z 2023 p0z.1587 z pdzn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

(@) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu
RDOS uzgadniajagcym realizacje przedsiewzieciai okreslajgcym warunki jego realizacji oraz poza obszarami
wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi
na podstawie ustawyz dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakornczeniu
Robat,

(b)  $rodkiostroznoscii zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,

— zanieczyszczeniem powietrza,

— mozliwoscig powstania pozaru,

(c)  ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzeniai przesuszenia

w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢

lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja

depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach

wskazanych przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji

przedsiewziecia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzoér przyrodniczy w miejscach na ktérych zostanie
stwierdzona migracja matych zwierzat w tym na przyktad ptazéw.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniemi uwiezieniem

w nich ptazéw.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong s$rodowiska,

w szczegdlnosci zapewni specjalistyczny nadzor srodowiskowy i przyrodniczy podczaswykonywania robét oraz zwrdci

uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny(ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia

prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru zapewni specjalistéw niezbednych
do wtasciwego sprawowania nadzorusrodowiskowego i przyrodniczego nad inwestycja.

Gtéwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byty: przepisy ochrony

Srodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska

i innych decyzji wydanych dla przedsiewziecia w zakresie dotyczacym ochrony srodowiska.

Do obowigzkéw nadzoru Srodowiskowego i przyrodniczego nalezy réwniez:

- biezgcy nadzdr nad prowadzong przez Wykonawce gospodarkg odpadami,

- weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegdlnych robdt, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci lub wystgpienia stanu zagrozenia srodowiska (incydent), natychmiastowe zgtoszenie uwag
do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego jak réwniez opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia niezbednych
zmian w prowadzonychrobotach,

- udziat w odbiorach urzadzen ochrony Srodowiska i zieleni,

- opracowywanie raportéw srodowiskowych z prowadzonych obserwacji:

(@) miesiecznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekazaé
do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia miesigca),

(b) tygodniowych wytacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej,
Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ do Zamawiajgcego do drugiegodnia kolejnego tygodnia),

(c) rocznych podsumowujgcych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca
ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajgcego w terminie miesigca od zakonczenia rocznego nadzoru).
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Wszystkie raporty srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych dziatan oraz
spetnienie warunkéw wynikajagcych w szczegélnosci z decyzji $rodowiskowych i postanowienia RDOS oraz
innych decyzji administracyjnych i innych dokumentdw (np. wytycznych, zalecen, dobrych praktyk etc.).
Po zakoriczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — pamie¢ USB/pendrive (w tym kazdy egzemplarz raportu, powinien
by¢ rowniez w formie edytowalnej — plik Zrodtowy).
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,a w przypadku

ich uzycia Wykonawca na wtasny koszt usunie wbudowane materiaty szkodliwe.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszymod dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty krajowa lub europejskg ocene techniczng lub stosowne
zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko (np. destrukt zawierajgcy substancjesmotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji panstwowej.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1578 z pdin. zm.)

1.5.7. Promieniowanie jonizujace
Nuklearng aparature pomiarowg lub inne Zzrédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywac tylkow przypadkach

dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem
i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie nuklearng aparaturg pomiarowg lub
innymi zZrédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi przepisamiinormami.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty okres

trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemii podziemnych,
takich jak: rowy odwadniajgce, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, linie i stupy energetyczne, kable
Swiattowodowe, wodociagi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek
urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorcow i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych,usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
instalacji, kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.
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Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy
prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robdt powinny ulec modernizacji, usunigciu lub
powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z witascicielami sposobu realizacji i etapowania
Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére

majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnychna Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera

i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze

i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzeA napowietrznych,

na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatai na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytgczenie linii

elektroenergetycznych, teletechnicznych, sSwiattowodowych i spowoduje powstanie po stronie gestoréw sieci

obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwaw przesyle lub dostawie energii elektrycznej,

Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowanekoszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne

zadanie jednego z gestordéw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac Roboty w sposdb

powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricédw. Wykonawca odpowiadaza wszelkie uszkodzenia zabudowy

mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzgdzong przez rzeczoznawce

budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkdéw i budowli, znajdujgcychsie w sgsiedztwie prowadzonej

inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Dokumentacja musizawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez wtasciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania

robét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczeniai doprowadzenia do stanu

pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezywliczy¢ go do Ceny

Ofertowej. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca wykona rdéwniez inwentaryzacje, w tym dokumentacje

fotograficzngistniejgcych zjazddw z drogi na posesje.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét na dziatkach znajdujgcych sie poza pasem drogowym Wykonawca

przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury

technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie

tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna byc¢ przekazana

dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacja SP 30.20.00 (opis

stanu nieruchomosci), w tym w szczegdlnosci:

(@) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzeri infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzng,

(b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego bad? braku takiej mozliwoéci wraz
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych robdt wraz z dokumentacjg fotograficzng, a takze
z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie
ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

(c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen
w naniesieniach i nasadzeniach.
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Wykonawca odpowiada za przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac wynikajgcych
z czasowych ograniczed w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie kosztyz tym zwigzane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest zobowigzany
do pokrycia kosztéw odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na nieruchomosci, wynikajacych z wykonania robét
objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce
z wiascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez wtasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami
ustalenia wysokosci odszkodowania). Na potwierdzenie zaspokojenia roszczen wtasciciela nieruchomosci z tytutu
przywrdcenia nieruchomosci do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od wiasciciela oswiadczenie wskazane
w zataczniku nr5 SP.30.20.00.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwatego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci
na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury technicznej. Dodatkowo Zamawiajgcy
ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego uzytkowania, ktdére znajdg sie w czesci
w docelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone swoim dziataniem na nieruchomosciach
znajdujacych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystaniaz nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegétowy sposdb realizacji Robot przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajagcym
a wiascicielami nieruchomosci, dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celdw robét poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbiorow
wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnier z wtascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlegalikwidacji w zwigzku
z realizacjg inwestycji drogowej, a wifasciciel nieruchomosci ztozy Wojewodzie pisemne oswiadczenie o checi
pomniejszenia odszkodowania o wartos¢ odbudowanego ogrodzenia. O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie
powiadomi wtasciwy Wydziat Nieruchomosci GDDKIA.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany
do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia
tymczasowego winna nastapié najpdzniej z chwilg likwidacji istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno
by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutekpodziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjq ZRID.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznychprzy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajagce tych warunkéw zostaty
usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkichRobét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznegoistniejgcych drog
lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych
do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy
drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych witadz samorzadowych.
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Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane
w sposob niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytgcznie podrogach, ktérych
stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniuz wtascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub
obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy

zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajgcego oraz planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracyw warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzeti odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministralnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U.z2003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptaciei sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane do Robdt

od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych Robét. W przypadku
wskazania robét zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie
tych Robét az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do dat wskazanych przez inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robét.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementdw,
to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub
jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinienrozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.W przypadku, gdy Wykonawca nie
wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robdét utrzymaniowych wtasnymi sitami
lub zlecenie tego innej jednostce -z pdiniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacieisg uwzglednionew ZaakceptowanejKwocie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralnei miejscowe

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnieniewszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboti w sposéb ciggty bedzie informowad Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonejprzez
Inzyniera.
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1.5.13. Ochrona zabytkow w czasie prowadzenia robét
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi

ochrony zabytkow okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewdéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania
irealizacjiinwestycji w zakresie drég publicznych(Dz.U. z 2024 poz. 311 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku
odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do ktdrego
istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu
roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego,
Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéwzgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z p6zn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robdt nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robdt oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robdét budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji
ma obowigzek wspotpracowaé z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych
wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajgcego przez wytonione przez Zamawiajgcego podmioty, w tym
w szczegolnosci umozliwi¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowa¢ Harmonogram i zakres robot do terminéw
prac archeologicznych orazekshumacyjnych.

Przedmioty bedgce zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na Placu
Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowig wtasno$é Skarbu
Panstwa.

1.5.14. Rozpoznanie saperskie
Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jestsprawdzac Plac

Budowy pod katem wystepowania niewybuchdw i niewypatéw. Prace nalezy przeprowadzaé na catej szerokosci pasa
drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia pracna niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przerwania tych robdt,zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.15. Prowadzenie Robdt na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wdd ptyngcych lub wymaga
prowadzenia Robdt na terenie znajdujgcym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadny
harmonogram robdt nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia
w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajgcego zakresu, warunkow i terminu zajecia tego terenu.
Wykonawca uzgodni szczegétowe warunki dotyczgce udostepnienia terenu, bedgcego w zarzadzie PKP.
Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty
zamknied torow, ograniczen w ruchu pociggdw, itp.).

1.5.16. Wptyw Robdt na budynki znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkdow, na ktére mogg miec
bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to: pogrgzania grodzi
stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie
podtoza (itp.).
Wptyw na budynki drgan podtoza, ktorych zrodtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia
i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznychpomiaréw drgan, wzbudzanych
zrédtami zwigzanymi z budowa drogi. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji
stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywdéw
dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwestycji.
Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi skutkami
oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robét budowlanych.
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1.5.17. Wspodtpraca z Wykonawcami sgsiednich odcinkdéw Inwestycji
Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami Wykonawcow pozostatych

sgsiadujacych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
Harmonogramow Robodt, projektéw organizacji Robot i Projektow Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca
uzgodni z Wykonawcami sasiednich odcinkéwi Inzynierem:

. sposob prowadzenia Robdt na granicy odcinkdw pod wzgledem organizacyjnym, czasowymi technicznym,

. kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspdlnerozwiazania),

Jedli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te czes¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sasiedniego, jaka
bedzie niezbedna dla wykonania robot budowlanych objetych zakresem danegoodcinka.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach

budowlanych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1213,z pézn.zm.).

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw
Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji organdw administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt pod warunkiem ich przydatnosci
do w/w robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymina danym obszarze.

2.4. Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.Inzynier moze
zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, o ile spetniajg wymagania dla innych robét.
Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawcawykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzejeciem, usuniecieminiezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania Materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Zabrania sie sktadowania Materiatow w miejscu uniemozliwiajgcym Inzynierowi lub Zamawiajgcemu wykonanie badan
kontrolnych. Jezeli sktadowane Materiaty uniemozliwiajg przeprowadzenie badan, Inzynier jest upowazniony
do wskazania terminu w jakim Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia Materiatéw, o ktdrych mowa
powyzej. Konsekwencje z tytutu niewykonania badan lub brak mozliwosci odbioru robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwornie materiatéw beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w celu sprawdzenia

prawidtowosci ich funkcjonowania, w tym wtasciwego przechowywania Materiatéw oraz zgodnosci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do dopuszczenia wytworni do pracy oraz akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekgcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezgcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do tych czesci
wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

C) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zgdanie Inzyniera, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawiania Wytworni podczas

produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukow.

2.7. Materiaty z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbidrek oraz materiaty odpadowe stajg sie wtasnosciag Wykonawcy. Wszystkie materiaty,
ktére nie mogg zosta¢ uzyte przez Wykonawce do realizacji robdt powinny zosta¢ usuniete z Placu
Budowy w sposob i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robét. Jesli w SST przewidziano
wykorzystanie przez Wykonawce materiatdéw z rozbidrki, woéwczas nalezy je zagospodarowaé, zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego.
Koszt zwigzany z rozbidrkg, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatéw Wykonawca
powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.
Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajgcymi drég publicznych oraz na innych
dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi witasnos¢ Wykonawcy za wyjgtkiem zasad okreslonych
w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznychz pdzniejszymi zmianami.

2.7.1. Materiat z rozbidrki istniejgcego korpusu drogowego
Powstaty materiat z rozbidrki istniejgcego korpusu drogi krajowej stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Rozbiérka

istniejgcego korpusu musi zosta¢ dokonana na gtebokos¢ wynikajacg z obliczonych grubosci nowych warstw
konstrukcji nawierzchni trasy gtéwnej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego oraz zastanych wtasciwosci
odkrytych warstw, z zastosowaniem metody frezowania z uwzglednieniem: grubosci frezowania, selektywnosci
frezowania, powierzchni frezowania, parametréw frezowania i szacunkowej ilosci pozyskanego materiatu.

Rozbidrka istniejgcego korpusu musi zosta¢ dokonana w sposdb selektywny, nalezy oddzielnie frezowac
poszczegdlne warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe warstw nawierzchni w celu zwiekszenia jednorodnosci
umozliwiajgc jego dalsze zastosowanie. Materiat z rozbiérki musi by¢sktadowany w sposéb selektywny, hatdy
formowane muszg by¢ z materiatu pozyskanego z frezowania z jednego Zrddta (poszczegdlnej warstwy
nawierzchni).

W celu prawidtowego zagospodarowania materiatu pochodzacego z rozbidrki nawierzchni bitumicznej zaleca sie
w pierwsze] kolejnosci jego zastosowanie w mieszankach mineralno- asfaltowych i mieszankach niezwigzanych
wszystkich drég oraz w mieszankach mineralno- cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie
z aktualnymi wymaganiami, jak réwniez w kategorii KR5-7 na podstawie indywidualnie opracowanego projektu.
Nalezy dazy¢ do zagospodarowania w maksymalnym stopniu materiatu pochodzacego z rozbidrki nawierzchni
w réoznych asortymentach robdt, zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji robét moze
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wykorzysta¢ destrukt spoza rzeczonej inwestycji, przy spetnieniu wszystkich wymagan okreslonych w dokumentacji
kontraktowej.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. reguluje mozliwe postepowanie w sprawie
okreslenia szczegdtowych warunkéw utraty statusu odpaddéw dla odpaddw destruktu asfaltowego.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatuw wykonywanych Robotach,

Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wymaganiom zawartym w szczegdtowych SST, w Systemie
Zarzadzania Jakoscig lub w  Harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony Srodowiskai przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw Umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymiw Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytgcznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania
przez siebie pojazdow o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Warunkami  Kontraktu
i Harmonogramem. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego, Systemem Zarzadzania Jakoscig, Dokumentami Wykonawcy oraz
z Poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez Wykonawce
na wilasny koszt, z wyjgtkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Dokumentacje Projektowa i STWiIORB sporzadzone przezniego, niezaleznie
od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajgcego, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB
opracowanych przez Wykonawce, a takze w normachi wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionymz Inzynierem, pod
grozbg zatrzymania Robdt. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bezniepotrzebnych przeszkaod
oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady i Smieci lub
niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystagpieniem do robdot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposéb
ilosSciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. System Zarzadzania Jakoscia
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System Zarzadzania

Jakoscig. W Systemie Zarzadzania Jakoscia Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb realizacji Robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Poleceniami

Inzyniera.

System Zarzadzania Jakoscig nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym STWiORB.

Dopuszcza sie opracowanie jednego Systemu Zarzgdzania JakosScig dla elementéw robdt objetych réznymi STWiORB,

jezeli zakres robét w nich okreslony jest zblizony.

System Zarzadzania Jakoscig powinien zawierac:

a) czeéc ogblng opisujaca:

- procedury zarzadzania jakoscig podczas projektowania,

- organizacje i sposdb wykonywania i prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat (jesli dotyczy),

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanychRobét,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiardw,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czesészczegétowa opisujaca dla danego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunkumateriatéw,

- sposéb zabezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lublaboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdbiprocedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacjai sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw Robot,

Elementem Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodnie z Subklauzulg 4.9 Warunkéw Kontraktu jest harmonogram

wykonania wszystkich badan wymaganych Kontraktem w ukfadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest

materiatem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoridw Wykonawcy.

Harmonogram badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem
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ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych

(biezgcych) planéw (harmonogramow) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji Robét. Harmonogramy

te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowa¢ raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu muszg zosta¢ uzgodnione z Inzynierem.

Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badanlaboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci

i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan

bedzie stanowit integralng czes¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci Placu Budowy.W uzasadnionym

przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza sie wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie:

- niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,

- doswiadczenie w wykonywaniu badan laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymiw SST.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnetrzne dziatajace na zlecenie Wykonawcy beda podlegaty

zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia

laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju robdt,
jednostke obmiaru robdt, wymagang do wykonania ilos¢ robdt, wskazanie rodzaju konkretnych badan,
czestotliwos¢ badan zgodng z Wymaganiami Zamawiajgcego, niezbedng do wykonania ilo$¢ badan oraz
wskazanie laboratorium wykonujacego badania.Sposdb liczenia ilosci badan powinien by¢ zgodny z przyjetym
w GDDKIA ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajgcego,

* Wskazanie laboratoridow prowadzgacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robdét,

* Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem o0séb odpowiedzialnych
za autoryzacje sprawozdan z badan,

* Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego,

* Sposobiforme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do spetnienia wymagan

na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy raportow z badan biegtosci/poréwnan

miedzylaboratoryjnych  lub  przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi

normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy objete

sg nadzorem metrologicznym i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcychprocedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos$¢ zostaty okreslone w STWIORB, normach i wytycznych

GDDKIA.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach

mogacych mieé wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metodbadawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywaé na ocene jakosci wykonanych Robdt, Inzynier wstrzyma uzycie

badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang

usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym, pomieszczenie laboratoryjne
z wymagang i rejestrowang temperaturg (2015)°C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych prébek
mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. Zapewnione bedzie takze
miejsce na sktadowanie odpaddw materiatdw powstatych podczas pobierania préb i badan zlokalizowane przy
pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawcabedzie odpowiedzialny za utylizacje tych odpadow.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania prébek, oparte na zasadzie,

ze wszystkie pobrane pojedyncze probki mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier bedzie pobierat prébki
i badat materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badania te mogg by¢ przeprowadzone przez Laboratorium
Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form.

Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni
formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu prébek przez Wykonawce jak i przez
Inzyniera/Zamawiajgcego Wykonawca uzupetni na swdj koszt.

Pobor probek przez Inzyniera/Zamawiajgcego powinien byé prowadzony zgodnie z odpowiednig normg oraz
w  obecnosci  Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzadzi¢ protokét z informacja w zakresie
odcinka/partii/powierzchni, ktorg reprezentuje dana probka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania
go o terminie i lokalizacji poboru prébek, nie byt obecny przy pobraniu, nie mamozliwosci zgtaszania zastrzezen
do poboru prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robot przekaze Inzynierowido zatwierdzenia
harmonogram badarn obejmujgcy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sieniespdjny z faktycznym postepem Robot.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscui terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inzyniera.

Badaniai pomiary dzielg sie na:

(a) badaniai pomiary Wykonawcy —w ramach wtasnego nadzoru;
(b) badaniai pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b) dopuszcza sie
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezagco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos$¢

wykonanych Robdt jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscig gwarantujgcy
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecznie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan
bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywacd Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie Zarzgdzania Jakoscia.
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6.4.2. Badania i pomiary kontrolne
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéww miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatéw powinien udzieliému niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
Materiatéw i Robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikdw badan Inzyniera bedzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu
ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej akceptacji.

Inzynier ma obowigzek pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr robét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan,w sytuacji dtugiego
okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badann kontrolnych nie bedzie
powodowac zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt zapewni laboratorium Zamawiajgcego pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage
do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptytg statyczng (badanie aparatem VSS)
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wiasnym zapleczu
funkcjonujgcym podczas realizacji robdt mostowych, umozliwiajgc zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu
wibracyjnego lub komory do pielegnacji probek).

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych wykonywanych
przez Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwatosé funkcjonalng elementu,z ktérego zostata pobrana probka.
Wykonawca zapewni dostepnosci nawierzchni drég oraz odpowiednie jej przygotowanie przed badaniami
kontrolnymi Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Wykonawca na swoj koszt zapewni na budowie dostep do wody niezbednej do pomiaru witasciwosci
przeciwposlizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez jedngze Stron na danym
asortymencie robét i materiatow (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomictryb badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybdw
postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajgcego przedstawia wynik
badania akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego,
rozstrzygajgcymi ostatecznym bedzie wynik Laboratorium Zamawiajacego.

6.4.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co doktérych istniejg

uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np.na podstawie wtasnych badan) lub
badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium GDDKIA, dziatajagcym
na zlecenie Inzyniera, ktdre wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone
zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkdéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace
o przyczynach powstania Wady.

6.4.4. Badania i pomiary arbitrazowe
Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktdrych istniejg

uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan)
lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinkabudowy lub materiatu.
W powyzszym przypadku Strony mogg wystgpic o przeprowadzenia badan lub pomiaréwarbitrazowych.
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Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we wnioskowanym
zakresie, ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lubpo poinformowaniu przedstawicieli
Stron.

Badania lub pomiary arbitrazowe wykonywane sg w innych laboratoriach GDDKIA po uprzednim przeprowadzeniu
przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajgcym) rozpoznania mozliwosci wykonywania danych badan
w laboratoriach GDDKIA.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium GDDKiA we wnioskowanym zakresie, zostaje wyznaczone
odpowiednie laboratorium GDDKIiA, posiadajagce wymagane kompetencje.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie prowadzone
zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkdéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiarow arbitrazowych beda traktowane przez Strony jako rozstrzygajgce o przyczynach
powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien:

(@) uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych)i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci
materiatéw i wyrobdw przeznaczonychdo wykonania robét z wymaganiami podanymi w SST,

(b) wykonaé¢ wtasne badania materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét,w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci z wymaganymi w SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodniez pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim
terminie, aby Inzynier mdgt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robdt zataczajgc do zlecenia kopie wynikéw
badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonymw Systemie Zarzgdzania Jakoscia.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich STWiORB.

Dopuszczenie materiatdéw do stosowania odbywa sie na zasadach opisanych w punkcie 2.1.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 s3 wymagane przez STWiORB, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty,okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcegoi Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakorczenia Roboti uporzagdkowania Placu Budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy (kierowniku budowy).

Wpiséw do dziennika budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢ Inzynierowi.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzii mienia oraz technicznejigospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

. date uzgodnienia przez Inzyniera Systemow Zarzadzania Jakoscig i Harmonogramow Robdét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu
czasowej organizacji ruchu,

. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerww Robotach,

. uwagii polecenia Inzyniera,

. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych
odbioréw Robdét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakciewykonywania Robat,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inneistotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdegoz elementéw

robét. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanychrobét przeprowadza sie w sposdb
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco
postep rzeczowy robdt. Wpisow do Rejestru obmiaréow dokonuje Kierownik Budowy i s3 one potwierdzane przez
Inzyniera. Rejestr obmiaréwstuzy do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie
Zarzadzania Jakoscig. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera lub Zamawiajgcego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

(@) pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
(b) protokoty przekazania Placu Budowy,

(€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty odbioru Robét,

(e) protokoty z narad i ustaler,

(f) korespondencja na budowie.
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6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajacego.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy - wartosci poszczegdlnych elementéw zryczattowanych, zawarte sgw Wykazie

Pfatnosci oraz uszczegdtowione w Tabeli Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe okreslone w poszczegdlnych

STWIORB beda stuzyty do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

Ilosci wskazane przez Wykonawce w przedmiarze robét s ilosciami szacunkowymi i nie mogg bycbrane za rzeczywiscie

poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilos¢ Robot.

W przypadku koniecznosci pomierzenia czeSci Robét przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomié

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

—  niezwtocznie stawi¢ sie lub zapewni¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomdc
w przeprowadzeniu takich pomiarow,

—  dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie weimie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos$¢ przedstawiciela, to pomiary

wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowepomiary danej czesci Robét. Dla

celéw pomierzenia takich czesci Robét statych, ktore sg ustalane na podstawie zapiséw i rysunkdéw, Inzynier

przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robdt, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie

i terminie powinien w terminie 14 dnidokona¢ sprawdzenia zapisow i rysunkéw w biurze Inzyniera i podpisaé

je, po dokonaniu uzgodnien korcowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkow,

beda one uznane za prawidfowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako

uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjgtkiem przypadkdéw, kiedy Wykonawca

w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inzynierowi protokét niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy

zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢

zapisy, rysunkii wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy

w Kontrakcie postanowiono inacze;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegajg nastepujgcymetapom odbioru:
(@) odbiorowiRobét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
(b) odbiorowi czesciowemu,
(¢) odbiorowikoricowemu,
(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot.
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Odbioru Robét zanikajgcychiulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowyi jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowyi powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, z STWiORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robdét w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb niebudzgcy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest uwzgledniony w Cenie Oferty.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robdt, w stanie
nadajacym sie do uzytkowania.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt oraz zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera
na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie Czesci Robot].

8.4. Odbidr koricowy Robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci

i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwfocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inzyniera.

Warunkiem do przystgpienia do odbioru konncowego Robot jest przekazanie przez Wykonawce dokumentow,
o ktérych mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Robdt dokona Komisja Odbioru Robdt wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robdt dokona oceny jakosciowej Robdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badani pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentami Wykonawcy, STWiIORB i Wymaganiami Zamawiajgcego.

W toku odbioru korncowego Komisja Odbioru Robot zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych Komisja Odbioru
Robot bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru kornncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Robdt, ze jakos¢ wykonywanych robdtw poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentéw Wykonawcy, STWIORB i Wymagan Zamawiajgcego
z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wiekszego wptywu na cechyeksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
wowczas Zamawiajacy lub Inzynier dokona Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow
Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisje Odbioru
Robot oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru konnicowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie
Parametrow Gwarantowanych bedzie okreslona zgodnie z Warunkami Kontraktu i instrukcja DP-T 14, przy
wykorzystaniu cen Srednich ze wskazanych przez Wykonawce biuletynéw krajowych, o ktéorym mowa w Danych
Kontraktowych.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego Robodt jest protokdét odbiorukoncowego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wpykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty wchodzace

w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu (1 egz. oryginalny),

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne (1 egz. oryginalny),

4. Dzienniki Budowy,

5. Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. System Zarzadzania Jakoscig
(1 egz. oryginalny),

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowani dokumentéw
handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanychwyrobdw z zapisami Wykonawcy
o miejscu ich wbudowania,

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format PDF
i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiIORB i System Zarzgdzania Jakoscia, zawierajgcg ponizsze
zagadnienia:

a) okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentéw robo6t drogowych, mostowych
i branzowych, dokonana przez Wykonawce,

b) zbiorcze zestawienie badar i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robét,

C) zbiorcze zestawienie badar i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

d) zbiorcze zestawieniu badan i pomiardw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wrazzatgczeniem ich kopii),

€) zbiorcze zestawieniu badan i pomiardw arbitrazowych, jesli wystgpity (wraz zatgczeniemich kopi),

f) odniesienie sie do negatywnych wynikéw badar kontrolnych Zamawiajacego, jeéli takowe beda miaty miejsce
(Monitoring Jakosci Robot),

g) wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez Komisje Odbioru Robét, jesli takiewystapig,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych przez
producentéw materiatéw i wyrobow,

i) badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badaniakontrolne,

j) badar elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,

k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatéw, wytwérni, laboratoriéw, SystemdéwZarzadzania Jakoscia,

[) plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem rodzajéw
materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

m)procentowym wykonaniu badan  Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu zaktadanych
sumarycznych ilosci badan,

n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie trwania Kontraktu,

0) wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentdw robét, ktére realizowaty badania w trakcie
trwania Kontraktu,

p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosci
wykonanych Robét.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodnic z Inzynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen
(1 egz. oryginalny),
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9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu (1 egz.oryginalny),

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej(2 egzemplarze),

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawcza przygotowad takie w wersji elektronicznej
i przekazaé jg Zamawiajgcemu,

12. Plan dziatan ratowniczych,

13. Powykonawcza ewidencja drog,

14. Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowaé w formie zestawieni i wykazéw zgodniez uzgodnionymi
z Inzynierem wzorami tabel, kierujagc sie wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do rozporzadzenia
w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych w zakresie drogowym” stanowigcym zafgcznik
do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje
elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki
schematéw skrzyzowan nalezy zataczy¢ w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png),

15. Zestawienie srodkow trwatych, ktdre nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzgdzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 15.12.2022 r. (lub zarzgdzeniemzmieniajgcym). Forme i tres¢ zestawienia nalezy
uzgodnic z Inzynierem i Kierownikiem Projektu,

16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawcze] sporzadzi karty wykonanych obiektéw mostowych, ktérych
rozpietos¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wieksza niz20 m lub catkowita dtugos¢ obiektu jest
wieksza lub réwna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). Karty powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej
elektronicznej (format dwg),

17. Wykonawca sporzadzi powykonawczy projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajagcy wszystkie zmiany
w stosunku do zatwierdzonego wczesniej projektu statej organizacji ruchu. Dla wyzej wymienionego projektu
Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne zatwierdzenie, nastepnie przekaze projekt Zamawiajgcemu.
Inwentaryzacja powinna by¢sporzgdzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

18. Nalezy wykonaé zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy.
Dla celéw uzupetnienia tabel ewidencji drog nalezy przyjac kilometraz tymczasowy ustalony zgodnie z Zatgcznikiem
do Zarzadzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradz dnia 01.06.2012 r., ktorego poczatek
nalezy przyja¢ w miejscu rozpoczecia inwestycji. Jednoczednie nalezy okresli¢ potozenie punktu poczatkowego
na istniejgcej sieci drogowej poprzez podanie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajgcego punktu
referencyjnego.
Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementéw drogi
w granicach pasa drogowego po zakornczeniu jej budowy/przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbednym
do spetnienia wymogdéw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numerdéw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrebnej
pozycji podlegaja rowniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne wykonanew ramach zadania a zlokalizowane poza pasem
drogowym drogi krajowe;j.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje

wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci

umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwadch
egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku
danychw formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty

w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.
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W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robét, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, Komisja Odbioru Robdtw porozumieniuz Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru Robdt roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem Wad stwierdzonych przy

odbiorze koricowym oraz ujawnionych w okresie Rekojmi za Wady i GwarancjiJakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér koricowy Robot”.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzejw STWIORB nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajagcymi Wykonawca.

Podstawg ptatnosci sg wartosci (kwoty) poszczegdlnych elementow zryczattowanych podane przez Wykonawce

w Whykazie Platnosci oraz uszczegétowione w Tabeli Rozliczeniowej. Tabela Rozliczeniowa (TRoz)” stanowi

uszczegotowienie Wykazu Ptatnosci i stuzy do celéw oszacowania wartosci i zaawansowania Robdt oraz nie

ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowa nalezng na mocy Kontraktu. Wykonawca wykona TRoz na podstawie
przedmiaru robdt o stopniu szczegdtowosci nie mniejszym niz jak zostato to okreslone we wzorze zatagczonym
do Warunkéw Kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji Wykazu Ptatnosci oraz Tabeli Rozliczeniowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Programie — Funkcjonalno —

Uzytkowym, STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu
na Plac Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wiasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodéw,
w szczegolnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy (w tym: doprowadzenie energiii wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowegoi socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— koszt uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki
i Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, a takzeinne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnychi odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w tym optaty srodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegdétowych Specyfikacii
Technicznych.

— ubezpieczenie, ochrona Materiatéw,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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BRPB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

2) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 963).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r.,poz. 470, z p6in. zm.).

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 -Formularz Programu Naprawczego
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PROGRAM NAPRAWCZY

Zakres Programu Naprawczego :

Dotyczy:

Nr umowy:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Opracowat:

Opracowano przez przedstawicieli:




Spis tresci

1 PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt eteste s te et st st e s te et s te st e st s be st e st sbe st e st sbe st e st ebese e st ebe e eseebestenesbe e enesbeeenesbansenees 3
CEL | ZAKRES OPRACOW ANIA . ... e tttttetttttetetetatetatesereseresararersreseseseseserereresererese................................................—...———————— 3

3 INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYCH NAPRAWACH/PROGRAMACH NAPRAWCZYCH DLA ROBOT OBJETYCH
NINIEJSZYM PROGRAMEM NAPRAWC CZYM ... oottt 3
4 CHARAKTERYSTYKA STWIERDZONEJ WADY.....cettiiiiiiiittteee ettt et e e e sttt et e e e s ettt e e e e e sesasbbeeeeeesesanbaeaeeeesessansnnaeeeens 3
4.1 SZCZEGOTOWY OPIS WAGY ....c.eeeeitiieitietiei ettt ettt sttt sttt b e st e ee e e besb e eb e e bt eRe e s e e e e beseesbeebeebe e st eneeseeseesbeabeeneenes 3
4.2 Plany sytuacyjne, rysunki techniczne, inwentaryzacja GE0UEZYJNa.....ccvecveeeeieeireeireeireereereeteeereeeteesreereereeresaee e 4
4.3 DokUMENtACja fOTOZIAfICZNG ..ouveviiieeieriiieieiiitetet sttt ettt ettt sttt s s et e s et e s b e s et e s b e s e s e sensesessensesessenseneesin 4
4.4 Sprawozdania z badan, protokoty oraz notatki obejmujace stwierdzong Wade .........cccooeverineniniinnene e 4
4.5 Przyczyna POWSTANIA WaOY ...c..coviiirieirieiiieeitee it et eeteete et e et e eteeeteebeebeeatesaeesaeesaeeabeeseenseesseesseaseenteenbeenteenresasesanesees 5
5  OPISROZWIAZAN PROGRAMU NAPRAWCZEGO ........cvcvuiveiieereiisiiesiesesesessesesesse st sssssesss et esss s s s sas s sassssesassesns 5
5.1 Szczegdétowy opis rozwigzan Programu Naprawczego, przyjeta technologia.........ccocveveierieieninieierese e 5
5.2 Opis robOt PrzyBOtOWAWECZYCR ......iiviiiiiiiieicie ettt sttt bt e et e eab e s beesb e et eebe et e steesbeesbeesbeenbesnresaseebeesns 5
5.3 Materiaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, orzeczenia 0 jJakoSCi, FECEPLY ....ovivriiirieiiiie i 5
o Y LAY oV Yo =1 PSSRSO 6
oI T = 4 1o o TSRO 6
5.6 Przechowywanie i sktadowanie@ MaterialOW...........c.ciiiiriiiiiiiie ittt ettt sb et sbe b st te e sbe e sreebeenbeenbeeree e 6
5.7 PEISONEL .ttt ettt ettt ettt et e st et e s beeteete e Rt e st et e beehe ek e e bt et b e st et e besbeebeebeeteersenberbebebesbeeteereesaernans 6
58 JAKOSE ..ttt ettt e te et ettt et e te e teebeabeeatett et e teateebeeteeaeereenteteateateaneeneas 7
5.9 Warunki atmosferyczne wymagane do przeprowadzenia prac NAprawezyCh ........ccoeeveerieieerieeeesieneeesieneeeseenees 7
5.10 Harmonogram dziatar zwigzanych z USUNIECIEM WaY .......cccveieiiiiiiie ittt ettt sbe e sre e ebeebe e sbeesreeea 7
5.11 Trwato$é naprawy oraz wptyw prac naprawczych na trwatosc elementu........coveveerene s 7
6 REFERENCIE WYBRANEGO ROZWIAZANIA ... e 8
7 BEZPIECZENSTWO LUDZI I SRODOWISKA .......ouivvteieeticaetetete ettt esee s sas sttt se s s st st benseb s 8
8 ODBIOR ROBOT ....outuiaiatitiseeete ettt 8
9 WNIOSKI KONCOWE / UWAGH ..ottt ettt sttt ettt sttt sttt st sttt sttt eb e e s s s e st ettt ettt et et esnen e e 8
10 PODPISY I AKCEPTACIE ..ueititeueetiientetesteseetesteseesesseseesessessesessansesessensesessansesessansesessensesessensesessensesessensesessensessssensensasense sen 9
ZAYACZNIK NR 1 — Dokumenty/sprawozdania obejmujgce stwierdzong Wade..........ccocveeeiereneneneseeeeene e 10
ZALACZNIK NR 2 — Deklaracje wtasciwosCi UZYEKOWYCH .......cooiiiiiiiec et e e e e rre e 10
ZALACZNIK NR 3 —Wzdér dokumentu Realizacja Programu NapraWCZeE0 ........ceveeeririerieeeniiieniieesiieesieeesiieesine et siee e i 11



PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig dokumenty przetargowe, umowa zawarta z Wykonawcg wraz z
zatgcznikami oraz

Wyjasnienie: Pojecie ,Wada” wg definicji zawartej w dokumentacji przetargowej/umowie/kontrakcie wtasciwej dla danego zadania
[albo w rozumieniu dokumentacji przetargowej] (nalezy kazdorazowo wskaza¢ wtasciwe Zrédto pojecia).

2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie Programu Naprawczego
Opracowanie obejmuje swoim zakresem ocene wadliwie wykonanych robdét i ich wptywu na trwatos¢ oraz
opisuje sposdb wykonania naprawy Wady.
Zakres opracowania zawiera szczegdtowy opis wykonanych robdt, charakterystyke i przyczyne
wystgpienia Wady oraz szczegdtowy opis sposobu wykonania robdét naprawczych. Catos¢ znajduje
odzwierciedlenie w zatgczonych dokumentach, rysunkach wykonawczych, przedmiarach robét oraz
dokumentacji fotograficznej.

3 INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYCH NAPRAWACH/PROGRAMACH NAPRAWCZYCH DLA
ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM PROGRAMEM NAPRAWCZYM
Nie wykonano/nie zrealizowano. lub
Wykonano/zrealizowano

4 CHARAKTERYSTYKA STWIERDZONEJ WADY

4.1  Szczegoétowy opis Wady

Stwierdzona Wada dotyczy robot

Wada dotyczy odc.

Wade stwierdzono na podstawie

Uwaga: Przywotane powyzej dokumenty zrodtowe nalezy umiesci¢ w zatgczniku nr 1.




4.2 Plany sytuacyjne, rysunki techniczne, inwentaryzacja geodezyjna

Zakres Wady przedstawiono na ztgczonym planie sytuacyjnym i rysunkach technicznych
4.3  Dokumentacja fotograficzna
4.4 Sprawozdania z badan, protokoty oraz notatki obejmujace stwierdzong Wade

Ponizejzestawiono pozostate parametry odbiorowe lub parametry stwierdzone w trakcie przegladu GJ.

Lp. |Parametr odbiorowy/ Wymagania Uzyskanie wyniki Norma,
z przegladu GJ Procedura badawcza,
inne
1.
2.
Uwagi:

Uwaga: Sprawozdania z badan, protokoty oraz notatki nalezy umiesci¢ w zataczniku nr 1.




45 Przyczyna powstania Wady
Przyczyng powstania Wady jest
5 OPIS ROZWIAZAN PROGRAMU NAPRAWCZEGO
5.1 Szczegotowy opis rozwigzan Programu Naprawczego, przyjeta technologia
Program naprawczy przewiduje wykonanie napraw w technologii
5.2  Opis robot przygotowawczych
Przed przystgpieniem do wykonywania napraw objetych Programem Naprawczym Wykonawca wykona
i zakoniczy wszelkie roboty przygotowawcze, ktdre zweryfikuje i zatwierdzi IK/Zamawiajacy.
Powyzsze zostanie zatwierdzone przez IK/Zamawiajgcego zgodnie z tabelg w punkcie 8 w dokumencie
Realizacja Programu Naprawczego.
53 Materiaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, orzeczenia o jakosci, recepty

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przez Wykonawce do wykonania prac naprawczych muszg
spetniac zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,
z pdin. zm.).

Materiaty uzyte do wykonania napraw nie bedg gorsze niz te, ktore uzyte zostaty do wykonania robaét.
Elementy i materiaty z rozbidrek oraz materiaty odpadowe stajg sie wtasnoscia

Wszystkie materiaty, ktére nie moga zosta¢ uzyte przez Wykonawce do realizacji robdt powinny zostaé
usuniete w sposob i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét.

W przypadku prac naprawczych na drodze pod ruchem materiaty, ktére nie mogg zosta¢ uiyte przez
Wykonawce do realizacji robét powinny by¢ usuniete w sposdb minimalizujgcy zagrozenia i utrudnienia dla
uzytkownikéw ruchu.

W zatgczniku nr 2 zamieszczono deklaracje wtasciwosci uzytkowych / inne dokumenty potwierdzajace
zadeklarowane wtasciwosci materiatéw zestawionych w tabeli ponize;j.

. Numer wniosku . . L,
Lp. Materiat . . Opis/zastosowanie llos¢
zatwierdzajgcego*/data

1.

2.

3.

Uwagi: * - w przypadku, gdy materiat byt juz zatwierdzany na kontrakcie




5.4

Maszyny i sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry gwarantuje efektywne, skuteczne
i bezpieczne wykonanie prac oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym Programie Naprawczym. Ponizej przedstawiono rodzaj, parametry techniczne oraz
ilo$¢ przewidzianych do uzycia przez Wykonawce urzadzeri/maszyn.

Lp. Sprzet Parametry llos¢
[szt.]
1.
2.
3.
4,
5.
5.5 Transport
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore gwarantujg efektywne,
skuteczne i bezpieczne wykonanie prac oraz nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot
i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
W przypadku prac naprawczych na drodze pod ruchem Wykonawca dobierze $rodki transportu w taki sposéb
aby minimalizowac zagrozenia i utrudnienia dla uzytkownikéw ruchu.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Ponizej nalezy przedstawic rodzaj transportu i opis warunkow jakie muszg by¢ spetnione podczas transportu
w zaleznosci od zakresu prac oraz przyjetej technologii.
Lp. Materiat i rodzaj transportu Obostrzenia [”S(::]
1.
2.
5.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty do czasu gdy bedg one uzyte do Robét, bedg zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem
niekorzystnych warunkow atmosferycznych w takim stopniu aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materiatédw, czas skladowania oraz obostrzenia zestawiono
tabelarycznie ponizej.
Lp. Materiat i miejsce sktadowania Obostrzenia Ejz:is]
1.
5.7 Personel

Wykonawca zatrudni wyfacznie wykwalifikowang kadre posiadajacg wiedze i doswiadczenie w wykonywaniu
zabiegdw zgodnie z Programem Naprawczym.

L. . . - ., Numer
Lp. Imie i nazwisko Funkcja/uprawnienia llos¢
telefonu




5.8

Jakos¢

Weryfikacja poprawnego wykonania dziatan majacych na celu ... np. poprawa réwnosci zostanie wykonana
zgodnie z

w ilosci/czestotliwosci

Ponizej zestawiono pozostate parametry odbiorowe oraz wymagania wynikajgce ze STWIORB dla
obiektu objetego Programem Naprawczym, ktdre zostang ponownie przebadane w celu sprawdzenia
czy zastosowany Program Naprawczy nie wptynat na ich obnizenie.

. . Norma, Procedura Czestotliwosé/
Lp. | Parametr odbiorowy Wymagania . L |
badawcza, inne ilo$¢ badan

1.

2.

Po wykonanych pracach naprawczych, w okresie gwarancji, nalezy prowadzi¢ nadzér nad jakoScig
wykonanych robét przez:

Badania i czynnosci sprawdzajgce nalezy wykonac¢ zgodnie z

w ilo$ci/czestotliwosci

Poprawnos$¢ zrealizowanych dziatan opisanych w Programie Naprawczym zostanie przedstawiona
w dokumencie Realizacja Programu Naprawczego w terminie do

Wzér dokumentu Realizacja Programu Naprawczego stanowi zatgcznik nr 3 do Programu Naprawczego.

5.9

Warunki atmosferyczne wymagane do przeprowadzenia prac naprawczych

Aby przystapi¢ do robdt objetych Programem Naprawczym Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania
warunkow:

5.10

Harmonogram dziatan zwigzanych z usunieciem Wady

Planowane wykonanie robét zwigzanych z usunieciem Wady Wykonawca zrealizuje w oparciu o uzgodniony
z IK/Zamawiajgcym nastepujacy harmonogram robdot Programu Naprawczego Wykonawcy

5.11

Trwatos¢ naprawy oraz wptyw prac naprawczych na trwatosc elementu




REFERENCJE WYBRANEGO ROZWIAZANIA

BEZPIECZENSTWO LUDZI | SRODOWISKA

WSszyscy pracownicy Wykonawcy beda posiada¢ odpowiednie wyposazenie tj.

WSszyscy pracownicy Wykonawcy beda posiadaé potwierdzone odpowiednimi dokumentami szkolenie
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto zostang przeprowadzone szkolenia stanowiskowe
i szkolenie z zakresu BHP.

Wszystkie maszyny Wykonawcy beda odpowiednio oznakowane i wyposazone w diwiekowe
sygnalizatory cofania.

Oznakowanie strefy robét bedzie zgodne z opracowanym i zatwierdzonym projektem czasowe] organizacji
ruchu.

Ponizsza tabela przedstawia potencjalne zagrozenia, przyczyny ich ewentualnego wystgpienia oraz
sposodb zapobiegania.

Lp. Potencjalne zagrozenie Przyczyna Przeciwdziatanie

ODBIOR ROBOT

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego Robdt jest przekazanie przez Wykonawce
do IK/Zamawiajgcego dokumentu Realizacja Programu Naprawczego zawierajgcego m.in.: wyniki pomiaréw,

badan oraz oznaczen laboratoryjnych, dokumentacje fotograficzng, ocene wizualng oraz zgodnos¢
wykonania.

WNIOSKI KONCOWE / UWAGI




10 PODPISY | AKCEPTACIE

Osoba opracowujaca Program Naprawczy z ramienia Wykonawcy:

Imie i Nazwisko Podpis

Funkcja/Stanowisko

Osoba akceptujaca Program Naprawczy z ramienia Wykonawcy:

Imie i Nazwisko Podpis

Funkcja/Stanowisko
Osoby weryfikujgce Program Naprawczy z ramienia Nadzoru:*
Uwagi:
Imiona i Nazwiska
Podpisy
Uwaga: * Obowiqzuje w okresie przed wydaniem Swiadectwa Wykonania, w przypadku opiniowania PN przez Funkcje/Stanowiska

Ekspertéw Konsultanta.

Osoba akceptujaca Program Naprawczy z ramienia Nadzoru:*

TAK | NIE
Akceptuje Program Naprawczy: Imie i Nazwisko
Akceptuje z uwagami Program Naprawczy: Podpis
Uwagi: Funkcja/Stanowisko
Uwaga: * Obowiqzuje w okresie przed wydaniem Swiadectwa Wykonania.
Osoby weryfikujgce Program Naprawczy z ramienia Zamawiajacego:*
Uwagi:
Imiona i Nazwiska
Podpisy
Uwaga: * Obowigzuje w przypadku opiniowania przez inne komdrki Oddziatu. Funkeje/Stanowiska
Osoba akceptujgca Program Naprawczy z ramienia Zamawiajacego:
TAK | NIE

Akceptuje Program Naprawczy:

Akceptuje z uwagami Program Naprawczy:

Uwagi:

Imie i Nazwisko
Podpis

Funkcja/Stanowisko




ZALACZNIK NR 1 - Dokumenty/sprawozdania obejmujgce stwierdzong Wade

ZAtACZNIK NR 2 — Deklaracje wtasciwosci uzytkowych
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ZALACZNIK NR 3 — Wz6r dokumentu Realizacja Programu Naprawczego

Dotyczy:

Temat:

REALIZACJA PROGRAMU NAPRAWCZEGO

11




1 Cel i zakres opracowania

Opracowanie jest integralng czescig Programu Naprawczego pozwalajgca na ocene skutecznosci naprawy.
Realizacja Programu Naprawczego musi zawierac: wyniki pomiaréw, badan oraz oznaczen laboratoryjnych,
dokumentacje fotograficzng, ocene wizualng oraz wnioski potwierdzajgce skuteczno$¢ naprawy.

2. Dokumentacja fotograficzna naprawionego elementu z opisem zdje¢
3. Inwentaryzacja powykonawcza
4, Panujgce warunki atmosferyczne

5. Wyniki badan Wykonawcy

12




6.

Wyniki weryfikacji Konsultanta / Nadzoru / Oddziatu*

Uwaga: * Dotyczy okresu po wydaniu Swiadectwa Wykonania.

Whioski koncowe
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8. Podpis i akceptacja Realizacji Programu Naprawczego.

Osoba opracowujaca dokument Realizacje Programu Naprawczego z ramienia Wykonawcy: Imie i Nazwisko Podpis
Funkcja/Stanowisko
Osoba akceptujgca dokument Realizacje Programu Naprawczego z ramienia Wykonawcy: Imig i Nazwisko Podpis
Funkcja/Stanowisko
Osoby weryfikujagce dokument Realizacje Programu Naprawczego z ramienia Nadzoru:*
Uwagi: Imiona i Nazwiska
Uwaga: * Obowigzuje w okresie przed wydaniem Swiadectwa Wykonania, w przypadku opiniowania PN przez Podpisy
Ekspertow Konsultanta. Funkgje/Stanowiska
Osoba akceptujgca dokument Realizacje Programu Naprawczego z ramienia Nadzoru:*
Potwierdzam prawidtowos¢ wykonania robdt naprawczych zgodnie z PN punkt:
51 52 53 54 55 56 57 58 59 5.10 511 7 9
Zgodnie
Niezgodnie
Imie i Nazwisko
TAK NIE Podpis
Akceptuje dokument Realizacje Programu Naprawczego: Funkeja/Stanowisko
Akceptuje z uwagami dokument Realizacje Programu Naprawczego
Uwagi:
Uwaga: * Obowiqzuje w okresie przed wydaniem Swiadectwa Wykonania.
Osoba odbierajaca roboty naprawcze z ramienia Nadzoru:*
TAK NIE

Odbieram roboty naprawcze:

Odbieram z uwagami roboty naprawcze:

Uwagi:

Uwaga: * Obowigzuje w okresie przed wydaniem Swiadectwa Wykonania.

Imie i Nazwisko
Podpis

Funkcja/Stanowiska
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Osoby weryfikujagce dokument Realizacje Programu Naprawczego z ramienia Zamawiajacego:*
Uwagi:

Uwaga: * Obowigzuje w przypadku opiniowania przez inne komdrki Oddziatu.

Imiona i
Nazwiska

Podpisy

Funkcje/Stanowiska

Osoba akceptujagca dokument Realizacje Programu Naprawczego z ramienia Zamawiajacego:

Potwierdzam prawidtowos¢ wykonania robot naprawczych zgodnie z PN punkt:

Akceptuje Program Naprawczy:

Akceptuje z uwagami Program Naprawczy:

Uwagi:

Uwaga: * Dotyczy okresu po wydaniu Swiadectwa Wykonania.

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 59 |[5.10 |5.11 7 8 9
Zgodnie
Niezgodnie
TAK | NIE
Akceptuje Program Naprawczy: Imie i Nazwisko
Akceptuje z uwagami Program Naprawczy: Podpis
Uwagi: Funkcja/Stanowisko
Osoba odbierajaca roboty naprawcze z ramienia Zamawiajacego:*
Potwierdzam prawidtowos¢ wykonania robét naprawczych zgodnie z PN punkt:
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 59 |[5.10 |5.11 7 8 9
Zgodnie
Niezgodnie
Imie i Nazwisko
Podpis
TAK | NIE Funkcja/Stanowisko
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