Urzad Miasta i Gminy we Wrze$ni Wrzes$nia, dnia 23.04.2025 r.
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia ;\6/2
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dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowe ul. Paderewskiego

we Wrzeéni wraz z remontem wiaduktu w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych informuje, Ze w niniejszym postgpowaniu wniesiono nastepujace pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy uzna za speliony przez wykonawce warunek udzialu w postepowaniu, okre§lony
w Rozdziale V ust. 2 pkt 4 lit b) SWZ - zapisany jako uznanie przez Zamawiajacego spetnienia przez wykonawce
warunku posiadania odpowiednich zdolnosci technicznych 1 zawodowych jezeli we wskazanym okresie wykonawca
wykonat roboty budowlane o wartosci min. 5 min. zt brutto, polegajace na remoncie lub budowie lub przebudowie
obiektu mostowego (wiadukt, most, estakada) wieloprzgstowego w konstrukcji zelbetowej o rozpigtosci co najmnie;j
jednego przesta min. 15 m — jezeli wykonawca wykaze jako speilnienie ww. warunku wykonanie konstrukcji
zespolonej o pozostalych parametrach wskazanych w SWZ?

Innymi stowy czy Zamawiajacy dopuszcza, aby jako spetnienie warunku okreslonego w rozdz. V ust. 2 pkt
4 lit b) Wykonawca wylegitymowat si¢ wykonaniem w oznaczonym w SWZ czasie, poprzedzajacym ztozenie oferty
wykonaniem rob6t budowlanych o wartosci min. 5 min. zt brutto polegajacych na remoncie lub budowie lub
przebudowie obiektu mostowego (wiadukt, most, estakada) wieloprzgstowego o konstrukcji zelbetowej lub
zespolonej o rozpigtosci co najmniej jednego przesta min. 15 m. Nadmieniamy, iz dla zachowania wigkszej
konkurencyjnosci i umozliwienia uczestnictwa w postgpowaniu przetargowym wickszej liczby uczestnikow,
zasadnym bytoby dopuszczenie przez Zamawiajacego wylegitymowania si¢ przez wykonawcoéw wykonaniem
konstrukcji zespolonej, o co jednocze$nie wnosimy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze warunek udzialu w postgpowaniu okreslony w rozdziale V ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ
zostanie spetniony jesli Wykonawca wykaze ze w okresie ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy, w tym okresie wykonal roboty budowlane o wartosci
min. 5 min. zI brutto polegajace na remoncie lub budowie lub przebudowie obiektu mostowego (wiadukt,
most, estakada) wieloprzestowego o konstrukcji zelbetowej lub konstrukeji zespolonej o rozpietosci co
najmniej jednego przesta min. 15 m. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy modyfikuje warunek udzialu w
postepowaniu okreslony w rozdziale V ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ w powyzszy sposob. Zmodyfikowany SWZ stanowi

zatacznik do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 2

Zalacznik nr 2 - o$wiadczenie JEDZ oraz zatgcznik nr 5 - o§wiadczenie wykonawcy, wykonawcoéw art. Sk nie
otwiera si¢ poprawnie. Prosimy o umieszczenie poprawnych dokumentéw doc.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pobrat z platformy formularz udostepnionego oswiadczenia JEDZ (zatacznik nr 2) oraz
oswiadczenia wykonawcy, wykonawcow, podmiotu trzeciego z art. 5k (zalacznik nr 5 i 6) i bezproblemowo pobrane
pliki otworzyly si¢ na kilku stanowiskach komputerowych. Niemniej jednak udostgpnia ponownie powyzsze
dokumenty zapisane w kilku formatach edytowalnych ,,doc, odt, docx” oraz wyeksportowane do PDF, ktore

stanowig zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 3

Zwracamy si¢ z prosba o dodanie w §1 ust. 3: ,koordynacje migdzybranzowsg, nadzor autorski oraz w zakresie
dokumentacji projektowej, ze bedzie bez wad”.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie 4

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang w §7 ust. 1 w ten sposob, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie liczone w kwocie

,netto”. Uzasadnieniem dla wniosku o zmiang jest zasada rownego traktowania, wynikajaca z unormowania ustawy

Prawo zamowien publicznych. Zastrzezenie naliczania kar umownych od wartosci brutto powoduje nieréwne

traktowanie wykonawcow, poniewaz w przypadku wykonawcow zagranicznych kara bedzie obliczana od warto$ci

nizszej, poniewaz podatek VAT jest doliczany wtedy wylacznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja

miataby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady réwnego

traktowania wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zasadnym jest naliczanie kar

umownych od wartosci netto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje §17 ust. 1 i 2 projektu umowy, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:

1. Wysokos¢ wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie
wykonanych, w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie
z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy (wynagrodzenie kosztorysowe) plus nalezny podatek VAT.

2. Wartos¢ ofertowa wskazana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym wynosi ............... zt netto (stownie:
................. ) i okreSlona jest na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego
zalgcznik do SWZ) stanowigcego zestawienie planowanych prac i przewidzianych kosztow.”

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 5
Zwracamy si¢ z prosba o zmiang w §8 ust. 8 w ten sposob, ze zostanie doprecyzowany termin zwrotu pozostatej

czgsci zabezpieczenia (30%). Obecnie umowa tego nie precyzuje.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze termin zwrotu pozostalej czesci zabezpieczenia (30%) reguluje art. 453 ust. 3 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych tj. w tym przypadku zabezpieczenie z tytutu rekojmi za
wady zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Zapisy projektu umowy

pozostajg bez zmian.

Pytanie 6

Zwracamy si¢ z prosba o usunigcie w §9 sformutowania ,,w szczeg6lnosci”. Uzycie przez Zamawiajacego takiego
sformutowania prowadzi do wprowadzenia nadmiernego ryzyka po stronie Wykonawcy - co znajdzie
odzwierciedlenie w cenie ofertowej. Wykonawca wskazuje przy tym, ze obowigzki Wykonawcy winny by¢
okreslone w ramach katalogu zamknietego obowigzkow.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 7

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang §9 pkt 6 lit. a) poprzez nadanie mu nastgpujgcego, nowego brzmienia: ,,a)
wyposazenie zaplecza budowy w niezbgdne przedmioty dla lub podczas wykonywania robot”. Aktualna forma
zapisu powoduje nadmierne ryzyko dla Wykonawcy, za$ zaproponowany zapis oddaje intencj¢ Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 8

Zwracamy si¢ z prosba o dodanie w §14 ust. 9 po stowie ,,dni” nastgpujacego sformutowania, po przecinku: ,,chyba
ze wymagany bedzie dtuzszy termin z uwagi na przewleklo$¢ postepowania administracyjnego prowadzonego przez
organy administracji publicznej”. Wykonawca wskazuje, ze nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za negatywne
konsekwencje okolicznosci, ktore pozostaja poza jego kontrola.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie 9

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang w §15 ust. 4 w ten sposéb, Ze usuniete zostanie stowo ,,ryzyko”. Wykonawca
wskazuje, Zze Zamawiajacy, zlecajac zastgpcze wykonanie robdt podmiotowi trzeciemu, zobowigzany jest wybrad
podmiot profesjonalny (w rozumieniu art. 355 KC), ktory wykonywa¢ bedzie prac na wilasne ryzyko. Brak jest
podstaw prawnych i faktycznych, aby obcigza¢ tym ryzykiem Wykonawece.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy przewiduje zmiang w §17 ust. 3 w ten sposob, aby wylaczng podstawa rozliczenia czgsciowego

byt protokét pracy wykonanych przez Wykonawce (z wytaczeniem Podwykonawcow)?
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Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie 11

W zwiagzku z zainteresowaniem ogloszonym przez Panstwa postgpowaniem, zwracamy si¢ z uprzejmag prosba
o zmiang terminu sktadnia ofert na dzien 14.05.2025 r. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.
Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje tre§¢ SWZ w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert oraz terminu zwigzania oferta.
Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 12 maja 2025 roku. Godzina sktadania i otwarcia
ofert nie ulega zmianie tj. sktadanie ofert do godz. 10:55, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiajacy jednoczes$nie
informuje, ze w zwiagzku z przesuni¢ciem terminu sktadania i otwarcia ofert, termin zwiazania oferta uptywa dnia
9 sierpnia 2025 roku. Ogtoszenie o zmianie ogloszenia oraz zmodyfikowany SWZ stanowig zalacznik do niniejszego

pisma.

Ponadto Zamawiajacy zatacza dokumentacj¢ projektowa dotyczaca przebudowy urzadzen elektroenergetyki
trakcyjnej oraz budowy sieci wodociggowej oraz STWiOR budowy sieci kanalizacji sanitarnej tloczne;j.

Odpowiedzi na pozostate zadane pytania zostang zamieszczone w najblizszym czasie.

z up. Burmistrza
Jan Krotoszynski
Naczelnik Wydziatu Inwestycyjno-Komunalnego

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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