



### Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z remontem wiaduktu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony przez wykonawcę warunek udziału w postępowaniu, określony w Rozdziale V ust. 2 pkt 4 lit b) SWZ - zapisany jako uznanie przez Zamawiającego spełnienia przez wykonawcę warunku posiadania odpowiednich zdolności technicznych i zawodowych jeżeli we wskazanym okresie wykonawca wykonał roboty budowlane o wartości min. 5 mln. zł brutto, polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie obiektu mostowego (wiadukt, most, estakada) wieloprzęsłowego w konstrukcji żelbetowej o rozpiętości co najmniej jednego przęsła min. 15 m – jeżeli wykonawca wykaże jako spełnienie ww. warunku wykonanie konstrukcji zespółonej o pozostałych parametrach wskazanych w SWZ?

Innymi słowy czy Zamawiający dopuszcza, aby jako spełnienie warunku określonego w rozdz. V ust. 2 pkt 4 lit b) Wykonawca wylegitymował się wykonaniem w oznaczonym w SWZ czasie, poprzedzającym złożenie oferty wykonaniem robót budowlanych o wartości min. 5 mln. zł brutto polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie obiektu mostowego (wiadukt, most, estakada) wieloprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej lub zespółonej o rozpiętości co najmniej jednego przęsła min. 15 m. Nadmieniamy, iż dla zachowania większej konkurencyjności i umożliwienia uczestnictwa w postępowaniu przetargowym większej liczby uczestników, zasadnym byłoby dopuszczenie przez Zamawiającego wylegitymowania się przez wykonawców wykonaniem konstrukcji zespółonej, o co jednocześnie wnosimy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie **wykonał roboty budowlane o wartości min. 5 mln. zł brutto polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie obiektu mostowego (wiadukt, most, estakada) wieloprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej lub konstrukcji zespółonej o rozpiętości co najmniej jednego przęsła min. 15 m.** W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ w powyższy sposób. Zmodyfikowany SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

## **Pytanie 2**

Załącznik nr 2 - oświadczenie JEDZ oraz załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy, wykonawców art. 5k nie otwiera się poprawnie. Prosimy o umieszczenie poprawnych dokumentów doc.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pobrał z platformy formularz udostępnionego oświadczenia JEDZ (załącznik nr 2) oraz oświadczenia wykonawcy, wykonawców, podmiotu trzeciego z art. 5k (załącznik nr 5 i 6) i bezproblemowo pobrane pliki otworzyły się na kilku stanowiskach komputerowych. Niemniej jednak udostępnia ponownie powyższe dokumenty zapisane w kilku formatach edytowalnych „doc, odt, docx” oraz wyeksportowane do PDF, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

## **Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §1 ust. 3: „koordynację międzybranżową, nadzór autorski oraz w zakresie dokumentacji projektowej, że będzie bez wad”.

### **Odpowiedź:**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

## **Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §7 ust. 1 w ten sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie liczone w kwocie „netto”. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest zasada równego traktowania, wynikająca z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje §17 ust. 1 i 2 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Wysokość wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy (wynagrodzenie kosztorysowe) plus należny podatek VAT.*
- 2. Wartość ofertowa wskazana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym wynosi ..... zł netto (słownie: ..... ) i określona jest na podstawie kosztorysu ofertowego (wypełnionego przedmiaru stanowiącego załącznik do SWZ) stanowiącego zestawienie planowanych prac i przewidzianych kosztów.”*

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

## **Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §8 ust. 8 w ten sposób, że zostanie doprecyzowany termin zwrotu pozostałej części zabezpieczenia (30%). Obecnie umowa tego nie precyzuje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin zwrotu pozostałej części zabezpieczenia (30%) reguluje art. 453 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. w tym przypadku zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 6**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie w §9 sformułowania „w szczególności”. Użycie przez Zamawiającego takiego sformułowania prowadzi do wprowadzenia nadmiernego ryzyka po stronie Wykonawcy - co znajdzie odzwierciedlenie w cenie ofertowej. Wykonawca wskazuje przy tym, że obowiązki Wykonawcy winny być określone w ramach katalogu zamkniętego obowiązków.

**Odpowiedź:**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 7**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §9 pkt 6 lit. a) poprzez nadanie mu następującego, nowego brzmienia: „a) wyposażenie zaplecza budowy w niezbędne przedmioty dla lub podczas wykonywania robót”. Aktualna forma zapisu powoduje nadmierne ryzyko dla Wykonawcy, zaś zaproponowany zapis oddaje intencję Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 8**

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §14 ust. 9 po słowie „dni” następującego sformułowania, po przecinku: „chyba że wymagany będzie dłuższy termin z uwagi na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy administracji publicznej”. Wykonawca wskazuje, że nie może ponosić odpowiedzialności za negatywne konsekwencje okoliczności, które pozostają poza jego kontrolą.

**Odpowiedź:**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 9**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §15 ust. 4 w ten sposób, że usunięte zostanie słowo „ryzyko”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający, zlecając zastępcze wykonanie robót podmiotowi trzeciemu, zobowiązany jest wybrać podmiot profesjonalny (w rozumieniu art. 355 KC), który wykonywać będzie prac na własne ryzyko. Brak jest podstaw prawnych i faktycznych, aby obciążać tym ryzykiem Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający przewiduje zmianę w §17 ust. 3 w ten sposób, aby wyłączną podstawą rozliczenia częściowego był protokół pracy wykonanych przez Wykonawcę (z wyłączeniem Podwykonawców)?

**Odpowiedź:**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 11**

W związku z zainteresowaniem ogłoszonym przez Państwa postępowaniem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 14.05.2025 r. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień **12 maja 2025 roku**. Godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. składanie ofert do godz. 10:55, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiający jednocześnie informuje, że w związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą upływa dnia 9 sierpnia 2025 roku. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmodyfikowany SWZ stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający załącza dokumentację projektową dotyczącą przebudowy urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej oraz budowy sieci wodociągowej oraz STWiOR budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Odpowiedzi na pozostałe zadane pytania zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

z up. Burmistrza

**Jan Krotoszyński**

*Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego*

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym