Zatgcznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

zawarta w Koscierzynie w dniu .................. pomiedzy:

Powiatem Koscierskim

z siedzibg w Koscierzynie przy ul. 3 Maja 9C, 83-400 Koscierzyna;
NIP: 591-15-69-055, Regon: 191675110,

reprezentowanym przez:

a

............................................................................................... z siedzibg w
................................. = (o | 13
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ 8] 74 =7 AT Regon: ........ , NIP:

........ (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /
petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

1 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcga”, fgcznie zwani ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ),
w przedmiocie: Budowa ktadki nad rzekg Wda wraz z przebudowa drég dojazdowych
i rowu w ramach zadania: ,,Scalenie gruntow na obszarze wsi Plocice i Lipuska Huta
w gminie Lipusz”

Strony zawarly umowe o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1.  Skroty
1.1.1. KC - Kodeks cywilny
1.1.2. PrBud - Prawo budowlane
1.1.3. Pzp — Prawo zaméwieh publicznych
1.1.4. SWZ - Specyfikacja warunkéw zaméwienia
1.1.5. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:
1.2.1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegolnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robot,
d) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



e)
f)
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),

projekt docelowej organizacji ruchu.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania
i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegolnych czesci (etapow) i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy,
wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami
PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, zgodne z wifasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowag
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbiér koncowy - odbior polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, ziozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawng,
ktora:



a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedfozenia Zamawiajgcemu
(wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zh).

1.2.15. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym
plan dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia
robét, obejmujgcy w szczegodlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegolnych etapow robdt, ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych
termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw Ilub zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegdélnych etapéw robét oraz Terminu wykonania roboét, przyjetych
w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.16. Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy.

1.2.17. Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowag roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

1.2.18. Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbiér robot
w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

1.2.19. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

1.2.20. Protokot odbioru ostatecznego robo6t — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w  okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.21. Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktérej, w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngc
lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.



1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagah okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentac;ji
projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza
budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw, w tym w szczegodlnosci wykonanych robdot budowlanych, Materiatéw,
urzadzen, instalacji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementow zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy Ilub jakichkolwiek jego elementéw;
powodujgce obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementéw; powodujgce obnizenie jakosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementéw albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element
nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robot budowlanych zgodnie w szczegdlnosci z Dokumentacjg projektowa, STWiIORB,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wtasciwymi normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jedne;j
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy,
w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robo6t i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

c) Przedmiar robdt,

d) SWz,

e) Oferta Wykonawcy.



1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt
1.3.3. i watpliwosci co do zakresu Swiadczenia Wykonawcy, poczytuje sie, iz
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do s$wiadczenia w szerszym
zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedag
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wplywaijg na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od
poniedziatku do pigtku (z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Spos6b komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane
na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem,
droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.
Adres mailowy oraz faks Zamawiajacego: ...........cccevviviiiiiiiiiinnns Lo,
Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ..........c.ccooviiiiiiiiiiiininannn Lo,
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie
podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje
za wykonanie jakich roboét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skiladania
i przyjmowania os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzagcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego
z cztonkéw Konsorcjum.



2,

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektu budowlanego
w ramach zadania pod nazwg: Budowa ktadki nad rzekg Wda wraz z przebudowa
drég dojazdowych i rowu w ramach zadania: ,Scalenie gruntéw na obszarze
wsi Plocice i Lipuska Huta w gminie Lipusz”

w szczegolnosci opisanego Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa oraz wtasciwymi normami, w terminie okre$lonym Umowag, zwane
dalej ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robét budowlanych
okreslonych przez Zamawiajgcego, jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe
lub zbedne.

Rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4.
nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy
zawartego w zgodzie z rozdziatem dotyczgcym zmian umowy.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznoéci jest wycena robdt sporzadzona przez
Wykonawce podlegajgca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

TERMINY

Termin zakonczenia robot: 8 wrzesnia 2025 r.

Uznaje sie, ze zakonczenie robét nastepuje po wykonania catosci przedmiotu umowy
w dacie zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru koncowego. W przypadku
przerwania Odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje sie, iz
zakonczenie robot nastgpito w dniu ponownego zgtoszenia zakonczenia robét
i gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego
Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadkéw przerwania
Odbioru kohcowego, zasady wynikajgce ze zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rekojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje
oraz wyposazenie, udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy
Dokumentacje projektowg i STWIORB.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.



4.4.

4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

6.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest
wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

a) robdt ulegajgcych zakryciu,

b) robdt zanikajagcych,

C) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje

w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .............occciii do peftnienia
obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzgdzania realizacjig Umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt
5.1. Wykonawca do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy wyznacza
Pana/Panig .....................

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do =zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wptywajgce na wynagrodzenie Wykonawcy,
wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé
w naradach koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
w szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wtasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wytgcznie Zamawiajgcy
lub osoba trzecia.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych
oraz za jako$¢ zastosowanych do robdét Materiatdw, urzgdzen, instalacji oraz
wyposazenia.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdétowo
w postanowieniach Umowy, w szczegodlnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej

budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji

Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem

Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania

i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWIORB,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,



g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie,

I) dostarczania Materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzgdzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjaé

0) zawarcia umoéw ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

7.8. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

7.10. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy.

7.11. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad.

7.12. Wykonawca przywroci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw,
w szczegdlnosci w zakresie elementow infrastruktury, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem robd6t, w wyniku dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaot.

7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7.15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.



7.17.

7.18.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie
realizacji Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktdérych mowa
w pkt 7.18. wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji Umowy osoby wykonujgce przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie:
prac drogowych i mostowych, operatorzy sprzetu mechanicznego (budowa drogi i
ktadki).

Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktérzy beda realizowali przedmiot Umowy.

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania

a)

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
okreslenie oso6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18., date ziozenia
osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb.
Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen;
oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
ewentualnych innych dokumentow;
Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy 0O prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

7.19.2. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentow we

wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy 5-
dniowy termin na usuniecie uchybien. W razie ich nieusuniecia Strony uznaja, iz
Wykonawca nie dopetnit wymogdéw zwigzanych z wykazaniem spetniania obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia Zamawiajgcego do natozenia
kar umownych. Niedopetnienie wymogow zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
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umowy o prace przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce obcigza
Wykonawce w zakresie mozliwosci natozenia na niego kar umownych.

8. POTENCJAL WYKONAWCY

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.
9.1.

9.2.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci' ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca powolywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkoéw
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub doswiadczenia podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby
co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub
wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci)?, na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte,
bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci)
z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ................ccocooiiiiiiiiciin jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacijom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie
z procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.

1O ile dotyczy.
2 O ile dotyczy.
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9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY?

10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmOWY: ... i e

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot

10.2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
powierzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10.3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.4.1. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3 O ile dotyczy.
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b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c¢) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

d) okreslajgcych termin realizacji robot budowlanych jako dtuzszy niz przewidywany
Umowag dla tych robot.

10.4.2. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg nie moze zawieraé
postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

10.8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
a)niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamdéwienia publicznego,
b)zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.1.,
c)zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.2.

10.9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy = Podwykonawca moze  przedtozy¢  zmieniony  projekt  Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

10.11. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych
w pkt 10.8.
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10.12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie,
o ktérym mowa w pkt 10.11 nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt
2411, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w dokumentach zamowienia publicznego jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wylgczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest dluzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10.15. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bagdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

10.17. Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci dotyczy to obowigzku przedktadania
Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Kkopii umowy.

10.18. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
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w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

10.20. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia publicznego Wykonawca podaje

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu zaméwienia.

10.21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajgcy moze badaé, czy nie zachodzg réwniez wobec podwykonawcy

niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktoérych
mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamdéwienia
publicznego. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada,

aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1.

11.2.

11.3.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktorejs
z os6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujacg przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego W postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét

branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
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11.5

11.6.

11.7

12.
12.1

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania

robot nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je

zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowieh Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub ochrony $rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktoérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca

wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyze;j.

OBSLUGA GEODEZYJNA

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robét, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego
wyznaczenia gtébwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw
na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane
pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone, znakdéw granicznych, punktow
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1

. Zgodnie z rozdziatem XXI pkt 2 SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo—finansowy
realizacji zamoéwienia, potwierdzajgcy mozliwos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z rozdziatem XXI pkt 2 SWZ
Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest ztozy¢
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o dotgczony do SWZ
przedmiar stanowigcy zatgcznik nr 11 do SWZ oraz przy uwzglednieniu zapiséw
Dokumentaciji projektowej oraz STWiORB.
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13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyrdznienie
poszczegoélnych etapéw postepu w realizacji robo6t budowlanych.

13.3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

13.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy;

b) ogdlny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli
etapy sg przewidziane);

13.5. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

13.6. Jezeli faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot
lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.7. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robdt (jezeli etapy robot sg przewidziane) w terminach okreslonych
w  zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

13.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie roboét budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach
prawa), takze na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB
lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot,

¢) gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektows.

14. SILA WYZSZA

14.1. Jezeli ktoérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana
z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej,
niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

14.2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej Ilub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje robét budowlanych, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie
przepisdw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzeh niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Zgodnie z rozdziatem IX pkt 1a ppkt 1) SWZ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci — na sume ubezpieczenia w kwocie .................. ztotych. Wykonawca
jest zobowigzany utrzymywaé ubezpieczenie przez caty okres realizacji umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w pkt 16.1. musi zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, o ktérej mowa w pkt 16.1. w szczegodlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1-16.3,
przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w odpowiednim terminie, Zamawiajgcy na Kkoszt
Wykonawcy moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt
16.1-16.3, a poniesiony koszt moze potraci¢ z naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

17.1.

17.2.

Niezwitocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z Kkorzystaniem 2z urzadzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami
i odbiorami.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacC Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac
Teren budowy najpdzniej do dnia Odbioru korncowego robaot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. ORGANIZACJA RUCHU

18.1.

18.2.

18.3.

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdoéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.

19.2.

19.3.

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym Iub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczgce wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
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20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ postanowienia, w tym obowigzki
wynikajgce z decyzji Starosty Koscierskiego o srodowiskowych uwarunkowaniach
nr 0S.6620.1.16.2016 z dnia 26.03.2018 r., ktéra stanowi zatgcznik nr 10 do
niniejszej umowy.

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska
i przyrody na Terenie budowy i wokodt Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutlu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢é dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatow i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego.

Rozbiérke Materiatow przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit
z nalezytg starannoscia w sposob wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia
a sktadowanie Materiatow bedzie prowadzit w sposob uporzagdkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.

21. KONTROLA JAKOSCI

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

Wszystkie Materialy urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére beda uzyte do
realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB
oraz wiasciwych normach.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji
zgodno$ci, itp. na Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do
wykonania Umowy.

Materiaty, urzadzenia, instalacie oraz wyposazenie wykorzystywane przez
Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegélnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (ij. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz STWIORB,

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia okreslonej Umowg jako$ci i prowadzenia biezgcej kontroli
jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw zapewniajgcych
dochowanie terminow realizacji robot okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatow,
urzadzen, instalacji oraz wyposazenia oraz robo6t budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdbw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuniecia materiatéw nieodpowiadajacych normom jakosciowym z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan Dokumentaciji
projektowej lub STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania tych polecen w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatdbw urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada
wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych
urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie dopiero wowczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatdow, urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie.
Materiaty, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.
Wszelkie badania, w szczegodlnosci badania okreslone w STWiORB, Dokumentaciji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt.
Biezgce pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzagdzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci Materiatow
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i robét budowlanych oraz dostarczyé na wilasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

21.16. Badania Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia mogg byc¢
przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania
i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw,
urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia lub robot budowlanych, ktore budzag
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

21.17.2. Jezeli wyniki badah wykazg, ze: Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie
badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub
STWIORB oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty
tych badanh ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze sg zgodne
z wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

22. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamowienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

22.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku
niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty bedg pokryte przez Zamawiajgcego.

23. ODBIORY

23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

23.2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i potwierdza odbior robdt
wpisem do Dziennika budowy.

23.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajgcych Ilub
ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

23.5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan
poprzedni.

23.6. Odbior kohcowy jest dokonywany po zakonhczeniu przez Wykonawce catosci
przedmiotu Umowy, na podstawie odwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do

22



23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia rob6t i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek
i organow, odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do Odbioru koncowego
wraz z wymagang dokumentacja.

23.12.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci
z powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych Wad przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen
(Wadliwos¢ przedmiotu umowy), Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen (Poprawki odbiorowe), uwzgledniajgcy ich
ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcic do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwaé Odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych
i powrdci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
podczas kolejnego lub kolejnych Odbiorow kohcowych Wadliwosci przedmiotu
umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwa¢ Odbiér kohcowy wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrdcié do wykonania
czynnoséci Odbioru koncowego Ilub uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie
wykonany, ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢ usuniecie Wadliwosci
przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstgpi¢ od Umowy i rozliczyé
z Wykonawcg wysokos¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo wedle
uznania Zamawiajgcego zleci¢ usunigecie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.12.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug

uznania Zamawiajgcego, majg charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru
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koncowego, z jednoczesnym zgdaniem ich usuniecia na zasadach przewidujgcych
rekojmie lub gwarancje Wykonawcy.

23.13. Komisja sporzadza Protokdt Odbioru kohcowego robot. Podpisany Protokdt odbioru
koncowego robdt, jest podstawg do dokonania kohncowych rozliczen Stron.

23.14. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru kohcowego robdét.

23.15. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajgcego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu
gwaranciji jakosci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

23.16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajagcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23.17. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci robot oraz wystepujagcych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

23.18. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.19. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego,
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

23.20. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

23.21. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

23.22. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

23.23. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
Wady co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwaranciji
(i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

23.24. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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24. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

24.1. Zasady ogolne

24.1.1.Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto... zt (stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ... zt (stownie: ... ztotych), co fgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych). Ptatne na rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT.

Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

24.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma
charakter ryczattowy, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci wszelkie koszty, materiaty,
sprzet, zysk, podatki i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia. Uznaje
sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamodwienia,
nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,
a wynagrodzenie w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw, urzadzen, instalaciji,
ustug, etc., a takze wszelkie prace, ktére sg nieodzowne w celu wykonania
i ukonczenia przedmiotu umowy.

24.1.3. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie jednej faktury VAT.

24 1.4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozliczenia czesciowego.

24.1.5. Platnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana
powykonawczo, na podstawie Protokotu koncowego odbioru robot, w terminie
okreslonym Umowg na podstawie wystawionej faktury VAT.

24.1.6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

24.2. Platnosci

24.2.1. Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potragcen wynikajgcych z Umowy.

24.2.2. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robo6t budowlanych ktérzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  ktorzy  zawarli  przedtozong Zamawiajgcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
wstrzymuje sie odpowiednig (w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcej
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty) czes¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

24.2.4. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
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umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

24.2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 24.2.4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24.2.6. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

24.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dowodéw
potwierdzajgcych  zaptate  wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, w szczegélnosci dowoddéw przelewdw, kopii faktur, oswiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw ziozonych zgodnie z zasadami
reprezentacji.

24.3. Wierzytelnosci

24.3.1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

24.3.2.W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

24.3.3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w pkt 24.3.1
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
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Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

24.3.4.Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej

zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

25. PRAWA AUTORSKIE

25.1.

25.2.

25.3.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach umowionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo
i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utwordw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wiasnosc¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono
ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie

mogt korzystaé z niej w catosci lub w czeséci, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,
reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéow, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

e) wprowadzanie do pamieci komputera,

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

i) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

j) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czeéci lub catosci, opracowania,

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworow

wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane

podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.
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25.4.

255.

25.6.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2
moze nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu
z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI | GWARANCJI

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego roboét, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji
jakosci na okres ....... liczac od daty Odbioru koncowego roboét na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr 9 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegdélnosci przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalaciji
i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba,
ze producent zastrzega w stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia
osobiste lub wytacznie za pomocg autoryzowanych podmiotow wykonywanie
serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania
lub konserwacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt
26.2. oraz kopie niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje
lub wyposazenie sktadajgce sie na przedmiot zamowienia, wystawione przez
producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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26.7.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.

27.2.

27.3.

27 .4.
27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

27.11.

27.12.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci:
... (stownie: ...) PLN. Forma zabezpieczenia: ..............c.ccccoiiiiiiiiiiii e,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad z tytutu
rekojmi oraz w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate
kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Powiat Koscierski,
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacag Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady lub
gwarancji wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcegdo i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w pkt 27.11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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27.13. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy sSrodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

28. ZMIANA UMOWY

28.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, w szczegdblnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

28.2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia (wyzsza lub
nizsza od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona
W oparciu o roznice ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu
o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie
bedzie zawierat odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac
zamiennych i nie bedzie mozliwe ustalenie wysokosci wynagrodzenia tych prac jednolicie
w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o ceny $rednie z zeszytbw SEKOCENBUD dla wojewddztwa
pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze oferty na zakup
materiatdw niezbednych do wykonania robot zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach
SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w zakresie materiatdw zostanie ustalona w oparciu
o pozyskang najtanszg oferte;

b) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych jezeli bedg one miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysokosé wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli
kosztorys ofertowy nie bedzie zawierat odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokos$é
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny srednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze
oferty na zakup materialtdbw niezbednych do wykonania robdét dodatkowych niz ceny
wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢ wynagrodzenia w zakresie materiatow
zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;

c) zaniechania niektorych robét lub zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zaméwienia niesprzyjajgcych  warunkow
atmosferycznych, geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
lub ograniczajgcych ich prowadzenie Iub uniemozliwiajgcych Ilub ograniczajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzeh lub dokonywanie odbiorow, zgodnie z zasadami
prawidtowego wykonania robét budowlanych lub przeprowadzania prob i sprawdzen lub
dokonywania odbiorow, zgodnie z warunkami wykonania tych czynnosci okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub moggcymi
mie¢ wplyw na jakos¢ wykonanych robot budowlanych, préb i sprawdzen lub dokonywania
odbiorow, o czas wystepowania tych okolicznosci,
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b) koniecznoscig usuniecia btedow, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentaciji
projektowej lub STWIORB; koniecznoscig sporzgdzenia dodatkowej dokumentaciji
projektowej lub  technicznej; koniecznoscig  uzyskania  odpowiednich  decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii lub innego rodzaju stanowisk
wiasciwych organdéw administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany — o czas
wprowadzenia zmian, usuniecia btedoéw, sporzgdzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych osoéb lub ich zmiany i uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych,

c) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamdéwieh powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg, sieci, instalacji, obiektow, niewybuchéw Ilub urzadzen obcych
i koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunieciem lub
usunieciem kolizji, a takze zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas
niezbedny na wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sad
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,

f) dziataniem sity wyzszej majgcej wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot — o czas
dziatania sity wyzszej,

g) zaistnieniem okolicznosci polegajgcych na dziataniu lub zaniechaniu organow
administracji publicznej lub oséb trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci,
w szczegolnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestow
mieszkancow, bagdz innych podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na koniecznosé
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczno$ci,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajgcych na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamodwienia, jakos¢ robdét budowalnych lub przyjete
rozwigzania technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z Dokumentacjg projektowg lub STWIORB -
o czas trwania tych okolicznosci,

k) w razie wystgpienia awarii obiektow lub urzadzen na terenie realizowanej inwestycji, ktore
wystgpity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prawidtowe wykonywanie przedmiotu zamodwienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,
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) w przypadku wystgpienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy,
zagrozenia wptywajgcego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

1) wystgpieniem w trakcie realizacji zaméwienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktére uniemozliwiaty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

m) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegoélnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne
byto podjecie dziatah zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg) lub innych przyczyn, w szczegdlnosci
whniesienia odwotania, co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy —
w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalinie o czas,
jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w Dokumentac;ji
projektowej lub STWIORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
wykonania zamoéwienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robat,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

c) zmiang przepisdbw prawa powodujgcg koniecznos¢é zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na trwate bgdz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu swiadczenia Wykonawcy w sytuac;ji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych - niezbednych
lub celowych do prawidtowego wykonania zamoéwienia,

b) zaniechania czesci robo6t na wniosek Zamawiajgcego,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych Iub dodatkowych zamowien
powigzanych (dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego,

d) zaniechania czesci zaméwieh powigzanych (dostaw Ilub ustug) na wniosek
Zamawiajgcego;

e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujgcych przepisow prawa powodujgca, ze realizacja przedmiotu umowy
w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

g) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,
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h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okoliczno$ci powodujgcych
niecelowosc¢, zbednosc¢, czy bezzasadnosc realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu
zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajgcego,

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej Ilub technicznej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z Dokumentacjg projektowg lub STWIORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi
na trwate badz czasowe zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzgdzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

5) zmiany warunkéw realizacji Umowy niezbedne do prawidtowe] realizacji zaméwienia
zZwigzane z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
b) koniecznoscia modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow
i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdélnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamknigcie
danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie
takiej modyfikaciji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspolnie, o ktérych mowa w art. 58
ustawy Pzp (np. konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom
tworzgcym strone wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub
otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku
dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy
umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji
umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

28.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegolnosci wymienionymi
w 28.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie
konstytuujg po stronie Wykonawcy roszczenia o zmiane Umowy. Z kolei gdy
0 zmiane umowy wystepuje Zamawiajgcy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany
uwzgledni¢, chyba ze bylyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaty
takg zmiane przedmiotu umowy, ktora okreslataby swiadczenie Wykonawcy, ktorego
nie jest on w stanie wykonac¢ z uwagi na brak odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub
doswiadczenia. Zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy wymagajg pisemnego aneksu, zastrzezonego pod
rygorem niewaznosci.
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28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

Strona chcaca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz
z nim inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajgce zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany. Wykonawca chcgc dokonaé zmiany umowy jest zobowigzany
przedstawi¢ réwniez odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia
stron umowy. Kazda ze stron moze zwrécic¢ sie o dodatkowe dokumenty, informacije,
wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony Umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy.

Wystgpienie z wnioskiem o zmiane Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robo6t budowlanych.

Mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamoéwienia przez Zamawiajgcego wskutek
zaniechania czesci robot lub zaniechania czesci zamowien powigzanych (dostaw lub
ustug) moze nastgpi¢ o nie wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy).

29. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1.

290.2.

Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach
prawa Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czesci, bez zgody Zamawiajgcego,

f)jezeli Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej
Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

g) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze 2zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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29.3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub
jej odpowiednim Zatgczniku na czesé zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od Umowy. Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstgpienia, nawet wowczas, gdy
Wykonawca odmowi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie
odpowiedniego Zatgcznika do Umowy.

29.4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY

30.1. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, przekazac urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat pfatnosé¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

30.2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowosé do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

30.3. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy
przez niego dostarczone Ilub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce
wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

30.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 10
dni do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swoj dozér Terenu budowy.

30.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

30.6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
0 odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegodtowy protokét odbioru
robét przerwanych wedtug stanu na dzien odstgpienia i rob6t zabezpieczajgcych,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

31.2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzieh odstgpienia.
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31.3.

31.4.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE

32.1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robét, o ktérym
mowa w pkt 3.1. w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robo6t a faktycznym
dniem zakonczenia robdt,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci
300 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub z tytutu nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ziotych,

f)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ztotych za kazdy dzieh opdznienia od dnia uptywu terminu
zapfaty do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ziotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

j)za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ziotych za kazdy dzien ich
wykonywania (w przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego, zgodnie
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

z postanowieniami Umowy i ustawy Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
- w wysokosci 20 000 ztotych,

l)za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni
w wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub
zaptacenia skladek, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2000 zi, za kazde
naruszenie,

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
2000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spetnienia tego obowigzku —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia
w stosunku do pojedynczej osoby.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytutdw tgcznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na
dzien zawarcia umowy).

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opoznienia z zapftatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieh
opOznienia. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajacy nie moze zgdac zaptaty kary umownej od Wykonawcy, jezeli wytagczng
odpowiedzialnos¢ za uchybienie ponosi Zamawiajgcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1
stanowigca w odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary
umownej nie ma wptywu na wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;j.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1.

33.2.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wobec
pracownikbw oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz ich
pracownikéw, ktérych dane osobowe <zostalty lub zostang przekazane
Zamawiajgcemu, w zakresie iz te dane osobowe zostaly lub zostang przekazane
Zamawiajgcemu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie

danych).

33.3. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe 0séb reprezentujgcych
Strony, os6b wskazanych do kontaktow stuzbowych, osob zaangazowanych w
wykonanie Umowy oraz innych oséb w zwigzku z realizacjig Umowy, obejmujgce
nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i nazwisko,
stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu),
dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii uméw o prace
lub zaswiadczenh ZUS lub zgtoszen pracownikow do ubezpieczenia.

33.4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

33.5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODQO”) udostepnionych
Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

33.6. Osoby fizyczne, ktérych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zostaty lub zostang udostepnione Zamawiajgcemu, mogg zapoznac sie z klauzulg
informacyjng Zamawiajgcego o czym Wykonawca zobowigzuje sie ww. osoby
poinformowac i udostepnic¢ im klauzule informacyjng Zamawiajacego (zatgcznik nr 5
do SW2Z).

33.7. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacjg Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw
prawnych cigzgcych na Stronach niniejszej Umowy.

33.8. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane
osobowe powierzone mu przez Zamawiajgcego i w imieniu Zamawiajgcego (ktérych
Zamawiajgcy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe
zgodnie z prawem, w tym w szczegdlnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) —
zwanego dalej ,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych
zostang okreslone w odrebnym porozumieniu.

33.9. Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie
wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

33.10. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zatgczniki:

1. Dokumentacja Projektowa:

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

3. SWz

4. Oferta Wykonawcy

5. Kosztorys ofertowy sporzgdzony przez Wykonawce

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzgdzony przez Wykonawce

7. Dowdd potwierdzajgcy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

8. Klauzula informacyjna RODO

9. Gwarancja jakosci

10.Decyzja Starosty Kos$cierskiego o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S.6620.1.16.2016
z dnia 26.03.2018 r.

11. Decyzja Starosty Koscierskiego zatwierdzajgca projekt budowlany i wydajgca pozwolenie na
budowe nr AB.6740.701.2.2024 z dnia 27.11.2024 r.

12.Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Chojnicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego nr GC.ZUZ.4210.214.2024.WG z dnia 12.11.2024
r.
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Zatagcznik nr 9 do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Gwarant: .......ccieeiiiiiiiiee

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy w

sprawie zamowienia publicznego o wykonanie robot budowlanych Nr ...... [ Lo,

zawartej dnia ..............ooell r., dotyczgcej INWestyCji PN.; ...ooovieii

(dalej réwniez Umowa).

Uprawniony z gwarancji: Powiat KoScierski, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Koscierzyna

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaty one wykonane

prawidlowo, w szczegdlnosci zgodnie z Umowg i Dokumentacjg projektowg do Umowy,

Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz innym dokumentami

okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie

obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami

prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszg Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady

fizyczne Robdt oraz Materiatow, urzgdzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1.

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktére
wyjdg na jaw po dacie Odbioru konncowego przedmiotu Umowy — az do uplywu terminu
wynikajacego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialnoé¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktére ujawnity sie po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty przed
tg datg, jak rowniez te Wady, ktére powstaly po dokonaniu Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia Wad,
ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uplywu terminu wynikajgcego z Gwarangiji.
W przypadku nieusuniecia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usuna¢ sie nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okre$lonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcow.

W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Robét i dostarczonych Materiatdéw, urzgdzen, instalacji
i wyposazenia, a Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujac
sie na ingerencje podmiotow trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie.

W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru kohcowego, Gwarant bedzie uczestniczyt
w przeglagdach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.
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7.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przeglgdéw technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wiasny
koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem Odbioru

koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i kohczy sie po uptywie okresu

okreslonego w Umowie {j. ............ miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

ok

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktéra
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru kohcowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o jej wystapieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub
e-mailem, jednak wymaga nastepnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie krotszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej Gwaranciji
przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien je
wykonywaé w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia Wad.

Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmowi usuniecia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réowniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez
Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usung¢ Wady na koszt
i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami
usuniecia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwaranciji.

Jezeli Wady usung¢ sie nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim warto$¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie.

Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowg utrate lub uszkodzenie
W Czasie naprawy gwarancyjnej.

Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z Umowy
oraz obowigzujgcych przepisow prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwaranciji:
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