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UMOWA  PROJEKT 

 

Sporządzona w dniu ……………………….  W Mikołowie, pomiędzy: 

 

Gminą Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów 

NIP  6351805347 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa: 

Mateusz Handel – Zastępca Burmistrza Mikołowa,   

a 

…………………………………………….……...………………., ul. ……………………………...…….,  

NIP ……………………….., REGON ……………………………, KRS …………………………. 

Reprezentowaną/ym przez: 

……………………………………………………………………..  

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 

wybranym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane  

pod nazwą „Modernizacja Przedszkola nr 10 w Mikołowie-Mokre, ul. 

Grudniowa 1b”. 

2.  Roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 dotyczą zamierzenia 

budowlanego, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz STWiOR,  

a w szczególności:  

Część 3: Malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola ścian i sufitów wraz 

z miejscowymi wymianami pękniętych płytek posadzkowych oraz dostosowania 

jednej łazienki dla przedszkolaków z wykonaniem drzwi z sali 1.27. 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane, o których mowa w ust.2  zgodnie z dokumentacją 

projektową, SWZ i innymi dokumentami zamówienia, 

2)  zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej 

z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 12 

umowy; 

3)  udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu na warunkach określonych w § 13 umowy; 

4)  wykona dokumentację powykonawczą; 

5) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w pkt 4) powyżej, na warunkach określonych 

w § 7 umowy. 
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4. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 3 pkt 4) niniejszego 

paragrafu obejmuje: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót; 

2)  oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania 

użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów 

wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych 

w wyniku realizacji robót. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany 

opracować i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany 

dalej harmonogramem, z zastrzeżeniem, że Harmonogram będzie zawierał podział 

robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych, zgodnie  

z § 5 ust. 1 umowy, wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót 

należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi 

oraz roboty wykonywane przez wykonawcę/podwykonawców na podstawie umów 

o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu 

szczegółowości, aby zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu 

rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. 

6. W przypadku zwłoki w przedstawieniu zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 5 niniejszego 

paragrafu wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 

500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia 

i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, w tym 

w szczególności robót planowanych do odbiorów częściowych w terminach, 

o których mowa w ust.6 niniejszego paragrafu 

b) kolejność zamawiania przez wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, 

założenie prowadzenia stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie 

niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na 

poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c)  ogólny opis metod realizacji robót budowlanych  

d) informacje dotyczące liczebności personelu wykonawcy oraz poszczególnych 

typów sprzętu wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub 

realizacji etapu robót;    

8. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust 6 niniejszego 

paragrafu, w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do 

zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich 

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji 

projektowej lub umowie. 
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9. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo 

- finansowego wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag 

i przedłożenia zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania uwag zgłoszonych przez zamawiającego. 

10. Pisemne potwierdzenie przez zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu będą 

uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

11.  Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy 

od dnia jego zatwierdzenia przez zamawiającego. 

12. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek 

każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót  lub terminu wykonania umowy.  

13. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 

prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga 

zmiany umowy.  

14. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna 

z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, 

gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi wykonawcę, że Harmonogram 

rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, 

a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, wykonawca sporządzi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia 

konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu 

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego 

uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez zamawiającego. 

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

16. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu 

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione 

odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji 

projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności 

z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich 

otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia 

umowy. 

17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w ust 16 niniejszego paragrafu, lub gdy przedłożona aktualizacja 

Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna 

z umową, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 
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500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia 

aktualizacji Harmonogramu przez zamawiającego. 

18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub wykonawca z przyczyn 

leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, wykonawca na żądanie zamawiającego niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 

19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców 

lub zasobów finansowych wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych 

dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

20. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych 

wynika z winy wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i do zamawiającego o przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych 

kosztów. 

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub 

w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla 

życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i niedokonania 

poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe 

z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót 

budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciel wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania 

robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub 

z pozwoleniem na budowę.  

22. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 21 niniejszego paragrafu, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiającym może polecić wykonawcy 

wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, 

nieprzekraczający 3 miesięcy. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu , jeżeli wstrzymanie 

robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jest 

on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi 
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wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu kosztów powstałych wskutek 

wstrzymania robót. 

24. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie 

uprawnia Stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

25. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

treścią specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie 

z projektem stanowiącymi załączniki do umowy. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 

normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy 

zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

27. Wszystkie przyjęte w projekcie i w budowane materiały i urządzenia powinny 

posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wymagane polskim prawem. 

28. Opis przedmiotu umowy zawarto w STWiOR i OPZ stanowiący integralną część 

niniejszej umowy. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany 

w terminie do 2 miesięcy od zawarcia umowy ale rozpoczęcie robót nastąpi 

nie wcześniej niż 01.07.2025r., a zakończenie nie później niż 31.08.2025r .  

2. Zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

w okolicznościach, o których mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest 

z zachowaniem formy pisemnej.  

§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.  

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności:  

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie do 5 dni roboczych od 

podpisania umowy;  

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4)  dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 5 umowy; 

5)  zapłata wynagrodzenia wykonawcy na zasadach opisanych w § 6 umowy.  

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:  

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 

2)  ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania 

robót; 

3)  pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom; 
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4)  przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru 

mienia na terenie robót;  

5) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 

6) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające 

podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać 

jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do 

wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów 

zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli 

badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów,  

o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na 

własny koszt dokona ich wymiany; 

8) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 

objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

9) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym 

kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu 

wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad 

pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

10) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane; 

11) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu 

podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na 

koszt i ryzyko wykonawcy; 

12) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych 

badań wymaganych na etapie odbioru; 

13) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie 

infrastruktury towarzyszącej. W celu uzyskania zgody wykonawca 

udokumentuje spełnienie przez dane wyroby norm bezpieczeństwa 

wymaganych dla danego wyrobu; 

14) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej 

terenu budowy w każdym terminie; 
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15) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu 

robót po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku 

niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę 

kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy; 

16) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do 

utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

17) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, 

jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 

od zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,  

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, 

a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.  

§ 4 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

każda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:  

1) ze strony zamawiającego:  

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:  

…………………………………, tel: ……………………………., e-mail:......................… 

…………………………………, tel: ……………………………., e-mail:......................… 

…………………………………, tel: ……………………………., e-mail:......................... 

lub osoba pełniąca zastępstwo służbowe (np. w czasie urlopu, zwolnienia 

lekarskiego itp.) 

2) ze strony wykonawcy:  

KIEROWNIK BUDOWY:  

………………………………..., tel: ……………………………., e-mail:.........................  

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiającym w trakcie 

realizacji zamówienia. 

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa prawo 

budowlane, w szczególności jest on upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie 

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych 



TP.14.2025.UM.MOSiR      Zał. Nr 4.3 do SWZ
  

8 
 

zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za 

kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego 

w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca 

ma prawo zgłosić zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych 

zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia 

wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu 

przez zamawiającego. 

5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące 

konieczność zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej 

w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące 

wzrost wynagrodzenia wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez 

zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem 

przez wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez zamawiającego zmian we 

wskazanym terminie zwalnia wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, 

z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

6. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonująca takiej zmiany 

jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej 

strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia 

przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym 

zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

7. Przedstawiciele stron, o których mowa w:  

1) ust. 1 niniejszego paragrafu, są upoważnieni do podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy oraz protokołu 

odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy;  

2) ust. 1 niniejszego paragrafu, upoważnieni do podpisania protokołu 

z wprowadzenia na teren robót, protokołów odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru 

końcowego, o których mowa w § 5 umowy.  

8. Przedstawiciel zamawiającego (inspektor nadzoru) jest upoważniony również do 

zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, o których mowa w § 5 umowy, oraz do 

zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

9. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne 

powiadomienie zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem 

spełnienia warunków oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż do osób 

zaproponowanych w treści oferty.  
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§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru 

częściowego; 

2)  odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego;  

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od 

dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie 

sporządzony protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 

ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie 7 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. 

5. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 

zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń.  

6. Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż raz w miesiącu 

w całym okresie rozliczeniowym. 

7. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając 

zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, 

o których mowa w § 4 ust. 1 umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że 

wykonawca wykonał roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy, oraz 

skompletował dokumentację powykonawczą. 

8. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od 

daty przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa w  ust. 15 i ust.16 niniejszego paragrafu. 

9. Pozytywny odbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez 

uwag i zastrzeżeń. 

10. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym 

wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku 

odbioru. 

11. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

12. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia 
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przez wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu. 

13. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności 

sposobu realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w STWIORB, 

zapisami SWZ, OPZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania 

poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności  jeżeli:  

1) roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy zostaną wykonane 

niezgodnie z wymogami technicznymi lub przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa; 

2)  roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie 

uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do 

stosowania; 

3)  infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych 

dla danego wyrobu; 

4)  wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której 

mowa w § 1 ust. 4 umowy, a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały 

wskazane w protokole odbioru częściowego lub protokole odbioru końcowego. 

15. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po 

upływie terminów wykonania, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone 

o więcej niż 10 dni, zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz 

usunąć usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

16. Za termin wykonania umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez wykonawcę 

gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie do zapisów niniejszego 

paragrafu, o ile protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń.  

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Zamawiający oświadcza, iż przy realizacji przedmiotowego zamówienia (umowy) 

nie korzysta z dofinansowania zewnętrznego. 

2. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ……………………zł brutto 

(słownie: ……………………….. zł …………../100) Kwota zawiera obowiązujący VAT.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie 

faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę, na 

podstawie protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których 
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mowa w § 5 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

6. Rozliczanie robót będzie następować jeden raz w miesiącu kosztorysem 

powykonawczym w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione w ofercie 

przetargowej przyjmując ceny jednostkowe z oferty, a w przypadku ich braku 

przyjmując nakłady KNR, KNP, KNNR, KSNR lub kalkulacji indywidualnej 

zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. Ceny materiałów i sprzętu wg kosztów 

zakupu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, ale nie wyższe niż średnie ceny 

Sekocenbud za dany kwartał. 

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących 

zasadach: 

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, których łączna wartość określona zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym i formularzem/kosztorysem 

ofertowym wyniesie do 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu; 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze całości robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, wykonawcy przysługuje pozostała część 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust 2 niniejszego paragrafu, określona 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i formularzem/kosztorysem 

ofertowym.  

8. Płatności, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, będą dokonywane na 

podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, 

że:  

1) podstawą do wystawienia częściowych faktur VAT - za wykonanie części robót, 

o których mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu, są protokoły odbiorów 

częściowych, o których mowa w § 5 umowy, potwierdzające pozytywny 

i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbiór tych części robót, 

podpisane przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy 

bez uwag  i zastrzeżeń; 

2) podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 umowy, potwierdzający pozytywny 

i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbiór wszystkich robót 

budowlanych, opisanych w §1 umowy, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

9. Płatności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, będą dokonywane 

przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany 

na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci 

bankowi wykonanie przelewu. 

10. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi wskazanymi w komparycji umowy. 

11. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany 
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jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że 

wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów 

i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą 

wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 

12. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 

oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że 

wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, zamawiający wstrzymuje wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą 

prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

15.  Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie,  

2)  płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może 

dokonać z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztów wynikających 

z opłacenia za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za 

wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, 

z faktury końcowej. 

16. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą 

z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie 

niektórych innych ustaw. 

17. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.  

§7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 6 ust. 2 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów objętych 

przedmiotem zamówienia opisanym w § 1 w  rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 

korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń 

przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za 

granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności:  
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy 

utworu, w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną 

w dacie zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechniania utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, 

wyświetlanie w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną 

w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, 

pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach 

multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) dokonywania przez zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zależnych 

praw autorskich do utworów, w tym zmian, aktualizacji i uzupełnień utworów, 

wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowań) przysługiwać będą 

zamawiającemu a  wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań przez zamawiającego; 

5) wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów i Opracowań,  o których 

stanowi pkt 4 oraz przeniesienie na zamawiającego wyłącznego prawa do 

zezwalania na wykonywanie dalszych zależnych praw autorskich do Utworów 

i Opracowań; 

6) udostępnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie 

konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia 

usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, dokumentacji 

powykonawczej, protokołu odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw 

autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla 

eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku 

zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, 

ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych 

przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

z tego tytułu. 

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do 

wyłącznej kompetencji zamawiającego. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w terminie do 14 dni od daty 
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podpisania umowy pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy i sankcjami określonymi w § 9  ust. 1 pkt 3 umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy 

tj. kwotę ………………….… zł (słownie:…………….…………) w terminie wskazanym 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 

kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane świadczenia.  

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 

ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70%  wartości wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie 

..............................................zł brutto, w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 umowy; 

2) 30% wartości wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie 

..............................................zł brutto, w terminie 15 dni od dnia, 

w którym upływa okres rękojmi lub gwarancji, o którym mowa w § 13 

umowy. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: Mikołowski Bank 

Spółdzielczy w Mikołowie numer rachunku: 65 8436 0003 0000 0000 0071 

0042 tytuł przelewu: „Modernizacja przedszkola nr 10 w Mikołowie-Mokre, 

ul. Grudniowa 1b” z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy – Część 3”. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być 

dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby 

zamawiającego, najpóźniej w terminie określonym w ust. 1 niniejszego 

paragrafu pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy i sankcjami wskazanymi w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

9. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 

zaakceptowana przez zamawiającego. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:  

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia o którym mowa  

w § 1 umowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy – 
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w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 

umowy; 

2)  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 

umowy, w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu 

określonego w § 13 ust. 6 umowy – w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy; 

3)  z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy; 

4) z tytułu:  

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

b)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany;  

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

e) braku dostarczenia zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającej 

zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie, 

zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy; 

w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) brutto, za każdy 

przypadek opisanego tu naruszenia (pkt 4 lit a-e); 

f) z tytułu naruszenia postanowień §11 (klauzula społeczna) w wysokości 

1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto, za 

każde naruszenie.  

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

zamawiającego – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 2 umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy. 

4.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ustalone za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, stają się wymagalne za:  

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2)  każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.  

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych jeśli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście 

bądź z udziałem podwykonawców.  
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

robót budowlanych. 

3. Wykonawca na dzień podpisania umowy oświadcza, że: 

1) nie zamierza powierzyć realizacji zamówienia podwykonawcom. 

2) zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym 

podwykonawcom: 

Nazwa podwykonawcy: …………………...  

Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………(tak/nie) 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie 

realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 

jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:  

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, 

na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców. 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 

zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać 

w szczególności:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie 

publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego 

udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako 

wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 

członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania; 
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3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 

umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru; 

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie 

będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu 

robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej 

umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiązki 

w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7)  wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej 

korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót 

budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do 

projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

12. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu 

umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli 

tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający  

w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w  ust. 12 umowy, rozpoczyna 

bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność 

z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni 

roboczych od daty jej zawarcia. 

15. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od doręczenia mu kopii umowy  

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie 

uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,  

w szczególności gdy umowa:  

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
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2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty 

należności wykonawcy przez zamawiającego; 

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji 

zamawiającego; 

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp  

tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów 

umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 

przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego 

z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności 

przewidzianych niniejszą umową. 

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jeżeli wartość każdej z umów 

o podwykonawstwo jest większa niż 50.000 zł.  

20. W przypadku, o którym mowa w  ust. 19, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje się również 

do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  

z podwykonawcą. 

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
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za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.  

§ 11 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności:  

 malowanie (wykonanie powłok malarskich); 

2. W odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający 

może wymagać udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia 

zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez 

przedłożenie zamawiającemu:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, lub 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub  

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania 

czynności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia 

rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,  

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie obowiązywania 

umowy.  

5. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, 

2)  wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
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§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest obowiązany od momentu podpisania umowy posiadać umowę 

ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji 

zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 

kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 6 ust. 2 niniejszej umowy, a suma 

gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty. 

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, wykonawca jest zobowiązany 

okazać zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów 

ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój 

koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie 

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

§ 13 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy 

obejmujący roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy – na okres 

……………. lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 5 umowy;  

5. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy, wynosi 

…………... lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 5 umowy.  

6. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest 

niniejsza umowa. 

7. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby 

trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania 

była wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.  

8. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający 

powiadomi wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.  

9. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do 

usuwania wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni 

wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty 

otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z ust. 5 umowy. Termin 

ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 

zamawiającego. 

10. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw 

wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi 

wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 
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11. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych 

przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca 

poinformuje zamawiającego pisemnie i faksem/e-mailem. 

12. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.  

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:  

1) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, ustalonego w § 6 ust. 2 umowy,  

w wyniku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, 

a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do 

wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 

wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany 

przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych 

finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów 

kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 

zamówienie; 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń 

lub obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania 



TP.14.2025.UM.MOSiR      Zał. Nr 4.3 do SWZ
  

22 
 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 

lub materiałowych; 

b)  wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

c) konieczności zwiększenia ilości robót wynikających z warunków 

realizacyjnych i oceny stanu technicznego przebudowywanej substancji 

budowlanej (zmiany ilościowe dokonane w ramach robót zamiennych) 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a)  działania organów administracji lub gestorów sieci związanego  

z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania 

wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego 

terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego 

terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 

przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji 

projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia  

w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo 

od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo 

budowlane, 

e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

h) wystąpienia klęsk żywiołowych, wojen itp. 

i) realizacji dodatkowych robót budowlanych, które stały się niezbędne  

i spełniają warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 

ustawy PZP; 

j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
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Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego 

występowanie jest niezależne od stron umowy i któremu nie można 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Zmiana umowy 

wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest 

konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiego zdarzenia. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie 

wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca 

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 

wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie 

ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek 

o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany.  

3. Zmiana terminu obowiązywania umowy, w przypadkach o których mowa w ust.1 

pkt 3 niniejszego paragrafu, polega na przedłużeniu lub skróceniu tego terminu 

o ilość dni koniecznych do zakończenia wykonania przedmiotu umowy,  

z zastrzeżeniem, że w przypadku kiedy wykonawca wnioskuje o zmianę terminu 

realizacji umowy, musi on udokumentować zaistnienie okoliczności o których 

mowa w ust.1 pkt 3 i wykazać wpływ ich zaistnienia na termin wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, 

będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, 

wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót,  

z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu/ 

zakresu robót i sporządzenie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu 

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 umowy, z zastrzeżeniem że  

w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania 

robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi 

nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia 

wykonawcy na teren robót. 

6. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania robót nieokreślonych w przedmiocie 

Umowy i związanej z nią zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania 

przedmiotu Umowy lub w przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy potrzeby wykonania robót nieprzewidzianych w zakresie zamówienia, a 

użytecznych z punktu widzenia celowości i ekonomiki racjonalnego postępowania, 

ale nie powodujących istotnych zmian umowy – w rozumieniu art. 454 ust. 2 PZP - 

podstawą zmiany wynagrodzenia będzie wniosek zainteresowanej strony umowy 
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oraz zatwierdzony przez drugą stronę umowy kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową, przy zastosowaniu następujących składników cenotwórczych:  

1) stawka roboczogodziny ,R"- wg kosztorysu ofertowego; 

2) koszty pośrednie ,Kp" (R,S) - wg kosztorysu ofertowego; 

3) zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - wg kosztorysu ofertowego; 

4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji 

Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich 

braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie 

dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 

internetowych, ofert handlowych itp. 

5) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR lub  

w przypadku braku odpowiednich tabel KNR w oparciu o kalkulację 

indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

7. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wykonania robót nie 

przewidzianych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie wykonanych obmiarów na 

bazie cen z kosztorysu ofertowego. W sytuacji braku pozycji w kosztorysie 

ofertowych rozliczenie nastąpi w oparciu o zapisy ust.7 niniejszego paragrafu. 

§ 15 

Dane Osobowe 

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

2. Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO  

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 

szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej 

pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia 

sprzeciwu wobec takich zmian. 

4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane 

polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba 

że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje 

administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 
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5. Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały 

odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

6. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. 

7. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług 

innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 

8. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią sobie 

wzajemną pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne  

by wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

9. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, 

pomagają administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 

RODO. 

10. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie 

od decyzji właściwego administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

11. Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz 

umożliwiają sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 

12. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych 

przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

13. Każda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego 

z Umową przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych. 

14. Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie 

prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych 

mu na podstawie niniejszej umowy danych. 

15. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia RODO.  

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy strony umowy będą 

rozwiązywały polubownie, a jeżeli będzie to niemożliwe, sądem właściwym będzie 

sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

2. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi 

mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.  

3. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę  

o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

4.  Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
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5.  Integralną część umowy stanowią:  

1) SWZ, dokumentacja projektowa, pozostałe dokumenty zamówienia, 

2) oferta wykonawcy wraz z załącznikami i kosztorys ofertowy, 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

zamawiającego i jeden dla wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
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