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Zatacznik nr 4 do SWZ
Umowa - Projektowane postanowienia umowy

zawartaw dniu .............. 2025 r. w Strzyzowie pomiedzy:

Gming Strzyzéw, ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzow,

NIP: 8191562982, REGON: 690582200;

reprezentowana przez: Agate Gadziate — Burmistrza Gminy Strzyzéw
przy kontrasygnacie Mariusza Gorczycy — Skarbnika Gminy Strzyzéw;
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a

......................................................................... adres: ........ccceeeeeeennnn..., WpISang
do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej pod nr ................. ; NIP:
........................ tREGON: e

reprezentowang przez:

Lo

Zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o0 wartosci zamowienia nie
przekraczajgcych progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r.— Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320r. ze zm.),
zwanej dalej ,ustawg p.z.p.” dla zadania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego
wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zyznowie”
w ramach ,Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na
100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Postanowienia ogodlne.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.:
,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej w Zyznowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj
realizowanego w ramach ,Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich”.
Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie oraz uzyskanie

pozwolen/zgdd wiasciwych organéw administracji dopuszczajgcych do uzytkowania.

1. W zakres umowy wchodzi m.in.:
1) sporzadzenie dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
2) pozyskanie zgdd/pozwolen/opinii wtasciwych organdw,
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3) wykonanie rob6t budowlano — montazowych,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego,

5) prowadzenie dokumentacji budowalnej a po zakohczeniu inwestycji
przekazanie jej Zamawiajgcemu,

6) dostawa wraz z montazem wyposazenia (meble , biaty montaz, projektowanej
strzelnicy, boiska wielofunkcyjnego, boiska do pitki recznej, boiska do pitki
noznej, do pitki koszykowej, do pitki siatkowej, do tenisa ziemnego)
pomieszczen boiska wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia i sSrodki do wykonania przedmiotu
umowy (t. j.: prac projektowych, robét budowlanych, pozyskanie i przekazanie
niezbednych zgdd/opinii, zezwolen, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji
odbiorowej, udzielenie rekojmi i gwarancji) i zobowigzuje sie wykonac przedmiot
umowy z nalezytg staranno$cig i oferowanym terminie a zakres prac (ustug),
warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane z przedmiotem
zamowienia sg mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac
Z roszczeniami jakie mogty by powstac z wyzej opisanych warunkow
i okoliczno$ci.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego

§2

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: ..., , nrtel.

2. Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru inwestorskiego, sprawujgcego nadzér
nad inwestycjg. Kazda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie
dokonywana przez Zamawiajgcego w formie pisemnej.

3. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: .................ooioiii , nr tel.

4. Wykonawca bedzie dysponowat zespotem projektantéw (na czas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy) w nastepujgcych branzach:

1) budowlang): ... ,nrtel. oo )
e-mail: ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
................................. wydane W dniU...........oooeveiiienann. .

2) sanitarnej:......ccoeviiiiiiiiiiien, fe et , nr tel.
........................ e-mail: ............................... pOsiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ... wydane wdniu...........cooeeeiiinnnn. .

3) eleKtryCzne): oo ,nrtel. oo ,
e-mail: ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr

................................. wydane w dniu............oooeviiiiiinn.
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4) drOgOWE: cueiiii i ,nrtel. ..o ,
e-mail: ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
................................. wydane wdniu..........c.ooeeiiiiienn

5. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujgcymi osobami:

1) kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami
budowalnymi o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;
................................... ynrtel. c.o,e-maill
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ..................ccon wydane
wdniu .....ooeviiiiinnnn ,

2) osoba posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen ; ............ccccooiiiiiiiiiin ,
nrtel. ...l ye-mail: ..o , posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu

3) osobag posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
(oTo] £=1 01 (074> o MR ,nrtel. ..o , e-mail:
................................ , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
................................. wydanewdniu .....................,

4) osobag posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w
zakresie drog, bez ograniczen; ...........cccciiiiiiiiiiiie e, , nrtel.
.................... ,e-mail: ................................, posiadajgcy uprawnienia
budowlanenr ... wydanewdniu ..................... ,

6. Zmiana os6b wymienionych w ust. 4 lub w ust. 5, nastepowac¢ moze na wniosek
Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy
dokumenty potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez
Wykonawce muszg spetnia¢c wymagania opisane w SWZ.

7. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnos$ci polegajgce na swiadczeniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym
w szczegolnosci pracownikéw fizycznych wykonujgcych prace ogélnobudowlane,
w szczegolnosci: prace ziemne, instalacyjne oraz operatoréw maszyn, sprzetu
i pojazdéw silnikowych.

8. Obowigzek okreslony w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
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lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu, wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osob wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem, zanonimizowanych umow o prace
pracownikow (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe pracodawcy, imie
pracownika, wymiar czasu pracy, zakres obowigzkéw). Deklaracji zgtoszen do
ZUS.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zgéd/opinii/ pozwolen organéw administraciji

§3

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 1 2 obejmuje w
szczegolnosci:

1) Opracowanie kompletnej petnobranzowej dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej (w tym kosztorysow, szczegotowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robot oraz uzyskanie wszelkich pozwolen
i decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowe);

2) Roboty budowlane;

3) Roboty elektryczne;

4) Roboty sanitarne;

5) Roboty drogowe.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé na podstawie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz postanowien niniejszej umowy, zatgcznik
do SWzZ.
2. Rzeczywiste zakresy rzeczowe okresli dokumentacja techniczna wykonana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajgcym oraz odpowiednimi instytucjami. Dane



: \\\ AL Ministerstwo

Sportu i Turystyki

okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci do realizaciji
robot.

3. Na etapie opracowywania dokumentac;ji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
konsultowac przyjete rozwigzania z Zamawiajgcym. W ramach opracowywania
dokumentacji (na podstawie udostepnionego i przyjetego przez Zamawiajgcego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego) nalezy:

a) wykonac projekt branzy budowlanej,

b) wykonaé projekt branzy sanitarnej,

c) wykona¢ projekt branzy elektrycznej,

d) wykonac projekt branzy drogowe;j,

e) wykonac¢ obmiar i kosztorysy robot metodg szczegotows,

f) wykonac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB),
g) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

h) uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia.

4. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy

okreslonym w § 1 ust. 1i 2 do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - jesli zajdzie taka koniecznos¢ - aktualizacja harmonogramu
rzeczowo — finansowego (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), pod
warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego aprobaty;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo — kosztorysowej z wiasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do dokumentac;ji
projektowo- kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z
uzyskaniem pozytywnej oceny dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej
od Zamawiajgcego;

4) pozyskanie wszelkich zgdd/pozwolen/opinii wiasciwych organdéw administraciji.

5. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

wymagajg zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

6. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania

biezgcych ustalen z Zamawiajgcym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg

a Zamawiajgcym bedg miaty forme pisemng, z dopuszczeniem drogi elektronicznej.

7. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien,

dotyczacych przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez

Zamawiajgcego bedg miaty zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie

z opracowywanymi materiatami na kazdym etapie ich sporzgdzania.

8. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji

przedmiotu umowy oraz niezwtoczne sygnalizowanie pojawiajgcych sie zagrozen,

w szczegolnosci dotyczgcych termindw i kosztéw wraz z przedktadaniem propozyciji

rozwigzan/ opracowan w zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawiat bedzie

informacje o postepie i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem
drogi elektronicznej ewentualnie podczas spotkan roboczych organizowanych przez
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Zamawiajgcego oraz na kazde pisemne (z dopuszczeniem drogi elektronicznej)
wezwanie Zamawiajgcego. W przypadku pojawiajgcych sie zagrozen,

w szczegolnosci dotyczacych termindw i kosztéw Wykonawca powinien informowac
o nich Zamawiajgcego niezwiocznie, jednak nie pozniej niz do 5 dni kalendarzowych
po podjeciu wiadomosci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej z dopuszczeniem
drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci
W przysztosci.

9. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatow
W sposOb jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomocg dostatecznie doktadnych

i zrozumiatych okreslen. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie mogg by¢
wskazane nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie. W przypadku,
gdy jest to uzasadnione specyfikg zamowienia i brakiem mozliwosci precyzyjnego
okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatow za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowac okreslenia wskazane w zdaniu
poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub
réwnowazne”, wskazujgc jednoczesnie na minimalne wymagania techniczne,
uzytkowe i jakosciowe materiatow lub technologii rownowaznych. W przypadku
uzycia nazw wiasnych, znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca
powinien przedtozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z ustawg p.z.p. oraz aktami
wykonawczymi tj.: w sposob pozwalajgcy na wykonanie robét budowlanych
przedmiotowego obiektu.

10. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujgce w okresie realizacji
wzrostem kosztéw budowy (jakiekolwiek braki
projektowe/technologiczne/materiatowe lub btedy w dokumentac;ji projektowej lub
niescistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajgcych sie na dokumentacije
projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robot /kosztorys Slepy/ nie wchodzi w sktad
dokumentacji projektowej) bedg w catosci obcigzaty Wykonawce.

11 .Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.

12. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czesciowych w rozumieniu § 8 ust.
3 pkt 2) nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej

w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo —
kosztorysowe.

Sprawowanie nadzoru autorskiego
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego
w § 1 ust. 1 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 r., poz. 725 z p6zn.
zm.) oraz w szczegolnosci do:
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1) kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg projektowo —
kosztorysowg w toku wykonywanych robét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadnos$ci oraz koniecznosci wprowadzania zmian
w stosunku do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentac;ji
projektowo - kosztorysowej, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w toku
wykonywania robot budowlanych lub na wniosek Zamawiajgcego;

3) Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym,;

4) petnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie
objetym dokumentacjg projektowo - kosztorysowg;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot budowlanych wynikajgcych z dokumentac;ji projektowo -
kosztorysowej;

6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce
robét budowlanych lub Zamawiajgcego — na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

7) w sporzadzaniu protokotow koniecznosci w sprawie wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zgdania Zamawiajgcego;

8) udziatu w odbiorze zadan inwestycyjnych i czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;

9) udziatu w odbiorach czesciowych;

10)dokonywania kontroli jako$ci prac w wytwdrniach Wykonawcy robét
budowlanych kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego;

11)sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania,
doboru oraz koordynacji w zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych;

12)wykonywania szczegotowych opracowan projektowych niezbednych dla
zapewnienia prawidtowej realizacji robét budowlanych na kazde wezwanie
Zamawiajgcego;

13)wykonywania rysunkow zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub
projektéw zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;

14)zadania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacjg
projektowo -kosztorysowa;

15)po zakonczeniu robét budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robot
w odniesieniu do dokumentacji projektowo — kosztorysowej. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca robét budowlanych dokona poprawek dostosowujgc
wykonane roboty do dokumentacji projektowo — kosztorysowej. Po
wykonanych poprawkach przez Wykonawce ponowne dokonanie przegladu
w celu odbioru robot. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy
sporzgdzi¢ protokét i przekazac niezwtocznie Zamawiajgcemu.

2. Nadzor autorski sprawowany bedzie w nastepujgcych branzach:

1) budowlanej

2) sanitarnej,

3) elektrycznej,

4) drogowej.
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3. Nadzér autorski bedzie sprawowany przez zespot nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru
autorskiego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
bezskutecznosci. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant
zobowigzany bedzie do osobistego pobytu na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie potwierdzany bedzie
wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego. Zmiany i uzupetnienia wprowadzone
do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru autorskiego bedg
dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowej,
opatrzone odpowiednimi odnosnikami, datg wykonania, nazwiskiem i
podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacjg, jaki element
projektu zastepujg, opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem
cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2024 r.,
poz. 725 z pézn. zm.);

4) wpisy do dziennika budowy.

Roboty budowlane
§5

4. W ramach realizacji budowy do Wykonawcy nalezy wykonanie rob6t budowlanych
na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.

5. Prowadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioréow
czesciowych (o ktorych mowa w § 8 ust. 3 pkt 1-4) szczegotowego preliminarzu
kosztéw (w formie tabeli) zawierajgcego wykaz wykonanych prac projektowych
i rob6t budowalnych wraz z ich wycena.

6. W ramach umowy, o ile przepisy ustawy Prawo budowalne wraz z aktami
wykonawczymi nie sprzeciwiajg sie Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu
ostatecznej zgody wtasciwego organu administracji na prowadzenie robaot;

2) oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego, potwierdzajgcej wpis osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

3) wypetnionego wniosku o rozpoczeciu robét budowlanych wraz z zatgcznikami,

4) protokolarnego przejecia poszczegdlnych terenow budowy od
Zamawiajgcego,

5) uzyskanie zgody od zarzgdcdéw drdg na przejazd ciezkim sprzetem drogami
0 ograniczeniu tonazowym,
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6) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wlasnym zakresie i na wtasny koszt,
materiatéw i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
w szczegolnosci pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robaét,

10)umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom
organdéw panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem
zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejszg umowg oraz do
udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem,

11)stosowania materiatéw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane,

12)uzyskiwanie od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materiatow
budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na biezgco: certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci wyrobdéw z polskg lub europejskg normg, aprobat technicznych -
dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzgdzen
i sprzetu,

13)przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem robot budowlanych wzoréw dokumentow
dotyczgcych:
a) wnioskow materiatowych,
b) czesciowych protokotéw odbioru robdét,
c) zestawienia umow z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy

(w przypadku Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych,
e) oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,
f) wnioskow o ptatnosc¢ czesciowa.

14)przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, na wtasny koszt,

15)zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych,

16)wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwose
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie
zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17)przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikOw w zakresie
obstugi i uzytkowania,
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18)uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, doprowadzenia
nawierzchni wjazdu oraz obiektéw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia
budowy tgcznie z odtworzeniami,

19)udziatu w radach na budowie,

20)przestrzegania jako wytwarzajgcy odpady przepiséw prawnych wynikajgcych

z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( tj. Dz.U.

z 2024 r. poz. 54 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.

Dz.U. z 2023 r. poz. 1587). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw

budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
wszystkich odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami,
jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu koniecznosci uiszczania opfat,

kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony

srodowiska lub przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke odpadami;

21)uzyskania na swdj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jesli
bedzie wymagane);

22)zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

23)powiadomienia o zakonczeniu robét wpisem do dziennika budowy a takze
pisemnie przez kierownika robot i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy

0 zakonczeniu robét musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych,

zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robét budowlano-montazowych, wraz

z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,

aw tym:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo budowlane:
a. zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz
przepisami,
b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
- w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej /elektroniczny nosnik danych w formacie PDF/ w ilosci co
najmniej 3 szt., z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
i kierownika rob6t branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystgpig w trakcie

10
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budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow i inspektoréw
nadzoru inwestorskiego,
c) protokotow odbiorow technicznych (oryginaty),
d) protokotoéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),
e) oryginatu dziennika budowy,
f) instrukcji eksploataciji, ktéra powinna zawierac¢:
a. charakterystyke podstawowa,
b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na
potrzeby eksploatacji,
C. petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich
wykonanych instalacji i urzgdzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,
d. projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane
po zakonczeniu robat,
e. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym,
postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkow awarii,
f. deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci
z obowigzujgcymi normami — dla materiatow wbudowanych
i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
gwarancji na zamontowane urzgdzenia,
g. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzgdzonej przez
uprawnionego geodete i — jesli zajdzie taka konieczno$¢ —
z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu powiatowego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

24) Udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

25) Ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przejecia
obiektu do uzytkowania przez Zamawiajgcego.

26) Zgtaszania wszelkich okolicznosci zagrazajgcych terminowemu ukonczeniu
robét budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia
informaciji, pod rygorem utraty prawa pozniejszego powotywania sie na te
okolicznosci.

27) Uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie

Zamawiajgcego.

28) Usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do sktadania

uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajgcych optacenie

sktadek na kazde wezwanie Zamawiajgcego celem zapewnienia ciggtosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot

11
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budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, w terminie do trzech dni od dnia wezwania,

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata
lub Smierci w czasie wykonywania robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod
powstatych w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie
szkod nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzgdzeniach,
materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow czesciowych. Wykonawca
powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewni¢ ich
utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzgdzenia

I materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robot do
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow
atmosferycznych i wéd gruntowych.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach

spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

11.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar

lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych prawa pracy,
budownictwa, itp. w przypadku jego odpowiedzialnosci.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar

lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

13.Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do

przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub
przyrody.

Podwykonawcy

§6
. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow
zawierajgc  z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

12
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lub jego zmiany. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy
0 podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian. Przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytagcznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami
musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robodt
i ich wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty,
sprzet (RMS) oraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczgcg wykonania
robot objetych umowg i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc tego
zakresu robot wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647! Kodeksu Cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy jest wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane;

4) termin wykonania roboét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem
robét Wykonawcy;

5) terminy odbioru prac/robdt — muszg by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten
sam dzien, co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru
robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi; obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami
nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego

13
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wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo;

4) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztow
utrzymania terenu budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia
pomiedzy Wykonawcg lub Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio
dalszym Podwykonawcg za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie
osobnych faktur.

. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczgcych Podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,

dostawy i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawecy, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy moze byc¢
uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

. Suma zobowigzanh brutto Wykonawcy wobec Podwykonawcy/ Podwykonawcow

i dalszego Podwykonawcy/ Podwykonawcow z tytutu zawartych umow
0 podwykonawstwo nie moze przewyzszac wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego niniejszg umowa.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez

Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych bgdz niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcéw, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktdrych
umowy nie zostaty przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego
paragrafu.

Wykonanie robot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany
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Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.
12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci
zawierania umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczen
z nimi stosuje sie dotyczgce podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy
§7

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do
obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu
sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezgce konsultowanie z Wykonawca przyjetych rozwigzan;

3) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania
przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz — o ile bedzie to konieczne —
ze zgodg wtasciwego organu administracji na prowadzenie robot;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw czesciowych prac projektowych/ robét budowanych
i koncowego;

6) dokonywanie odbiorow prac i robét, po formalnym wypetnieniu zgtoszen przez
Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
Z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnieh z Zamawiajgcym
poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamédwienia
(SW2) i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do
nich zastrzezen i uznaje je za wystarczajgce do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

4. Wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru kohcowego robot
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wiasciwych organow
administracji dopuszczajgce do uzytkowania (jesli bedzie taka koniecznos¢) oraz
kompletng dokumentacje odbiorowg, w tym powykonawczg.

5. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag
przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzupeni lub poprawi ww. dokumentacje
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy jg do
Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentaciji
odbiorowej.

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy

§8

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w terminie do 29.11.2025r.
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. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez
strony protokotu korncowego odbioru przedmiotu umowy, po uprzednim
dostarczeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej
(w tym powykonawczej) oraz zgod/opinii/pozwolen wiasciwych organow
administracji zezwalajgcych na uzytkowanie.
. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:
1) odbidr kompletnej dokumentacji projektowej,
2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) odbiory czesciowe robét budowlanych,
4) odbidr kohcowy przedmiotu umowy,
5) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczgc od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
. Wykonawca winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do
odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy/pisemnie, w tym elektronicznie. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane co
najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robét
przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego
obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na koszt
wiasny.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru w terminie do 3 dni
roboczych od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy liczgc od daty zawiadomienia. Prawidtowos$¢ wykonanych robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Odbidr czesciowy robdt odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do ich odbioru.
. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt odbioru czesciowego
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza
poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego. Zawiadamianie Wykonawcy
0 zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robot wraz z
dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do
procedury uzyskania w imieniu Zamawiajgcego — jesli bedzie taka koniecznosc¢
zgod wihasciwych organdw administraciji zezwalajgcych na uzytkowanie. Po
uzyskaniu zgody wtasciwego organu administracji Wykonawca niezwtocznie, lecz
nie pozniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru korncowego wraz z dostarczeniem zgody wtasciwego organu
administracji.
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9. Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie sporzgdzony przez Strony
stosowny protokét odbioru koncowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron
dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego stanowi date zakonczenia niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru korncowego
z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym, przed terminem
wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru kohcowego zgodnie z ww. procedurami
przypadat najpozniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

1)

2)

3)

4)

Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na
odbidr koncowy przedmiotu zamdéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie
usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej dokumentacji
odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczgce ewentualnych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym przede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzajgcy
dokonanie przelewow oraz oswiadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zaptfaty
przez Wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego
Podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie przelewdw potwierdzajgce
uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 15 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze kohcowym.
Czynno$ci odbioru korncowego wykonywane sg w terminach okreslonych
postanowieniami niniejszej umowy dotyczgcymi odbioru koncowego.
Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia robot moze
spowodowac przesuniecie o odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia
czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac zwioke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku
przystepowac do odbioru kohcowego przed zakonczeniem roboét ani
przyspieszac odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt

w zwioke.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem odbioru koncowego komplet dokumentacji powykonawczej

(w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie
usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenosnym nosniku danych

w formacie powszechnie stosowanym). Dokumentacja powykonawcza —
zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacjg - powinna
zawierac: spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentow, protokotow,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow.

Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior
koncowy terminie nie przekraczajgcym 14 dni liczac od daty otrzymania
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru koncowego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru korncowego
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i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pozniejszy niz

pozostaty do zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajgcych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robot
i wyznaczy¢ termin na ich usuniecie, jednak nie pozniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez
inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 15 ust.
1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio;

3) w przypadku wystgpienia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie

wad w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich

usuwania w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do

Zlecenia zastepczego ich usuniecia, Strony postanawiajg, ze do realizacji przez

Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego,

nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Koszt zastepczego usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje

sie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane

koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

W okresie rekojmi i gwaranciji, co 12 miesiecy, liczgc od dnia odbioru kohcowego

bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady

gwarancyjne. Z czynnosci sporzgdzony zostanie protokot przegladu

gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku
przegladu. Przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

O doktadnym terminie przegladu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy

w przegladzie, Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia

przegladu i sporzgdzenia jednostronnego protokotu w ktérym wyszczegdini wady

podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin
odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzgdzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed

uptywem terminu gwarancji i rekojmi okreslonego w § 12 i 14) zostanie spisany

przez Strony stosowny protokét odbioru pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie
ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.

Data podpisania przez Strony protokotu odbioru kohcowego stanowi date

ostatniego dnia okresu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglgdu pogwarancyjnego,

Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym
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wyszczegolni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwaranciji i
wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14
dni.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg, wynosi netto
................................... zt (stownie ztotych: ...

..... /100), plus ............% podatek VAT ..........ccoceiiiiiiiiiiiiiinennn.... Zh (StOwnie
ZbOtYCh: o /100), co tacznie stanowi kwote
brutto ... zt

(Stownie ZIOtYCh: ... /100)

w dwoch transzach.

| transza - za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
zgod/pozwolen/opinii wiasciwych organéw administracji oraz rob6t budowlanych
do wysokosci 30% wartosci umowy.

Il transza — za roboty budowlane wraz z uzyskaniem zgdd wtasciwych organow
administracji zezwalajgcych na uzytkowanie, co tgcznie stanowi kwote brutto
................. zt (stfownie ztotych: ... )

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wy-
nagrodzenia ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie
niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT a takze
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
0 przedmiocie zamowienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki po-
dane w SWZ.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe i budow-
lane, nadzor autorski i roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto przewi-
dzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, pomi-
niecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ pod-
stawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez okres obowigzywania
Umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, z zastrzezeniem postanowien okreslo-
nych w § 18 umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji z wlasnych srodkéw
na czas poprzedzajgcy zaptate wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 z tym, ze
wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na zasadach okreslonych w § 10

z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji
w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.
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7. Za dzien zapfaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiaja-
cego.

Warunki ptatnosci
§10

1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie:
1) faktury czesciowej w wysokosci do 30 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 9 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego
wraz z zatgcznikami, w terminie wynikajgcym z przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,
2) faktury koncowej w pozostatej wysokosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 9 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego wraz
z zatgcznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do rozliczenia czesciowego/koncowego Wykonawca dotgczy, wg wzoru
uzgodnionego z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego,
zestawienie zakresu prac projektowych/robét budowlanych wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace
projektowe /roboty budowlane ujete w protokole odbioru czesciowego lub
koncowego robot oraz oswiadczenie, ze prace projektowe/ roboty budowlane nie
objete zestawieniem zostaty wykonane sitami wkasnymi. Wykonawca dotgczy
takze dowody zaspokojenia Podwykonawcow lub zabezpieczenia zaptaty na ich
rzecz, o ktérych mowa w pkt. 7 pkt. 2).

3. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury kohcowej i przedtozenia jej
Zamawiajgcemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i robot
budowlanych, potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét wraz z decyzjg
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ faktury czesciowej/koncowej Wykonawcy -

w catosci lub w czesci — do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu
wymaganych niniejszg umowg dokumentoéw dotyczgcych uregulowania ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

7. Rozliczenia z Podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa
na zakres robot wykonanych rowniez przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawce i Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw w protokole
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stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora
nadzoru, Wykonawce oraz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,
warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
Wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego Podwykonawcy
potwierdzajgcy otrzymanie przelewu), biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych/prac projektowych,
w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zapfaty, o ktérych mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w przypadku chylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce pod
warunkiem, ze suma wynagrodzen Podwykonawcdw nie przekroczy wartosci
niniejszej umowy okreslonej w § 9 ust. 2, ktéra stanowi gorng kwote
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcdw,
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktorej
Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej
zapfaty. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji
moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo,
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,
albo,
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c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 2. W takim
przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Zasady dokonywania rozliczenia czesciowego i koncowego:

1)

2)

3)

4)

z wnioskiem o odbiér czesciowy/odbiér koncowy Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy wraz z wykazem srodkow trwatych oraz
wszystkich Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych prac
projektowych/ robét budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy
potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie Podwykonawcy

o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk

z rachunku bankowego Podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie przelewu),
inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét

i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien
lub uzupetnien szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych

6)
7

8)

mowa w pkt 4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos$é
wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi
zatgcznik do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty
zakonczenia odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wystawiania faktury w ktorej
nabywce i odbiorce oznaczy w nastepujgcy sposoéb:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Strzyzow Urzad Miejski w Strzyzowie
ul. Przectawczyka 5 ul. Przectawczyka 5

38-100 Strzyzéw 38-100 Strzyzéw

NIP: 8191562982
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9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta
na zasadach przyjetych zgodnie z uczestnictwem w realizacji projektu
w ramach ,Programu Olimpia-Program budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich”, wspotfinansowanego ze srodkéw Budzetu Panstwa (Uchwata nr
22 Rady Ministrow z dn. 17 lutego 2023 r. poz. 211).

§11

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osobe trzecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego
0 zmianie numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.

. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone.
Zmiana adresow stron nie stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady
§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu
koncowego odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce
Z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznos¢
w stosunku do celu okreslonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem
postanowien ponizszych ustepow niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie
nastepuje w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujgcymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy Strony postanawiajg, ze do
realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne
uzyskanie uprzedniej zgody sgdu. Przepis § 8 ust. 10 oraz § 14 ust. 6 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien
i roszczen z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi ............ miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru poszczegdlnego zadania inwestycyjnego.

. Po wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
pisemnie w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem
utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty
powiadomienia lub, w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy
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Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Za wady istotne uznaje sie wady, ktore w ocenie Stron, ze wzgledow
technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady
wyznaczy termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokot
potwierdzajgcy istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy § 8 ust. 12, 13 i 14 w sprawach
nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

. Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie tj. W WYSOKOSCI: ..., zt (stownie ztotych:
............................................. /100) w formie ...
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar
umownych.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p.
Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych
wysokosciach i terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 30

dni od dnia podpisania protokotu kohcowego odbioru robdt,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej

niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu

konhcowego odbioru robdt,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.
8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania
gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 6
niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do niniejszej
umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
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zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie termin
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 6 niniejszej
umowy i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie
przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

Gwarancja jakosci
§ 14

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu oraz kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres
........ miesiecy, liczgc od daty podpisania protokotu odbioru poszczegodlnego
zadania inwestycyjnego.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie bedg
zgodne z umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca
zobowigzuje sie na wiasny koszt, niezwtocznie dokonac wszelkich niezbednych
napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o
wadach w momencie dokonywania odbioru korncowego.

3. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne
poszczegolnych wbudowanych urzgdzen, jako element dokumentacji
powykonawczej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu
gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo majag
postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest
powiadomienie o wadze Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu
gwarancji. Przepisy § 8 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym
paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji
biegnie na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis
§ 12 ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci

w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia

wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony

do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu

uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,

nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sgdu. Wykonawca zobowigzuje sie
na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty

Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajgcy

zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Zaptata moze by¢ dokonana ze ztozonego zabezpieczenia.

Kary umowne
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§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatego
do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy ...... % za kazdy dzien zwtoki,
zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym
lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwtoki, liczony od dnia

w ktorym minat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
lub usterek;

wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 7
niniejszej umowy, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob o ktorych
mowa w § 2 ust. 10 w wysokosci 1 000 ,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

10)w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie

0soOb o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki;

11)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikow robot

wskazanych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2
ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12)w przypadku dokonania zmiany oséb wskazanych w § 2 ust. 4 niniejsze;j

umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
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13)utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i 0sob trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie terenu
budowy w sposéb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami
prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie,

14)w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta petnigcego nadzor
autorski z obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci
okreslonej w § 4 niniejszej Umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

15)w przypadku zwtoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajgcymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddéw
potwierdzajgcych optacenie wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, ponad termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy dni;

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng,

okreslong w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatego do wykonania zgodnie

z aktualnym na dzieh odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-

finansowym,

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy

rozpoczety dzien zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potrgcenia z

dowolnych nalezno$ci przystugujgcych Wykonawcy . Potrgcenie jest mozliwe

przed terminem wymagalnos$ci naleznosci Wykonawecy, o ile to nie jest sprzeczne

z obowigzujgcymi przepisami prawa zwtaszcza w okresie pandemii.

. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 %

catkowitej kwoty umownej brutto.

. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej

Z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu,

jezeli istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg

przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za
zwtoke) i kara umowna za niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od
umowy), o ile dotyczg tego samego etapu robét przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym.

Odstapienie od umowy

§ 16
. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy
z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:
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1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia

Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle
swojego wyboru, w catosci lub w czesci, bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu, w nastepujgcych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg poszczegdlnych wynikajgcych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robot
budowlanych w sposéb zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy;

2) gdy Wykonawca nie podjgt czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac
projektowych lub rob6t budowlanych i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwosc realizacji zamdwienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od
dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwosc realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z Podwykonawcg umowe, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy
przekroczy 30 % catkowitej kwoty umownej brutto,
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8) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajgcymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddéw
potwierdzajgcych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem,

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo
sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego do realizacji umowy zgodnie z umowa.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystgpi

konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma

dokonanych bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przekroczy 5 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokét
inwentaryzacji prac projektowych lub robét budowlanych w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych i rob6t budowlanych,
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Protokét inwentaryzacji prac
projektowych lub rob6t budowalnych w toku stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku braku przystgpienia
przez Wykonawce do sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac
projektowych i robét budowlanych w toku w terminie do 3 dni kalendarzowych
od ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy moze
dokonac jednostronnej inwentaryzaciji prac projektowych i robét budowlanych
w toku;

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie
uzgodnionym zakresie na swoj koszt, za wyjgtkiem przypadku okres$lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego nastgpito z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich
odbioru do 15 dni kalendarzowych od zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy.

8. Odstgpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwosci naliczenia kar
umownych przewidzianych niniejszg umowa.

Prawa autorskie
§ 17
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1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktérej mowa w § 3 podlega ochronie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majgtkowe do
wszystkich utworéw sporzgdzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
Prawa te nie sg ograniczone prawami osob trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 2, catos¢ autorskich praw majgtkowych do projektu
koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnosci
dokumentacji projektowej, nosnikow, na ktérych zostato ona utrwalona - bez
dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne
pozostajg wtasnoscig projektanta/ow — autora/ow opracowan, z zastrzezeniem,
iz zobowigzujg sie ich nie wykonywac.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych
w celu wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich,
wtedy gdy dojdzie do zaniechania przez WWykonawce wykonania w wyznaczonym
terminie bgdz przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktore
moze skutkowac¢ opdznieniem terminéw wynikajgcych z umowy, bgdz powodowac
zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca wraz z powyzszym
przeniesieniem autorskich praw majgtkowych przenosi na Zamawiajgcego
wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych przedmiotem
umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania
dodatkowych zmian oraz przerobek z chwilg podpisania protokotu odbioru
poszczegolnych opracowan i zaptaty wynagrodzenia w czesci dotyczgcej tych
opracowan.

5. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych i zaleznych do opracowan bedgcych
przedmiotem umowy na rzecz Zamawiajgcego, polegac bedzie na umozliwieniu
korzystania z dokumentacji (w sposéb nieograniczony czasowo i terytorialnie)

w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji obejmujgcych
w szczegolnosci:
1) prawo do realizacji inwestycji wg sporzgdzonego projektu koncepcyjnego
i dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
2) utrwalanie jakgkolwiek technikg, w szczegdlnosci cyfrowg w jakimkolwiek
systemie;
3) zwielokrotnianie jakakolwiek technikg, w szczegdlnosci cyfrowg
w jakimkolwiek systemie, w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;
4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
5) najem i uzyczenie egzemplarzy;
6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;
7) modyfikacja i wprowadzanie w nim zmian, w tym za posrednictwem osob
trzecich;
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8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie dokumentacji
w postaci opracowania rowniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikaciji;

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie
nadzoru nad wykonywaniem robét budowlanych, realizowanych na jej
podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania dokumentacji, w innym zakresie wprost
niewymienionym, a potrzebnym do realizacji celu, dla jakiego jest
wykonywana dokumentacja projektowo — kosztorysowa.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg

podpisania przez Strony protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan oraz

zaptaty wynagrodzenia i nie jest ograniczone pod wzgledem celu
rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem czasowym czy terytorialnym,

a prawa te mogg byc przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

. Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego wiasnosci

egzemplarzy dziefa, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

Zmiana umowy
§18

. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ wprowa-

dzenia zmian do niniejszej umowy polegajgcych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) zmianie wynagrodzenia umownego;
3) zmianie zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone

ewentualnie aneksem do niniejszej umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa

w sytuacjach opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa, jezeli:

1) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, majgcawptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy,

2) wystgpi koniecznos¢: zmiany zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dzia-
tan powigzanychz przedmiotem niniejszej umowy,

3) wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce wykonywanie przedmiotu umowy
w terminie za wystgpienie ktérych wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zama-
wiajacy,

4) wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, na uzasadniony wnio-
sek Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okolicznosci kto-
rych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest
przez niego zawiniona.
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6. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa rowniez w nastepujgcych przy-
padkach:

1) nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimal-
nej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paz-
dziernika 2002r.0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdro-
wotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427)
oile wiw zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwie-
nia przez Wykonawce,

2) wystgpi koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zasto-
sowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych lub projektowych
ze wzgledu na zmianyobowigzujgcego prawa lub wycofania z rynku materia-
low przewidzianych ofercie,

3) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5 ni-
niejszego paragrafu,

4) wystgpi koniecznos$c¢ rezygnaciji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci do-
staw i prac Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ule-
gnie zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajgce dostaw/ustug, z ktérych Zamawia-
jacy rezygnuje, ustalone na podstawie protokotu réznicowego, przy zastoso-
waniu cen jednostkowych zawartych w niniejszej umowie.

7. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzo-
wego, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b pierwszy tiret ustawy pzp, wartos¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepisow w za-
kresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

8. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wy-
sokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa
w art. 436 ust. 4 lit. b drugi tiret ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
0sb6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci zmienionego mini-
malnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki go-
dzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubez-
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pieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spo-
teczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko-
Sci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, o ktorej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty tiret ustawy p.z.p, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wyko-
nawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wy-
konujgcych zamdéwienie.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 lub 8 lub 9 niniej-
szego paragrafu dowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obej-
mowac¢ wyrownanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw,
o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego
wniosku. Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego
ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowied-
nimi dowodami potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.
Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

11. Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z § 13 ust. 7 niniejszejumowy a w przypadku zmiany wynagrodzenia
umownego do zwiekszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, aby jego wartos¢ byta zgodna z zapisami § 13 niniejszej umowy.

12. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnaciji
z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p. w celu wykazania spetniania warun-
kéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé¢ Zama-
wiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

13. Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca
sktadajgc pisemnywniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie
pozniej niz do pieciu dni roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynnosci
powodujgcej dokonanie zmiany umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywa-
nia sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

14. Wniosek inicjujgcy zmiane powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykona-
nia umowy.

15. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

16. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzgdzeniem pro-
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tokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce koniecz-

nos¢ zawarcia aneksuoraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodze-

niu umownym.

17. Dopuszczalna sie zmiane postanowien niniejszej Umowy, jezeli zachodzi co
najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz ust. 2
ustawy Pzp.

18. Zamawiajgcy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wy-

sokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej

zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, gdy
zmiana ceny materiatéw lub kosztéw przekracza 10 % w stosunku do cen mate-
riatdw lub kosztéw wskazanych w kosztorysach inwestorskich opracowanych
przez Wykonawce na etapie sporzgdzania dokumentaciji projektowo-kosztoryso-
wej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatéw lub kosztéw usta-
lonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych
kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze pro-
wadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompenso-
wania kosztéw jakie bedzie ponosit

w zwigzku z realizacjg Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa

W niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zama-

wiajgcemu szczegotowg kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedtug stanu

sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztéw uwzgledniajgcg dane z koszto-
rysu inwestorskiego oraz szczegdtowg kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw we-

dtug stanu po danej zmianie cen materiatow lub kosztéw oraz wskaze kwote, o

jakg wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajgcy ustosunkuje

sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegdlnosci przez zaakceptowanie wska-
zanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgtoszenie zastrzezen, wskazanie omy-
tek rachunkowych lub zgdanie wyjasnien lub dowodéw co do poszczegdlnych

elementow kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg

aneks zmieniajgcy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o

kwote wynikajgca z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zaktualizowany Kosztorys inwestorski

uwzgledniajgcy dokonang zmiane.

19. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreslana z uwzgled-
nieniem procentowej zmiany cen materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust.
18 niniejszego paragrafu, przy czym o wartos¢ nie wiekszg niz 50% wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w miesigcu poprzedzajgcym miesigc zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesigca roku po-
przedniego.

Przetwarzanie danych osobowych
§19
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Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej z zastrzezeniem tajemnicy
przedsiebiorstwa.

. Strony oswiadczajg, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku

z realizacja niniejszej umowy bedg przetwarzane przez Strony zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu
realizacji niniejszej umowy.

Zachowanie poufnosci
§ 20

. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy objete sg obowigzkiem zachowania w poufnosci.
Wykonawca oraz osoby swiadczgce prace lub ustugi na jego rzecz zobowigzani
sg do zachowania w poufnosci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnosci
cywilnej i karnej.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci, informacji (w tym
danych osobowych) i zbioréw danych, do ktérych miat dostep w trakcie
Swiadczenia umowy, a takze do nie gromadzenia, nieprzetwarzania,
nieprzechowywania tych danych i informacji w zakresie wykraczajgcym poza
czynnosci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz nieudostepniania
uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie
wszelkie zagadnienia, w szczegdlnosci techniczne, finansowe lub handlowe,
w jakikolwiek sposéb zwigzane z dziataniami ktérejkolwiek ze stron lub majgce
na nie wptyw, w tym dane we wszelkiej postaci oraz szczegdty dotyczgce
systemow informatycznych, ich bezpieczenstwa oraz konfiguracji, w tym haset,
bez wzgledu na sposéb i forme, w jakiej strona lub strony weszty w posiadanie
informaciji.
Strony, ich pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele i Podwykonawcy majg
prawo do korzystania i wykorzystywania informaciji wytgcznie w celach
okreslonych w umowie. W zadnych okolicznosciach jednak pracownicy,
przedstawiciele i Podwykonawcy stron nie majg prawa do korzystania
i wykorzystywania informacji do innych celow, w szczegolnosci komercyjnych.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za naruszenie

wyzej okreslonych zasad poufnosci przez swoich pracownikéw,

wspotpracownikow, przedstawicieli lub Podwykonawcow. W przypadku

ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia lub oferowania zbycia

informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.
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6. Obowigzek zachowania poufno$ci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po
wykonaniu umowy.

7. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych)
powszechnie znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa.

8. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji,
objetych poufnoscig w catosci lub w czesci uprawnionemu organowi,

w granicach obowigzujgcego prawa, strona ta zobowigzana jest uprzedzi¢ drugg
strone, o natozonym na nig obowigzku.

9. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informac;ji
objetych poufnoscig zobowigzana jest niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
drugg strone w celu umozliwienia jej podjecia stosownych srodkow
zapobiegawczych.

Postanowienia koncowe
§21

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z przepiséw art. 6471 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania
cesji wierzytelnosci, zadan, obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich, pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygngé¢ polubownie,
wynikte w zwigzku z zawarciem lub realizacjg Umowy, bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze
w sprawie majgtkowej, w ktdrej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze
stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze ztozy¢
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranego mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie
sporu.

4. Zatgczniki do umowy:

1) SwWz;

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

3) polisa OC Wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami
optacenia wymagalnych sktadek;

4) oferta Wykonawcy;
stanowig jej integralng czesc.

5. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy ustawy
p.z.p., Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi do wymienionych ustaw.

6. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§ 22

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy
prawa niewazne lub bezskuteczne, okolicznosc¢ ta nie bedzie miata wptywu na
waznos¢ i skutecznosc pozostatych postanowien, chyba Zze z okolicznosci wynikac
bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych,
Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do
Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy
i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien
niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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