

Gmina Legnica
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Adres: ul. Wojska Polskiego 10. 59-220 Legnica
Telefon: 76 756 46 00
e-mail: zdm@zdm.legnica.eu

Dotyczy: **Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn.: „Przebudowa ul. Iwaskiewicza w Legnicy”.**

Pytania i odpowiedzi nr 2.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ oraz udziela wyjaśnień:

Pytania:

Zamawiający poinformował, że:

- 1) Uwzględniono wniosek o zmianę kryterium oceny ofert oraz wydłużenie terminu składania ofert. Rozumiemy, że chodzi o przesunięcie terminu dokonane przed 17.04.2025, tak? I nie wydłuża się terminu w związku ze zmianą opublikowaną w dniu dzisiejszym?
- 2) dokonał rewizji SWZ wraz załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2.
Obowiązujące dokumenty: - SWZ DI_14_2025 art.275.2 rewizja nr 1 - zał. nr 1a do SWZ DI_14_2025 rewizja nr 1 Formularz oferty - zał. nr 4a do SWZ DI_14_2025 rewizja nr 1 Projektowane postanowienia umowy.

Informujemy, że w opublikowanej SWZ rewz. 1 nadal nie został zmieniony termin realizacji zamówienia. Prosimy zmianę.

Jednocześnie z uwagi na zmianę istotnych parametrów postępowania, w tym takich jak kryteria oceny ofert i termin realizacji zamówienia, które mają wpływ na konkurencyjność postępowania, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert od dnia publikacji zmian, tj. minimum 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił oczywistą pomyłkę.

Obowiązujące dokumenty:

- SWZ DI_14_2025 art.275.2 rewizja nr 2
- zał. nr 1b do SWZ DI_14_2025 rewizja nr 2 Formularz oferty
- zał. nr 2 do SWZ DI_14_2025 Oświadczenie wykonawcy art. 125.1 Pzp i ws. spełnienia warunków udziału
- zał. nr 3a do SWZ rewizja nr 1 DI_14_2025 OPZ + mapa KD
- zał. nr 4b do SWZ rewizja nr 2 DI_14_2025 Projektowane postanowienia umowy.

Ponadto Zamawiający przychylił się do wniosku o wydłużenie terminu składania ofert.

Termin składania ofert po zmianie: 05.05.2025r. godz. 10:00. Termin związania ofertą: 03.06.2025r.

Pytania:

Zamawiający poinformował, że wydłużył terminu realizacji zamówienia i dokonał rewizji Postanowień umownych. Tymczasem zmian nie uwzględniono w opublikowanym dokumencie rewizja nr 1 Projektowane postanowienia umowy. Prosimy zmianę.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił oczywistą pomyłkę.

Obowiązujący dokument:

- zał. nr 4b do SWZ rewizja nr 2 DI_14_2025 Projektowane postanowienia umowy

DYREKTOR

Tomasz Pereta

