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Załącznik nr 6 do SWZ 

Projekt – UMOWA Nr.............................................................. 

zawarta w dniu ............................... w Gryficach pomiędzy: 

Powiatem Gryfickim, Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gryfickiego w osobach: 

1. Starosta  – Ryszard Chmielowicz 

2. Wicestarosta – Waldemar Wawrzyniak 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Zofia Oświęcimska 

dalej zwanych w treści umowy ,,Zamawiającym" 

 

a: ………………………………………………………………………………………….  

z siedzibą.......................................................................... NIP......................... REGON.............. 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub .................... 

z siedzibą: ......................................... Wpisanym przez Sąd Rejonowy w ................................ 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS…………………, którego reprezentują: 

……….............. , NIP ……………………., wysokość kapitału zakładowego ………………… 

zwanym dalej ,,Wykonawcą" 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie podstawowym na realizację robót budowlanych pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc. 

Rotnowo-Modlimowo" na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t. j.), zw. dalej ,,ustawą pzp". 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, 

realizację robót budowlanych pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-

Modlimowo". W/w zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 

3. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają: 

1) Dokumentacja techniczna pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo", 

na którą składa się: 

a) Projekt wykonawczy 

b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

c) Projekt stałej organizacji ruchu – SOR 

2) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), 

3) Oferta Wykonawcy. 
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4. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o ,,robotach budowlanych" należy przez to 

rozumieć całość prac i obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 

5. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej  

ustawą – Prawo budowlane, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań,  

o których mowa w ust. 4. 

7. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współpracować przy wykonaniu umowy w celu 

należytej realizacji zamówienia. 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy  

w sposób należyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawy do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

§3 

1. Zamawiający nadzór nad inwestycją powierzy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach uprawnień nadanych mu ustawą oraz w granicach 

umocowania nadanego mu przez Zamawiającego. O ile z przepisów ustawy nie wynika 

inaczej, inspektor nadzoru nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego, a w szczególności nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek 

zmian umowy, w tym dotyczących wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstępu na teren budowy i kontroli 

robót w każdym czasie; 

4. Koordynatorem ze strony Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 

…………………………………………………………………………………………….. 

§4 

1. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy: 

1) kierownik budowy – Pan/i ………………………………… posiadający/a uprawnienia 

budowlane  w specjalności  ................................................ nr  

............................wydane w dniu ………….r.; 

2) ……………………………………… 
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2. Kierownik budowy zobowiązany jest stawić się niezwłocznie na terenie budowy na 

żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz na każdej zwołanej radzie budowy. 

3. Rady budowy odbywać będą się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osoby, o której mowa 

w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia kierownika 

budowy. W takiej sytuacji, osoba ustanowiona przez Zamawiającego będzie pełniła 

powierzoną funkcję do dnia zakończenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie 

naliczona odpowiednia kara umowna, o której mowa w § 15. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może nastąpić na pisemny 

wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmianę umowy i odbywa się na zasadach 

określonych w § 16. 

§ 5  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  

2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności:  

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;  

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż kwota wynagrodzenia 

należna zgodnie z niniejszą umową Wykonawcy za zakres powierzany 

Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego 

samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);  

3) termin wykonania robót objętych umową, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 

poniżej;  

4) harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy. Harmonogram rzeczowo – 

terminowo – finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi być zgodny 

z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym Wykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zleconego 

Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wcześniejszym, niż termin 

zadeklarowany przez Wykonawcę, w złożonym przez niego harmonogramie;  

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, który 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;  

6) termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby 

przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez 

Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);  

7) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział  

w odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez 

Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę;  

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane 

nie może zawierać postanowień:   

1) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,   

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
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wynagrodzenia, w sposób dla ww. podmiotów mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy;  

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;  

3) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                    

o podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub 

Podwykonawcy od Wykonawcy;  

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy  

o podwykonawstwo;  

5) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy                                                                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 10 dni 

roboczych od dnia przedłożenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej,                            

w siedzibie Zamawiającego (Powiat Gryficki – Zarząd Dróg Powiatowych w Gryfiach                           

ul. Piłsudskiego 18, Gryfice), uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego –

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu  do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 10 dni 

roboczych od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy 

w siedzibie Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, zgłosi w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spełnia wymagań 

określonych w dokumentach zamówienia.  

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 powyżej, zgłosi w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej.  

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność   

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. 
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Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 złotych.   

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2 pkt 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  

10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładający Zamawiającemu projekt 

umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                                                     

o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana 

przedmiotowych umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej 

umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą, 

tj. w szczególności przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio projektów umów                                             

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu ich 

zmiany oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów                                                       

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi i ich 

zmian. Ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność   

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od dnia 

doręczenia informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy                                               

o podwykonawstwo.  

17.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom,  

z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo.   

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców/dalszych podwykonawców.  

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy udziale Podwykonawców/dalszych podwykonawców.  

23. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robót budowlanych,  

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu w formie dokumentowej z co najmniej  

2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

24. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w przypadku roszczeń 

regresowych uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od 

pozostałych współdłużników.  

25. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, 

przekaże Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa  

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

26. Ust. 25 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.   

  

II. Prawa i obowiązki stron umowy  

  

§ 6   

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SWZ, do obowiązków 

Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy 

nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;  

2) przekazanie Wykonawcy, najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy, dokumentacji technicznej, wewnętrznego dziennika budowy;  
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3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

4) przeprowadzanie odbioru końcowego robót budowlanych i przeglądów gwarancyjnych 

w okresie gwarancji i rękojmi.  

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SWZ, do obowiązków 

Wykonawcy należy:  

1) dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenia  

o podjęciu obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaświadczeń 

właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis na listę członków tej 

izby i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych dla kierownika budowy;  

2) przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, wzorów dokumentów dotyczących:  

a) wniosków materiałowych WM; 

b) protokołu częściowego odbioru robót;  

c) końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy;  

3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy  

4) w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy wykonania i umieszczenia dwóch tablic 

zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z dofinansowania 

środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wkładu 

własnego Powiatu Gryfickiego. Miejsce umieszczenia, wzory oraz dokładna 

liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiającym 

5) w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy opracowanie i zatwierdzenie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu „TOR”  na własny koszt i staraniem; 

6) przed przystąpieniem do robót oznakowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie  

z projektem TOR. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu 

wykonania oznakowania. Zwłokę z tego tytułu traktuje się jako powstałą z winy 

Wykonawcy. 

7) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa, a w przypadku konieczności 

zamiany kierownika – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym;  

8) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  

i zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania; 

9) sukcesywne przygotowywanie informacji o zaawansowaniu realizacji zadania na 

koniec każdego miesiąca, począwszy od dnia obowiązywania niniejszej umowy 

do dnia jej zakończenia (wg załącznika nr 6 do niniejszej umowy) oraz 

przedkładanie Zamawiającemu następnego dnia po zakończeniu danego 

miesiąca; 

10) zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane prowadzenie na bieżąco i przechowywanie 

dokumentacji budowy w rozumieniu art.  3 pkt. 13) ustawy Prawo Budowlane  

a) dziennik budowy, w którym dodatkowo będą wpisy o zaistniałych warunkach 

atmosferycznych, w szczególności poprzez podanie temperatury powietrza, 

wilgotności, uwzględnienie opadów, w odniesieniu do robót podlegających 

wymaganiom szczególnym z uwagi na warunki atmosferyczne; 

b) książkę lub kartę obmiarów (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru); 

c) protokołów odbioru  etapów robót i końcowego; 
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d) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji 

zamówienia oraz wykazanych w SST; 

e) dokumentację powykonawczą 

11) w przypadku korzystania z sąsiednich nieruchomości gruntowych w trakcie realizacji 

inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne zgody, zezwolenia  

a koszty wynikające z tego tytułu będą poniesione przez Wykonawcę; 

12) informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, 

kanalizacja itd.) o zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie; 

13) przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy;  

14) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem 

zamówienia, roboty rozbiórkowe, porządkowe;  

15) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 

pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

16) magazynowanie i zabezpieczenie, we własnym zakresie, materiałów i urządzeń 

znajdujących się na terenie budowy;  

17) umożliwienie wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom 

organów państwowych, inspektorowi nadzoru  i przedstawicielom Zamawiającego, 

celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie  z zakresem zadań określonych aktami 

prawnymi oraz udostępnianie ww. podmiotom danych i informacji określonych 

przepisami prawa;  

18) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawa istniejących nawierzchni   

i elementów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań Wykonawcy;   

19) wykonanie koniecznych, w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz użytkowania 

drogi, innych robót podstawowych, pomocniczych i robót towarzyszących;  

20) realizacja robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo – 

terminowo – finansowy należy wykonać zgodnie z wymogami SWZ;  

21) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych –  

z materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych 

materiałów. 

22) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – pomiarowych, na własny 

koszt;  

23) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – 

udzielanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy oraz przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, 

aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji i innych dokumentów 

wymaganych odrębnymi przepisami; przed przystąpieniem do robót dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanek mineralno – 

emulsyjnych, asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST; 

24) zgłoszenie do sprawdzenia Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego,  o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających  

i umożliwienie ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia;  
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25) wykonanie odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia 

jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem;  

26) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; do 2 dni od 

powzięcia informacji; 

27) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na 

terenie realizacji robót kontrolach i wypadkach;  

28) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

do odbioru robót częściowych i odbioru końcowego robót w zakresie określonym 

postanowieniami zawartymi w SST i Umowie; 

29) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejących i wybudowanych 

obiektów (drogowych obiektów inżynierskich, jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 

piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwadniające itp.) w zakresie 

przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji projektu aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. Koszty z tego wynikające nie podlegają odrębnej 

zapłacie, będą poniesione przez Wykonawcę i muszą być ujęte w kosztach ogólnych 

budowy; 

30) dostarczenie Zamawiającemu, wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy                                        

o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy:  

a)    kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:  

‒  oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane:  

• o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami,  

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

b) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające m in.:  

- szczegółowe obmiary robót, zakres i lokalizację wykonanych robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- uwagi dotyczące realizacji robót, 

- ilości i wartości wykonanych robót, 

- opinię technologiczną sporządzoną przez Kierownika robót, 

- zatwierdzoną mapę geodezyjną powykonawczą; 

- badania, wskaźniki zagęszczenia gruntu, podbudów i wbudowanych mas 

bitumicznych 

Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

c) dokumenty dopuszczające materiały i wyroby budowlane do obrotu                                               

i powszechnego stosowania tj. w przypadku: oznakowania materiału znakiem CE 

– certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych)  

z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub znakowania znakiem budowlanym 

B – certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych)  

z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu;  

d) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),  

e) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały),  
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f) oryginału i kopii wewnętrznego dziennika budowy,  

31) uczestnictwo w radach budowy zwołanych przez Zamawiającego  

32) uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych,  na 

wezwanie Zamawiającego; 

33) usuwanie wad w terminach zgodnych z umową.  

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli  

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia o ile Zamawiający nie wyrazi woli ich 

zachowania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  

4. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) 

zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać 

czynności podczas realizacji zamówienia 

5. Wykonawca, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, przekaże 

Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy, z wyraźnym 

wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu oraz z oświadczeniem o podstawie zatrudnienia tych osób.  W przypadku 

wykonywania czynności wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez 

podwykonawców, Zamawiający dopuszcza przedłożenie wykazu oraz oświadczenia,   

o których mowa w zdaniu pierwszym, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania prac przez podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim 

zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.   

6. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż  

7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, 

wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.  

7. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 6, muszą zawierać informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,   

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  
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8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2, powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną do złożenia oświadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy.   

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio 

Wykonawca lub podwykonawca.    

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 4 niniejszego 

paragrafu czynności są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu.  

11. Brak przedłożenia, wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwłoka w ich 

przekazaniu przekraczająca 10 dni, potraktowane zostaną jako brak zatrudnienia  na 

podstawie stosunku pracy.  

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych – z materiałów 

Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy 

i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku 

z wykonywaniem robót – w trakcie ich wykonywania 

14. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru 

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się, że zapewni udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym* we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 

pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, używanych przez 

Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy, co najmniej na poziomie 10%, przez 

cały okres realizacji zamówienia.  

16. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie w zakresie:  

1) łącznej ilości pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przez Wykonawcę 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy,  

2) ilości pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 

pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, używanych przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy,  

3) poziomu (procentowego) pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o których mowa w ust. 13, 

używanych przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy,  

4) numerów rejestracyjnych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym, o których mowa w ust. 13, używanych przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy,  

5) podstawy dysponowania pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi 

gazem ziemnym, o których mowa w ust. 13, używanymi przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy.    
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17. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oświadczenia, o którym mowa w ust. 16  

i przekazywania jej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zajścia jakiejkolwiek zmiany 

w zakresie, o którym mowa w ust. 16 powyżej. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, nie wymaga aneksu do umowy.   

18. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się złożyć aktualne oświadczenie, w zakresie, 

o którym mowa w ust. 16.  

19. Brak przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 16 lub 18 albo zwłoka w jego 

przekazaniu przekraczająca 10 dni, potraktowane zostaną jako brak realizacji 

zobowiązania, o którym mowa w ust. 15.  

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania 

faktu, czy pojazdy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 16 i 18, są używane 

przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.   

21. Udział pojazdów, o którym mowa w ust. 15 i nast. powyżej oblicza się, stosując zasadę, 

zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego 

udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.  

22. Strony oświadczają, że przy realizacji przedmiotu umowy będą ze sobą współdziałać  

w celu należytej realizacji zamówienia, mając przede wszystkim na względzie cel 

gospodarczy umowy, jej postanowienia, a także poszanowanie interesów drugiej Strony. 

W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi, 

zajęcie stanowiska lub dokonanie innej czynności wymaganej ze względu na terminową   

i merytorycznie uzasadnioną realizację przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający 

udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczących czynności wymaganych w 

celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dłuższym 7 dni roboczych od otrzymania 

wystąpienia drogą elektroniczną na adres z_d_p@gryfice.pl  lub od dnia rady budowy, 

podczas której Wykonawca wystąpił o udzielenie odpowiedzi/zajęcie 

stanowiska/dokonanie czynności. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, termin 7 dni roboczych będzie terminem niewystarczającym na udzielenie 

odpowiedzi lub zajęcie stanowiska, Zamawiający dokona powyższych czynności bez 

zbędnej zwłoki.  

* pojazd elektryczny - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię 
elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;   
* pojazd napędzany gazem ziemnym - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu 
sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący  
z biometanu, oraz posiadający: 
a) silnik jednopaliwowy albo  
b) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu dynamicznego 
ze średnim wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90% oraz który na biegu jałowym 
nie zużywa wyłącznie oleju napędowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego 
wyłącznie olejem napędowym w innym trybie pracy pojazdu niż serwisowy lub awaryjny 
występującym w fabrycznej instalacji gazowej, z którą homologowany jest pojazd albo,  
w przypadku silnika o zapłonie iskrowym, który posiada awaryjny zbiornik benzyny 
silnikowej o pojemności nie większej niż 15 litrów;  

 

https://sip.lex.pl/?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT#/document/16798732
https://sip.lex.pl/?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT#/document/16798732
https://sip.lex.pl/?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT#/document/16798732
https://sip.lex.pl/?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT#/document/16798732
https://sip.lex.pl/?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT#/document/16798732
https://sip.lex.pl/?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT#/document/16798732
https://sip.lex.pl/?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT#/document/16798732
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§ 7  

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli:  

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem robót dłużej niż 14 dni;  

2) przerwa w wykonywaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy trwa 

dłużej niż 14 dni;  

3) Wykonawca jest w zwłoce z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych 

opisanych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminów określonych  

w tymże harmonogramie;  

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;  

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy pzp – jeżeli w ciągu 7 dni od 

dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego 

Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż 

samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca  

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

6) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zwłoki Wykonawcy  

z wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, po 

wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.   

3. W przypadku odstąpienia od umowy:  

1) Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;  

2) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 

i Zamawiający sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia od umowy;   

3) Zamawiający wyznaczy termin usunięcia rzeczy należących do Wykonawcy z terenu 

prowadzenia robót budowlanych; w przypadku nie usunięcia rzeczy należących  do 

Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, 

po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 – dniowego terminu;  

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które 

nie zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji 

robót objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez 

Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim 

wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, usunie  

z terenu prowadzenia robót budowlanych urządzenia zaplecza budowy  
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4. W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający,  

w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo rozwiązać 

umowę z Wykonawcą: 

a) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy 

upadłości, lub jeżeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo 

dokona przeniesienia uprawnień na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony 

w stan likwidacji albo jeżeli zarządca przymusowy, zarządca masy upadłości, syndyk 

masy upadłości, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek 

istotnej części jego majątku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczącymi jego 

zadłużenia lub rozwiązania, zarządu przymusowego czy likwidacji przedsiębiorstw, 

b) Wykonawca dokona przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego lub gdy jego towary/materiały zostaną zajęte w toku egzekucji,  

c) Wykonawca nie przestrzegał wskazówek Zamawiającego dotyczących usunięcia 

niezadowalających robót lub materiałów,  

d) Wykonawca pomimo uprzednich ostrzeżeń kierowanych przez Zamawiającego na 

piśmie, nie kontynuuje robót z najwyższą starannością lub uporczywie narusza 

jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z umowy,   

e) Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień 

Umowy,  

5.   Rozwiązanie Umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych 

oraz odszkodowań. 

6.   Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 7 dni od daty takiego rozwiązania  

o którym mowa w ust 4 nieodpłatnie dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień 

wynikających z wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów  

o wykonanie jakichkolwiek robót do celów umowy. 

7.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i winno nastąpić w terminie tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny. 

8.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z powodu której doszło do odstąpienia od umowy,  

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada,  

d) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wniesione,  

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

 dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia 
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 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Zamawiającego  do odstąpienia 

od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.  

10. Zarówno w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z umownego, jak  

i z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od umowy, wg swego wyboru, w całości, jak i w części.  

  

III. Termin wykonania  

  

§ 8  

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy  

2. Termin wykonania robót: wg. zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 

terminowo – finansowego do dnia  …………. (uwaga: do 180 dni kalendarzowych – nie 

dłużej niż do 31 października 2025 r.) 

3. Termin zakończenia umowy ustala się do 10 dni po zakończeniu robót  

4. Termin zakończenia robót oznacza wykonania zakresu prac objętych przedmiotem 

umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

5. Termin zakończenia umowy oznacza termin sporządzania protokołu odbioru końcowego 

potwierdzającego  wykonanie przedmiotu umowy 

6. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany w dniu, w którym kierownik budowy dokona 

wpisu do wewnętrznego dziennika budowy o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu 

umowy, który to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz w którym Wykonawca złoży pisemne 

oświadczenie o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy w siedzibie 

Zamawiającego. Wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym ustępie jest 

możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. Jeżeli czynności,  

o których mowa w zdaniu pierwszym nie zostaną dokonane tego samego dnia, za dzień 

wykonania umowy uznaje się dzień, w którym ostatnia z ww. czynności zostanie 

skutecznie dokonana.   

7. Ust. 6 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiający odmówi odbioru robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy z uwagi na brak zakończenia robót lub 

wady istotne.   

8. Odbiór końcowy całości robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy nastąpi  na 

podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich 

prac objętych zakresem niniejszej umowy.  

  

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy  

§ 9  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie 

ryczałtu na kwotę ………. łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych: ……….) zgodnie, 

z ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym ma  charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje 

wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 
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i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie 

posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania 

i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

2. Załącznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporządzony zgodnie  

z wymaganiami wskazanymi w SWZ. 

3. Załącznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo – terminowo – 

finansowy, sporządzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia robót jeżeli płatność 

nastąpi po upływie co najmniej 6 miesięcy od podpisania umowy i jeżeli skumulowany 

wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w pkt 5 przekroczy 3%; 

5. Wskaźnik waloryzacji równy będzie skumulowanym miesięcznym wskaźnikom cen 

towarów i usług konsumpcyjnych GUS licząc od miesiąca, w którym upłynęło, co 

najmniej 6 miesięcy podpisania umowy do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 

wykonawca złożył wniosek o waloryzację; 

 

§ 10  

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. Każda faktura 

oraz inne dokumenty/pisma stwierdzające wierzytelności Wykonawcy wynikające  

z niniejszej umowy, musi (szą) zawierać wzmiankę tym, że Wykonawca nie może bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu 

wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

  

V. Warunki płatności  

 § 11  

1. Zamawiający przewiduje płatności: częściową oraz płatność końcową. 

2. Podstawą zapłaty będą faktura przejściowa oraz faktura końcowa, wystawione przez 

Wykonawcę wobec Zamawiającego. 

3. Strony ustalają poniżej wskazane zasady dokonania płatności częściowej: 

1) odbiór częściowy będzie dokonany nie wcześniej niż po 90 dniu od dnia zawarcia 

umowy i obejmować będzie roboty budowlane zrealizowane w ww. okresie, które są 

zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – 

terminowo – finansowym 

2) zakres robót budowlanych wykonanych w okresie, o którym mowa w pkt 1, zostanie 

potwierdzony protokołem częściowego odbioru robót, 

3) faktura przejściowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu częściowego 

odbioru robót, 

4) wartość płatności częściowej nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia określonego 

w  § 9 ust. 1  

4. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte  

w niniejszej umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi  
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w podpisanej umowie nr RFRD-1/39/2025 z dnia 06.03.2025 r. o dofinansowanie 

środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Remont  

DP 3136Z na odc. Rotnowo – Modlimowo i tym samym Wykonawca zobowiązuje się 

do finansowania inwestycji w części niepokrytej z jednoczesnym zastrzeżeniem, że 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym 

inwestycji przez Beneficjenta.  

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że:  

a) protokół częściowego odbioru robót, o którym mowa w ust. 2, stanowi jedynie 

potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót. Przedmiotowy protokół 

nie stanowi poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia  

w tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie przez 

Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu 

prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Końcowy odbiór robót będzie obejmował także prace odebrane 

na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 2,  

b) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgłoszone przez Wykonawcę w celu 

sporządzenia protokołu częściowego odbioru robót, o których mowa w ust. 2 

posiadały będą wady istotne, tj. uniemożliwiające użytkowanie drogi zgodnie  

z przeznaczeniem lub gdy roboty te będą wykonane w sposób wyraźnie sprzeczny 

z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do 

odmowy potwierdzenia wykonania takich robót i sporządzenia wymienionych  

w pkt 1 protokołów.  

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Wartość płatności końcowej stanowić będzie kwota 

odpowiadająca różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za 

realizację całości przedmiotu umowy, a płatnością częściową dokonaną na 

podstawie faktury przejściowej, o której mowa w ust. 2.    

7. Strony przystąpią do czynności odbioru końcowego w terminie 10 dni kalendarzowych 

licząc od dnia dokonania czynności, o których mowa w §8 ust. 2, z zastrzeżeniem,  że 

warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest także dostarczenie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w §6 ust. 2 pkt 

30. Jeżeli czynności, o których mowa w § 8 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt 30, 

nie zostaną dokonane tego samego dnia, 10-dniowy termin na przystąpienie do 

czynności odbioru końcowego rozpocznie bieg od dnia, w którym ostatnia z ww. 

czynności zostanie skutecznie dokonana. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony 

zgodnie potwierdzają, że brak złożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

odbiorowej, o której mowa w §6 ust. 2 pkt 30, uznaje się za wadę istotną, uzasadniającą 

brak przystąpienia do odbioru końcowego robót.   

8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że brak kompletnej 

dokumentacji odbiorowej w zakresie, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt 30, uzasadnia 

uznanie, że element robót, odnośnie którego Wykonawca nie przedstawił wymaganych 

elementów dokumentacji odbiorowej, jest wykonany nienależycie.  
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9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru 

wykonanych prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania 

odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru końcowego.  

10. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

11. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących 

przedmiot umowy do odbioru końcowego, to Zamawiający w celu zapewnienia 

wykonania umowy – może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, bez 

upoważnienia sądu,  a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest 

stroną niniejszej umowy.  

12. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 

Zamawiającemu, oprócz uprawnień przysługujących mu na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów, przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym 

zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.  

13. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć:  

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych  

w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, na podstawie stosunku 

pracy,  

2) dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów zastosowanych w trakcie 

realizacji robót objętych odbiorem do obrotu i stosowania w budownictwie,  

3) oświadczenie Kierownika Robót Budowy o wbudowanych materiałach,  

4) dokument(y) stwierdzający(e) sposób zagospodarowania odpadów powstałych 

po realizacji robót objętych odbiorem,  

5) oświadczenie Wykonawcy o poziomie (procentowym) pojazdów elektrycznych  

i pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych  

w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym, o których mowa w §6 ust. 15 i 16, używanych przez Wykonawcę 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy objętego odbiorem.  

14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będzie 

udowodnienie Zamawiającemu dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom określonymi w § 5 

niniejszej umowy, w tym przedstawienie Zamawiającemu, jako załączników do 

faktury VAT (przejściowej oraz końcowej):  

a. tabelarycznego wykazu (zestawienia) umów zawartych z Podwykonawcami   

i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczeń, oraz  

b. opisu zakresu robót, usług lub dostaw wykonywanych przez 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wraz ze wskazaniem 

wynagrodzenia należnego za te roboty, usługi oraz dostawy, oraz  

c. odpowiednio protokołu częściowego odbioru robót oraz protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy z wyraźnym oznaczeniem zakresu prac 

wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz   
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d. potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT lub rachunków 

wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których 

mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego  (tj. 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców wobec których Zamawiający 

odpowiada za zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót 

budowlanych solidarnie z Wykonawcą) biorących udział w realizacji robót, 

których dotyczy płatność, oraz  

e. potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii przelewów bankowych 

potwierdzających płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w art. 465 ust. 

1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego, biorących udział  

w realizacji robót, których dotyczy płatność oraz   

f. oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa  

w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku 

zobowiązań finansowych z tytułu zapłaty wynagrodzenia wynikających  

z zawartych  z Wykonawcą/Podwykonawcą umów złożone wg wzorów 

stanowiących załączniki nr 1a i 1b do niniejszej umowy,  

- z tym, że potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt d-f niniejszego ustępu nie 

są wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez 

Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.  

15. Termin płatności faktur wynosi do 30  dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 

Zamawiającemu.  

16. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,  

z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku 

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

zw. dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, 

płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony  

w wykazie.  

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 

oświadczeń  i dokumentów, o których mowa w ust. 13, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających  

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie 

rodzi po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z 

tego tytułu  

18. Z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturą 

wszystkich wymaganych, zgodnie z umową, załączników, termin płatności faktury nie 

biegnie. Bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia, w którym do Zamawiającego 

zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.  

19. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

20. Faktura winna być wystawiona na: 

Nabywca:  

Powiat Gryficki,  

72-300 Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, NIP 857-172-82-59 
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Płatnik:   

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach,  

72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18  

 

21. Fakturę VAT należy dostarczyć do Zamawiającego pod adres płatnika, tj.: ZDP  

w Gryficach ul. Piłsudskiego 18.  

 

VI. Rękojmia za wady i gwarancja  

  

§ 12  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres ……. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy (włącznie z tym dniem). W celu uniknięcia 

wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że wady stwierdzone podczas odbioru 

końcowego, o ile nie stanowiły one będą podstawy do odmowy odbioru, objęte są 

rękojmią, w konsekwencji zastosowanie mają do nich wszystkie uprawnienia 

przysługujące Zamawiającemu z tytułu rękojmi oraz obowiązki Wykonawcy 

wynikające z tego tytułu.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …….. miesięcy, licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (włącznie z tym 

dniem). Ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (załącznik nr 5 do umowy) 

3. Rękojmia i gwarancja obejmują także odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących  

w użytych materiałach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych   

w związku z wystąpieniem wady.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  

w terminie 14 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego powiadomienia  

o wadzie  (w formie dokumentowej), na koszt własny.  

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkody  

o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 

miejsca wystąpienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia  do 

powiększenia się szkody.  

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie 

dokumentowej, a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady.  

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.  

9. W przypadku gdy ze względów technologicznych lub innych przyczyn, nieleżących po 

stronie Wykonawcy, usunięcie wady będzie wymagało terminu dłuższego niż 

wskazany w ust. 5, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na 

usunięcie wady.  

10. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 miesięcy, 

przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę pierwszego przeglądu 

gwarancyjnego Strony ustalą w protokole końcowego odbioru przedmiotu umowy.  
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O terminie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać 

będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w 

formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób 

uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.  

11. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych  

i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi, 

prowadzić będzie  Zarząd Dróg Powiatowych  Gryfice 

12. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi,  

w przypadku, gdy nie zbada robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszła na jaw 

dopiero później – jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu 

(wyłączenie stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art.656 kc).  

13. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają 

ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy 

związanych z gwarancją i rękojmią wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

 

VII. Zabezpieczenie  

  

§ 13  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości                               

……………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………).  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ……………………………………… 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, 

ubezpieczeniowej lub poręczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na 

gwarancję bankową, ubezpieczeniową lub poręczenie, winny one być zgodne  

z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji/poręczeń musi zatem  

w szczególności jednoznacznie wynikać:  

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie  

i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 

że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, z zastrzeżeniem, że termin ten musi 

uwzględniać maksymalne terminy: zakończenia realizacji całości przedmiotu 

umowy, przystąpienia do czynności odbioru końcowego oraz terminy, o których 

mowa w ust. 6 poniżej.  

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone  

w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

– Powiat Gryficki Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach Bank …... nr……….. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:  
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1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,  

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady oraz gwarancji.  

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być 

nie krótszy niż maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu.  

W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia 

nowego terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania 

gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu 

podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej 

gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony w aneksie nowy termin 

realizacji przedmiotu umowy.  

8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy.  

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego  w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie  w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.*  

10. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od 

umowy, zarówno w całości jak i w części, nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

* Ust. 8 i 9 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 

5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie 

krótszy niż 5 lat.  

 

 

VIII. Ubezpieczenie 

 

§ 14  

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 zł 

obejmującą ochroną ubezpieczeniową okres od daty rozpoczęcia robót do daty 

zakończenia zamówienia. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu opłaconą polisę 

ubezpieczenia. 

3. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i 

przedstawić Zamawiającemu odpowiednio polisę lub inny dokument potwierdzający 

zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności.  
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IX. Kary umowne  

  

§ 15  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 8 ust. 2 

niniejszej umowy, w wysokości …… wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż                             

100 000 zł ogółem;  

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę,   

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 50 000 zł ogółem;  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości                   

20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy; w sytuacji, gdy odstąpienie dotyczyło będzie części umowy, kara umowna,  

o której mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od kwoty wynagrodzenia, 

która  byłaby należna Wykonawcy zgodnie z umową za realizację przedmiotu umowy  

w zakresie, w jakim nastąpiło odstąpienie od umowy;  

4) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika 

budowy w wysokości 5.000 zł, lecz nie więcej niż 25.000 zł; kara umowna określona 

w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia 

funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez 

Zamawiającego;  

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 5.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek lecz nie więcej niż 

50.000 zł;  

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek, lecz nie więcej niż 50.000 zł; kara umowna, o której mowa w niniejszym 

punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, jak również w przypadku nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty,  w kwocie 1.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 

10.000 zł;  

8) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 50.000 zł;  

9) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 

pkt 5 w wysokości 200 zł z każdy dzień zwłoki  
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10) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym 

mowa  w § 6 ust. 2 pkt 30 niniejszej umowy, w wysokości 200 zł, za każdy dzień 

zwłoki, lecz nie więcej niż  15.000 zł;  

11) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez 

Zamawiającego, dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynności, w wysokości  

100 zł, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5.000 zł;  

12) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 

4 niniejszej umowy czynności, w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek        

(tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie stosunku pracy) lecz nie więcej niż 

20.000 zł;  

13) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia lub ich 

aktualizacji, o których mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 50 zł,  za 

każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 2.000 zł.  

14) w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa                                   

w §6  ust. 15, w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek  lecz nie więcej 

niż 10.000 zł.  

15) w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa                                       

w §6  ust. 2 pkt 31, w wysokości 1.000 zł za każde nie przybycie, lecz nie więcej niż 

20.000 zł; 

16) za zwłokę w dotrzymaniu terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo –

Finansowym – 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust 1  umowy za 

każdy dzień zwłoki; 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.  

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zapłatę kar 

umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę  do 

obciążenia Wykonawcy karą umowną.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający  na 

podstawie niniejszej umowy, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego  

– w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust 1 niniejszej  umowy 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  

z przysługującego mu wynagrodzenia.  

8. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego  

w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

upoważnienia sądu.  
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9. W przypadku zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia  o 

naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania 

zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.  

  

XI. Zmiany umowy  

  

§ 16  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy 

polegających na:  

1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy;  

2) zmianie wynagrodzenia;  

3) zmianie zasad i terminów dokonywania odbiorów oraz płatności wynagrodzenia;  

4) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia;  

5) zmianie osób wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;  

2. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić w następujących przypadkach:  

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub 

robót zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;   

2) w przypadku konieczności lub zasadności uwzględnienia wpływu innych 

przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy;  

3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;   

4) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego,   

w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, np. w przypadku 

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej;   

5) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie 

utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentami zamówienia;  

6) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie 

niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej,  

7) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć 

wpływ okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej, skutkujące  

w szczególności:  

a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób świadczących 

pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą 

lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;  

b) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu 

umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, komponentów produktu lub 

materiałów lub sprzętu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub 

trudnościami w realizacji usług koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;  

c) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 

ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.  

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy 

mogą ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody  
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w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. Okoliczności, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza wpisem do wewnętrznego dziennika 

budowy, który wymaga potwierdzenia przez Inspektora  nadzoru inwestorskiego,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:  

1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów,  

2) w związku z przewidzianą w niniejszej umowie zmianą sposobu spełnienia 

świadczenia lub zmianą zakresu świadczenia, w tym w związku z ograniczeniem 

zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę 

robót wynikających ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia oraz zmiany zakresu 

świadczenia w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy 

zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 

publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na 

dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga 

akceptacji Zamawiającego):  

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego,  

b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego,  

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego,  

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 

materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych 

katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert 

handlowych itp.,  

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,  

f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie  

z kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczególnienia w kosztorysie 

pozycji, o którą ma zostać ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a – e oraz 

g stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przyjęte zostaną 

ceny/stawki/nakłady i in. z dnia składania ofert albo (w przypadku braku 

cen/stawek/nakładów i in. z dnia składania ofert) z okresu najbardziej 

zbliżonego do dnia składania ofert,  

g) w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana 

wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.  

5. Zmiana skutkująca zmianą zasad lub terminów dokonywania odbiorów oraz płatności 

wynagrodzenia może nastąpić w niżej wskazanych przypadkach i na niżej wskazanych 

warunkach:  

1) gdy prace zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 20 dni, z przyczyn niezależnych 

od żadnej ze Stron lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego. W takiej sytuacji 

Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru częściowego, obejmującego roboty 

wykonane do dnia wstrzymania robót,   

2) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które 

będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji 
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Zamawiający dopuszcza dodatkowy odbiór częściowy, który obejmuje roboty 

wykonane do chwili zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót 

dodatkowych lub robót zamiennych;  

6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia 

może nastąpić w sytuacji:  

1) wystąpienia konieczności lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-użytkowego) dla 

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w dokumentach 

zamówienia lub w ofercie, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy;  

2) wystąpienia konieczności lub zasadności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż 

wskazane w dokumentach zamówienia lub w ofercie, ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa;  

3) wystąpienia konieczności lub zasadności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż 

wskazane w dokumentach zamówienia lub w ofercie, z uwagi na czasową lub 

całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji),  

4) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, skutkujących  

w szczególności:  

a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, 

które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;  

b) wydaniem decyzji lub poleceń, nakładających na Wykonawcę/Podwykonawcę 

lub Zamawiającego obowiązek podjęcia określonych czynności 

uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy zgodnie z jej treścią;  

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu  

umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, komponentów produktu lub 

materiałów lub sprzętu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub  

trudnościami w realizacji usług koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;  

d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym 

stopniu ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią,  

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-4 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może 

ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 

równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 

zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 

niniejszego paragrafu.  

8. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, o których mowa w §4, może 

nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą posiadać 

uprawnienia co najmniej w zakresie określonym w dokumentach zamówienia. Zmiana 

osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy.  

9. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu będzie 

protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks 
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do umowy. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 7,  ust. 6 pkt 4 niniejszego 

paragrafu wymaga dodatkowo przedłożenia przez stronę wnioskującą o zmianę umowy 

informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte 

wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się strona 

wnioskująca o zmianę umowy, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty,  

w szczególności korespondencję Wykonawcy z Podwykonawcami, dokumenty 

poświadczające podjęte działania w celu rekrutacji osób, które mogłyby uczestniczyć w 

realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogłoszenia o pracę, zgłoszenia 

zapotrzebowania na pracowników do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, informację 

z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o liczbie osób spełniających kryteria wskazane 

w zapotrzebowaniu.  

10. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-

finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień i 

uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na 

dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na aktualizację 

harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca niezwłocznie 

dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do 

akceptacji. Aktualizacja, o której mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy zmiany terminu 

zakończenia przedmiotu umowy.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji  

z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału   

w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie 

wykazać Zamawiającemu, że:  

1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub   

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.   

12. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 

uzasadnienie oraz jej wpływ na harmonogram rzeczowo - finansowy.   

13. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

14. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

  

XII. Przetwarzanie danych osobowych  

  

§ 17  

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy odbywać 

się będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanym dalej RODO.   

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec 

osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Powiat Gryficki- Zarząd Dróg Powiatowych 

w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18;  

2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem 

e-mail: iod@it-serwis.com.pl,;  

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach 

związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor 

ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji 

niniejszej umowy  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,  

w celu:  

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy  

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym  

c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy  

d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także  

w celu ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z niniejszej 

umowy  

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty  

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub 

dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego  

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych  

z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym:  

 podmioty świadczące pomoc prawną  

 podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie  

 podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)  

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okres 

niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony praw z tytułu realizacji umowy oraz 

przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych  

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub 
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ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa  

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami RODO  

8) obowiązek podania danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem 

zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego 

wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność 

zawarcia i realizacji umowy  

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  

10) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od 

osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca, ogólnie dostępne bazy danych; dane 

niepozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, obejmują  

w szczególności następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane 

kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, 

dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą 

realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę (jeżeli dotyczy)  

11) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora 

zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych 

osobowych/RODO.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych 

(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie  

o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały 

pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy 

przekazywaniu m.in. danych osoby uprawnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy. 

Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie 

osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:  

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, 

że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę), 

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego  

 3)  o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.  
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XIII. Postanowienia końcowe  

  

§ 18  

 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

6. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych 

od pracy u Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.  

7. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o „sile wyższej” należy przez to pojęcie rozumieć 

stan zewnętrzny (tj. niezależny od Stron), nadzwyczajny, któremu Strony nie mogły (nie 

mogą) zapobiec oraz mu się przeciwstawić przy użyciu środków leżących w granicach 

zwyczajnej zapobiegliwości, w tym klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, 

działania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sił zbrojnych, 

akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady lub ograniczenia  

w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub eksportu towarów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

8. Wszelka dokumentacja związana z realizacją niniejszej umowy sporządzona w języku 

obcym, powinna zostać przedłożona drugiej Stronie wraz z jej tłumaczeniem na język 

polski. 

9. Integralną część umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o której 

mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.  

10. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach 

i w trybie określonych w ww. ustawie.  

11. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 

Umowy:  

1) ze strony Zamawiającego:  

………….. – …………..  tel. ……………..,  -  e-mail: ………………….,  

………….. – …………..  tel. ……………..,  -  e-mail: ………………….,  

2) ze strony Wykonawcy:   

………….. – …………..  tel. ……………..,  -  e-mail: ………………….,  

………….. – …………..  tel. ……………..,  -  e-mail: ………………….,  

12. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, adresy stron podane   

w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń korespondencji w formie 

pisemnej. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie przekazane 
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na jej adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych powodów nie odebrał 

korespondencji lub odmówił jej odbioru.  

13. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, Strony wskazują następujące 

adresy dla doręczeń (w formie innej niż pisemna):  

a) Zamawiający: e-mail…………………..,  tel. ………………….,  

b) Wykonawca: e-mail: ………………….., tel. …………………..,  

14. Zmiana danych, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna być dokonana  

w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 

15. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresów doręczeń, adresu zamieszkania 

lub adresu siedziby Wykonawcę jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia o nowych danych Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje 

tym, że korespondencja przekazana przez Zamawiającego zgodnie z ostatnio wskazanymi 

danymi uważana będzie za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie 

zwrócona nadawcy. 

16. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

  

Załączniki do umowy:  

załącznik nr 1a i 1b – Wzór oświadczenia Podwykonawcy,  

załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy 

załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy.  

załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Kierownika Budowy  

załącznik nr 5 – Wzór karty gwarancyjnej 

załącznik nr 6 – Wzór informacji o zaawansowaniu realizacji zadania 

 

  

  

   ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1a do umowy  

  

  

  

Data……………….., Miejscowość…………………  

 

  

  

  

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ  

  

  

 Ja  (My),  niżej  podpisany 

..................................................................................................... działając w 

imieniu i na rzecz:  

(ni)  

 ...................................................................................................................................................  

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  

  

................................................................................................................................................. 

...  

  

1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca   

  

…………………………………………………………………………..……………………

…  

         (pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)  

  

dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac 

podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych   

(nr/z dnia)   

  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

  

za wykonane, w ramach inwestycji pn.  „Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-

Modlimowo” w terminie od dnia …………………… do dnia ………………………, 

roboty budowlane/dostawy/usługi, których przedmiot stanowiło  

…………………………………………………………………………………,  

      

i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:   
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1)  W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca  z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 

wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane 

protokołem odbioru  z dnia…………………… 

2)  W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca  z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 

wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane 

protokołem odbioru  z dnia……………………….  

3)  

4)  

 

2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – […..] wynoszą razem […………….. zł] i 

stanowią całość wynagrodzenia przysługującego ………………… (nazwa 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac 

podwykonawczych (robót budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach ww. 

inwestycji.  

  

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych 

powyżej  nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.   

  

4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy 

siłami własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.:  

[………………………………]   

[………………………………]   

   

5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „Remont DP 3136Z na odc. 

Rotnowo-Modlimowo” nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych 

podwykonawców) żadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na 

podstawie umów, o których mowa powyżej.  

  

  

  

  

……………………………………………

…  

(Podpis i pieczątka osoby/ osób  

uprawnionych do występowania w imieniu 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
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Załącznik nr 1b do umowy  

  

  

  

Data……………….., Miejscowość…………………  

    

  

  

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ  

Ja (My), niżej podpisany (ni)  

.................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz:  

  

....................................................................................................................................................

.  

(pełna nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  

  

...................................................................................................................................................    

1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca   

  

…………………………………………………………………………..……………………. 

..      (Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)  

  

dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia z tytułu realizowanych,   

w ramach inwestycji pn. „Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo” od dnia 

……………. do dnia ……………..*, robót budowlanych/dostaw/usług, na podstawie nw. 

umowy/umów podwykonawczych (nr/z dnia)   

  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

  

 których przedmiot stanowiło:  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  
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i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:   

  

1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 

wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane 

protokołem odbioru z dnia……………………….  

  

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 

wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane 

protokołem odbioru z dnia……………………….  

  

3) ….  

  

  

2. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia z tytułu realizowanych na podstawie 

umów wykazanych powyżej, od dnia ……………. do dnia ……………..*, robót 

budowlanych/dostaw/usług, nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.   

  

3. Wszystkie ww. roboty/dostawy/usługi wykonaliśmy siłami własnymi/przy udziale 

dalszych podwykonawców, tj.:  

[………………………………]   

[………………………………]   

   

4. Jednocześnie oświadczamy, że w okresie od ……………….. do ………………*,   

w ramach inwestycji pn. „Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo ”, nie 

wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych 

robót budowlanych/dostaw/usług, realizowanych poza zakresem umów, o których mowa 

powyżej.  

  

  

  

  

………………………………………………  

(Podpis i pieczątka osoby/ osób  

uprawnionych do występowania w imieniu 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Kierownika budowy do odbioru robót  

  

  

Dotyczy: Umowy nr ….. z dnia… na ……..  

  

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY  

  

Obejmującego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia……. 

na postawie   

_________________________________  

   

  

  

1. Niniejszym oświadczam, iż roboty budowlane objęte odbiorem  obejmującym roboty 

budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia… zostały wykonane: 

1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 ust 2 ww. umowy.  

  

ew. – zgodnie z niżej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentów 

wymienionych w §1 ust 2 ww. umowy:  

• ……….  

• ……….*  

  

*Niewłaściwe należy skreślić   

2) zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

3) przy zastosowaniu wyłącznie wyrobów budowlanych zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru, powszechnie stosowanych w budownictwie posiadających znak 

CE i B, a stosowne dokumenty świadczące o dopuszczeniu, zastosowanych w 

realizacji robót objętych przedmiotowym  odbiorem częściowym materiałów do 

obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje właściwości użytkowych, atesty, 

deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, gwarancje producentów dla 

zamontowanych urządzeń) znajdują się w biurze Kierownika Budowy i stanowić 

będą element dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 6 ust.2 pkt 30 ww. 

umowy.     

  

2. Jednocześnie oświadczam, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych objętych 

odbiorem  obejmującym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia…  

dokonałem zgłoszeń do sprawdzenia koordynatorowi czynności nadzoru inwestorskiego 

robót ulegających zakryciu lub zanikających i umożliwiłem dokonania  ich odbioru w 

ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszeń.  
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Załącznik nr 5 do umowy  

 
WZÓR: KARTA GWARANCYJNA  

 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów, 

zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego zadania pn.: 

„Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo”  

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz wymianę 

uszkodzonych elementów wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie  

miesięcy od następnego dnia od daty odbioru końcowego bezusterkowego wykonania 

robót lub daty protokołu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego. 

3. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym 

ustalonym z Zamawiającym terminie, w przypadku wystąpienia niesprzyjających 

warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwłocznie, gdy warunki 

atmosferyczne na to pozwolą. 

4. Wykonawca zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót jako wadliwych. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

wad przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony 

ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży 

Wykonawcę. 

 

 

 

Data wystawienia Gwarancji 

                      Podpis Wykonawcy 

   (data odbioru końcowego robót) 
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Załącznik nr 6 do umowy 

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU REALIZACJI ZADANIA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ …………………… .1) 

I. INFORMACJE PORZĄDKOWE 

1) Nazwa Wykonawcy: 

2) Nazwa zadania: 

II. ZAKRES RZECZOWY 

1) WYKAZ WYKONANYCH ELEMENTÓW OBJĘTYCH UMOWĄ (LUB ANEKSEM DO UMOWY) 

Lp. 

Numer 
STWiOR 

(jeśli 
dotyczy) 

Nazwa elementu rozliczeniowego objętego 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót, albo umową - dotyczy 

wydatków innych niż roboty budowlane2) 

Jednostka rozliczeniowa 

 Cena 
  jedn. 

[zł] 

Wartość 
elementu 

(kol. 5 x kol.6)  

Ilość  
jednostek 

wykonanych 
od początku 

Wartość 
elementu 

od początku 
realizacji [zł] 

Nazwa 
jednostki 

Ilość 
jednostek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                          -   zł              -   zł  

                          -   zł              -   zł  

                          -   zł              -   zł  

                          -   zł              -   zł  

                          -   zł              -   zł  

                          -   zł              -   zł  
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Razem wartość netto [zł]               -   zł             -   zł  

Razem wartość VAT [zł]               -   zł             -   zł  

Razem wartość brutto [zł]                -   zł              -   zł  

………………………………………………….                              
Opracował (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu):        

 


