



Czempin, dnia 7...03.2025 r.

FZ.271.1.9.2025

Postępowanie dotyczące zadania pn.:
Utworzenie pionowych ogrodów wertykalnych

Gmina Czempin na podstawie art. 284 ust 1 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Pytanie dotyczy poniższych terminów realizacji:

- termin realizacji: termin opracowania koncepcji projektowych – do 30 dni od dnia podpisania umowy,
- termin opracowania dokumentacji projektowych z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych - do 2 m-cy od dnia podpisania umowy,
- termin wykonania przedmiotu umowy – do 3 m-cy od dnia podpisania umowy

Termin uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych biorąc pod uwagę działania geodezyjne, tryb akceptacji w ośrodku geodezyjnym i pozwolenia konserwatora zabytków wydaje się mało realny do spełnienia.

Czy biorą Państwo pod uwagę możliwość wydłużenia terminów realizacji poszczególnych etapów?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami projektu umowy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w projekcie umowy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż przedmiot zamówienia jest elementem dofinansowanego projektu, w związku z powyższym obowiązują terminy wynikające z terminu realizacji projektu.

Z up. Burmistrza

Andrzej Socha
Sekretarz
Gminy Czempin

Sprawę prowadzi:

Joanna Michalska

Tel. 61/28-26-703, wew. 133

j.michalska@ug.czempin.pl