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I. STRONA TYTUŁOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

 BUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU 

 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Budowa szkoły publicznej we Fredropolu 

1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy 

Fredropol 42, 37-734 Fredropol 

 

1.3 Nazwa i kody: grupa robót, klasa robót i kategoria robót 

 

Tabela 1: Nazwa i kody 

Kod Nazwa 

CPV-71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

CPV-71223000-7 
 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów 

budowlanych 

CPV-71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

CPV-71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektowane oszacowanie kosztów 

CPV-71241000-9  Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

CPV-71244000-0  Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

CPV-71245000-7  Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

CPV-71246000-4  Określenie i spisanie ilości do budowy 

CPV-71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 

CPV-71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

CPV-71251000-2  Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynku 

CPV-71321000-4 
 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 

instalacji budowlanych 

CPV-71324000-5  Usługi mierzenia ilości 

CPV-71326000-9  Dodatkowe usługi budowlane 

CPV-71327000-6  Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

CPV-71337000-9  Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją 

CPV-71541000-2  Usługi zarządzania projektem budowlanym 

CPV-71631000-0  Usługi nadzoru technicznego 

CPV-45000000-7  Roboty budowlane 

CPV-45312000-7  Instalacje systemów alarmowych i anten 

CPV-45314000-1  Instalacje urządzeń telekomunikacyjnych 

CPV-45315000-8 
 Instalacje urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach 

CPV-45316000-5  Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

CPV-45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

CPV-45321000-3  Izolacje cieplne 

CPV-45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
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CPV-45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

CPV-45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji 

CPV-45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

CPV-45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

CPV-45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV-45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

CPV-45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

CPV-45443000-4  Roboty elewacyjne 

CPV-45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV-45212000-6 

 Roboty budowlane w zakresie budowy budynków wypoczynkowych, 

sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów 

handlowych 

CPV-30213300-8  Komputer biurkowy 

CPV-30231300-0  Monitory ekranowe 

CPV-30213100-6  Komputery przenośne 

CPV-30216000-6  Czytniki magnetyczne lub optyczne 

CPV-45231400-9 
CPV-45232200-4 
CPV-45314300-4 
CPV-45315300-1 
CPV-45315600-4 Budowa sieci energetycznych i instalacji DC i AC 

CPV-45310000-3 
CPV-45315100-9 

Montaż szafy kablowo-pomiarowej i falowników DC/AC 

CPV-45310000-3 
CPV-45311100-1 
CPV-45315100-9 
CPV-45317000-2 

Instalacja sterowania i automatyki falowników 

CPV-45317000-2 Instalacja połączeń wyrównawczych 

CPV-45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

 

1.4 Nazwa i adres zamawiającego 

Gmina Fredropol 

Fredropol 15 

37-734 Fredropol 

 

1.5 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 

Program funkcjonalno-użytkowy składa się z następujących elementów: 

1) strony tytułowej; 

2) części opisowej; 

3) części informacyjnej. 

1. Strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy,  

3) a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu budowlanego; 

4) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 

nazwy i kody: 

a) grup robót, 

b) klas robót, 

c) kategorii robót; 
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5) nazwę i adres zamawiającego; 

6) spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego; 

7) imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy oraz – o ile 

występują – nazwę i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-

użytkowy. 

 

2. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 

1) opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych; 

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 

3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 

4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku 

polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie  

i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego 

specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto, 

c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników, 

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

 

4. W przypadku budynków, w odniesieniu do szczegółowych właściwości funkcjonalno-

użytkowych wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, o których mowa  

w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie  

art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 

5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając 

odpowiednio, w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące: 

1) przygotowania terenu budowy; 

2) architektury; 

3) konstrukcji; 

4) instalacji budowlanych; 

5) wykończenia; 

6) zagospodarowania terenu. 

 

6. Opis wymagań, o których mowa w pkt. 5, obejmuje: 

1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych; 

2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

7. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 

1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów; 

2) oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane; 
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3) wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego; 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

a) kopię mapy zasadniczej, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych, 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

d) inwentaryzację zieleni, 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 

przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki  

i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, 

kolejowych lub wodnych, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

 

1.6 Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy 

Wykonawca: 

Agraria sp. z o.o. 

ul. M. Konopnickiej 6 

00-491 Warszawa 

www.agrapool.pl 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 

mgr inż. arch. Sebastian Kulik 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

 

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest budowa szkoły publicznej we Fredropolu. Zadanie obejmuje 

budowę kompleksu budynków szkolnych składającego się z budynku szkoły i hali sportowej  

z zapleczem (projektowanych według odrębnego opracowania). Budynek szkoły ma być 

przyłączony do zaplecza szatniowego hali sportowej wschodnim skrzydłem.  

W budynku szkoły projektuje się część przedszkolną w skrzydle zachodnim parteru, z dwoma 

salami dla dzieci: w wieku 3-4 i 5-6 lat. W części wschodniej oraz na piętrze projektuje się sale  

i pomieszczenia dla szkoły podstawowej. Na parterze przewidziane są sale dla klas 1-3 oraz 

stołówka szkolna. Na piętrze projektuje się klasy 4-8 oraz część biurowo-administracyjną 

przeznaczoną dla nauczycieli. Na każdym piętrze znajdują się zespoły toalet oraz zaplecza 

techniczno-magazynowe. Projektuje się bryłę z dachem płaskim, o tektonice wynikającej  

z układu funkcjonalnego wnętrza w celu minimalizacji zbędnej kubatury budynku.  

W centralnej części, od strony południowej projektuje się strefę wejściową z częścią wspólną 

dla uczniów szkolnych, przedszkolnych oraz rodziców. Projekt zakłada docelowe połączenie 

części szkolnej i projektowanej według odrębnego opracowania hali sportowej w sposób nie 

ingerujący istotnie w główną konstrukcję nośną (należy zaprojektować i wykonać wyjście ze 

szkoły do łącznika hali). 

Niniejsze opracowanie obejmuje obszar należący do Gminy Fredropol. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454 t.j.) i stanowi 

podstawę do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczania ceny oferty oraz wykonania 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w zakresie pełnobranżowej dokumentacji 

budowlanej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, realizację robót 

budowlanych według niniejszego programu oraz wykonanej na jego podstawie dokumentacji 

projektowej oraz otrzymanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

prezentuje poniższa tabela. Powierzchnie podano zgodnie z normą PN-ISO-9836_2015-12. 

 

Tabela 2: Podstawowe parametry techniczne  

Lp. Parametry techniczne Wartość Udział 

1. Powierzchnia działek w zakresie wniosku 5219 100% 

2. Powierzchnia opracowania (przekształcenia) 3394,44 22,73% 

3. Powierzchnia zabudowy (projektowana) 771,48 15,25% 

4. Powierzchnia dróg i miejsc post. 517,80 6,85% 

5. Powierzchnia placu zabaw 232,37 2,73% 

6. Powierzchnia chodników 92,80 52,44% 

7. Powierzchnia biologicznie czynna 1780,00 100% 

RAZEM: 100,00% 
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2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1.2.1 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach nr 315/14, 435/2, 315/7 we Fredropolu 

(adres Fredropol 42). 

 

2.1.2.2 Uwarunkowania w zakresie planowania przestrzennego 

Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. Wymagane uzyskanie decyzji ULICP. 

 

2.1.2.3 Obowiązujące dla terenu decyzje i uzgodnienia 

W zakresie opracowania (na czas sporządzenia niniejszego dokumentu) wydano czynną 

decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji basenu krytego. 

2.1.2.4 Stan prawny nieruchomości 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr 315/14, 435/2, 315/7. Ze względu na 

konieczność wykonania przyłączy mediów oraz remontu drogi wewnętrznej konieczne mogą 

być prace na działkach sąsiednich. 

 

Tabela 3: Własność działek 

Nr działki Własność/Dzierżawa 

318/6  Własność - Gmina Fredropol 

420  Własność - Gmina Fredropol 

337/3  Własność - Gmina Fredropol 

338/5  Własność - Gmina Fredropol 

338/15  Własność - Gmina Fredropol 

338/16  Własność - Gmina Fredropol 

317/2  Własność - Gmina Fredropol 

Opracowanie własne 

 

2.1.2.5 Istniejące uzbrojenie terenu 

Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez zjazd z drogi powiatowej  

nr 2091R relacji Przemyśl – Fredropol – Huwniki (poprzez teren przyszkolny). W terenie oraz  

w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się istniejące i zaprojektowane media tj.: 

− sieć wodociągowa dn 80, 

− sieć kanalizacyjna sanitarna dn 160 i 200, 

− sieć kanalizacyjna deszczowa lokalna dn 300 zrzucana do lokalnego zbiornika 

odparowującego na działce nr 318/5, 

− sieć elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia zakończona stacją TRAFO  

i niskiego napięcia doziemna. Z niej zasilanie prowadzone jest do obiektów istniejącej 

szkoły podstawowej kablem doziemnym. Stacja ta będzie również zasilać budynek 

nowego basenu krytego i ewentualnie innych obiektów planowanych w terenie, 

− sieć teletechniczna. 

Szczegóły dotyczące planowanych przyłączy oraz przebudowy i rozbudowy instalacji  

znajdują się w dalszej części opracowania i załącznikach. 

W obrębie przeznaczonym na plac zabaw znajduje się maszt, do przeniesienia. Koszty 

przeniesienia spoczywają na właścicielu i znajdują się poza wyceną Generalnego 

Wykonawcy. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

BUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU 

 

 

Agraria sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 6 

00-941 Warszawa 

www.agrapool.pl 

Urząd Gminy Fredropol 

Fredropol 15 

37-734 Fredropol 

www.fredropol.pl 

11 

 

2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja obejmuje tereny częściowo zabudowane. Założeniem przedsięwzięcia 

jest budowa infrastruktury publicznej poprzez budowę szkoły publicznej. 

Podstawowe założenia zamawiającego 

Szkoła będzie stanowiła część kompleksu szkolnego razem z projektowaną według odrębnego 

opracowania halą sportową.  

Planuje się konstrukcyjne oraz funkcjonalne rozdzielenie obiektów, przy połączeniu ich 

zapleczem szatniowym projektowanym razem z halą według odrębnego opracowania. 

Budynek szkoły jest planowany jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dostęp do szkoły 

przez hol wejściowy znajdujący się od południa w centralnej części budynku. 

Projektowany budynek planuje się z podziałem na strefy: 

− szkolną (wschodnie skrzydło parteru oraz cała druga kondygnacja), 

− przedszkolną (zachodnie skrzydło parteru z możliwością zastosowania innego 

funkcjonalnego układu), 

− wspólną, (hol wejściowy z portiernią). 

 

2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną  

w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe  

w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych  

i kubaturowych” 

 

2.1.4.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji 

W ramach zamierzenia planowana jest budowa nowej szkoły. 

 

Tabela 4: Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Nr pomieszczenia Powierzchnia netto [m²] Nazwa pomieszczenia 

KONDYGNACJA 1 

A.1.1 5,84 WIATROŁAP 

A.1.2 4,92 PORTIERNIA 

A.1.3 14,77 SZATNIE PRZEDSZKOLA 

A.1.4 10,61 TOALETA PRZEDSZKOLA 

A.1.5 66,94 SALA 25 DZIECI 

A.1.6 66,93 SALA 25 DZIECI 

A.1.7 10,61 TOALETA PRZEDSZKOLA 

A.1.8 14,77 MAGAZYN MATERACY 

A.1.9 36,88 KLATKA SCHODOWA 

A.1.10 9,75 HALL WEJŚCIOWY 

A.1.11 80,29 STOŁÓWKA 

A.1.12 6,61 ZMYWALNIA 

A.1.13 17,92 KUCHNIA 

A.1.14 1,03 POM. PORZĄDKOWE 

A.1.15 2,79 TOALETA 

A.1.16 6,51 KORYTARZ 

A.1.17 1,89 MAGAZYN 
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A.1.18 2,84 MAGAZYN 

A.1.19 2,00 MAGAZYN 

A.1.20 32,35 KLATKA SCHODOWA 

A.1.21 1,87 PRZEDSIONEK DAMSKI 

A.1.22 2,65 TOALETA DAMSKA 

A.1.23 2,19 PRZEDSIONEK MĘSKI 

A.1.24 3,11 TOALETA MĘSKA 

A.1.25 4,42 TOALETA OS. Z OGR. 

A.1.26 7,03 ZAPLECZE KLASY 

A.1.27 40,09 KLASA 1-3 

A.1.28 34,84 KLASA 1-3 

A.1.29 4,69 ZAPLECZE KLASY 

A.1.30 4,69 ZAPLECZE KLASY 

A.1.31 34,84 KLASA 1-3 

A.1.32 32,7 SZATNIE SZKOŁY 

A.1.33 60,79 KORYTARZ SZKOLNY 

SUMA KOND. 1: 630,16  

KONDYGNACJA 2 

A.2.1 18,28 KLATKA SCHODOWA 

A.2.2 88,96 KORYTARZ SZKOLNY 

A.2.3 13,02 GABINET PSYCHOLOGA 

A.2.4 13,02 GABINET PEDAGOGA 

A.2.5 2,06 PRZEDSIONEK TOALETY 

A.2.6 1,21 TOALETA NAUCZYCIELI 

A.2.7 29,13 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 

A.2.8 9,93 GABINET WICEDYREKTORA 

A.2.9 6,72 KORYTARZ 

A.2.10 14,71 GABINET DYREKTORA 

A.2.11 6,72 ARCHIWUM 

A.2.12 14,31 KLATKA SCHODOWA 

A.2.13 13,24 POM. TECHNICZNE/SERWEROWNIA 

A.2.14 4,64 PRZEDSIONEK DAMSKI 

A.2.15 13,79 TOALETA DAMSKA 

A.2.16 4,42 TOALETA OS. Z OGR. 

A.2.17 27,9 POM. TECHNICZNE 

A.2.18 34,84 KLASA 4-8 

A.2.19 4,69 ZAPLECZE KLASY 

A.2.20 4,69 ZAPLECZE KLASY 

A.2.21 34,84 KLASA 4-8 

A.2.22 37,02 KLASA 4-8 

A.2.23 5,37 ZAPLECZE KLASY 

A.2.24 10,41 TOALETA MĘSKA 

A.2.25 4,92 PRZEDSIONEK MĘSKI 

A.2.26 30,33 BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ 
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A.2.27 5,15 ZAPLECZE KLASY 

A.2.28 55,29 KLASA 4-8 

A.2.29 55,29 KLASA 4-8 

A.2.30 5,15 ZAPLECZE KLASY 

A.2.31 10,69 POM. MAGAZYNOWE 

A.2.32 9,31 POM. TECHNICZNE 

A.2.33 30,95 KORYTARZ 

SUMA KOND. 1  621,00  

SUMA POW. NETTO  1250,6  

Opracowanie własne 

 

2.1.4.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto 

Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: do 25% 

2.1.4.3 Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników 
Nie dotyczy 

 

2.1.4.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Dopuszcza się następujące tolerancje powierzchni dla budynku i poszczególnych stref, pod 

warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych, określonych w niniejszym 

opracowaniu (PFU) oraz spełnienia wymagań Zamawiającego, zapisów decyzji ULICP  

i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w tym: 

a) odstępstwo od wymaganych powierzchni zagospodarowania terenu do 

-20%+15% przy spełnieniu warunków ULICP, 

b) różnice powierzchni  netto i kubatury dla budynku do -24%+15% przy spełnieniu 

warunków ULICP, 

c) odstępstwo od wymaganych powierzchni (zaznaczonych w tab. 4 do (-24%) bez 

ograniczenia w górę, przy zachowaniu wymagań dotyczących minimalnych 

wymaganych powierzchni pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi, standardami, normami. 

Wielkości możliwych odchyłek ww. wskaźników oraz powierzchni mogą zostać przekroczone  

w przypadku, gdy wynika to jednoznacznie z wymagań lub przepisów prawnych i odrębnych 

po akceptacji Zamawiającego. 

 

2.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy 
Na czas budowy należy zabezpieczyć istniejące budynki i budowle w sposób wydzielający je 

wizualnie oraz akustycznie a także w taki sposób, aby prace na terenie budowy nie 

generowały zanieczyszczeń terenu oraz zapewniały bezpieczeństwo osób przebywających na 

terenie szkoły i hali sportowej.  

Teren budowy wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych: 

a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów 

budowlanych i odpadów ogrodzeniem pełnym o wysokości ok. 2 m według 

przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego  

z Zamawiającym, 

b) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, 

zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do 

realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, 
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c) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie  

i sfinansowanie stosownych umów), oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym 

harmonogramem prac, 

d) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy, 

e) rozbiórka, demontaż istniejących na terenie inwestycji obiektów oraz elementów 

zagospodarowania terenu i małej architektury, 

f) przełożenie sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodnych i kanalizacyjnych 

kolidujących z mającym powstać budynkiem, 

g) należy uwzględnić konieczność odwodnienia wykopów. 

W czasie budowy codziennie i na bieżąco należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia 

wynikające z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie. 

Ruch pracowników powinien się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. 

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu 

budowy. 

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 

tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

Wykonawca na czas budowy zorganizuje i zapewni na jej terenie układ dróg dojazdowych  

i placu składowego, manewrowego oraz ewentualnego placu wstępnego scalania 

konstrukcji. 

Place należy wyznaczyć w sposób nie kolidujący z drogami transportu wewnętrznego  

i utwardzić za pomocą nawierzchni z kamienia naturalnego lub płytami drogowymi. 

Wielkości i usytuowanie placów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Wielkość placu magazynowego powinna zapewniać niezakłócony montaż konstrukcji, czyli 

ilość zmagazynowanych materiałów nie powinna powodować przerw w pracy. 

W okresie suchym plac może zostać wykonany poprzez wyrównanie gruntu rodzimego. 

W okresie mokrym należy zadbać o jego odwodnienie. 

W przypadku wykorzystywania dźwigu na podwoziu samochodowym należy wykonać 

odpowiednie stanowisko dla jego ustawienia. 

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić przenośne 

kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie i magazyn sprzętu  

z zapewnioną sprawną wentylacją oraz ubikacje przenośne. 

Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych  

w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową 

(zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, 

wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. 

Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości 

składowania. 

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie 

firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. 

W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów oraz do ograniczania ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 

Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla 

pracowników i otoczenia. 

Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na składowisko, część 

po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. 

Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz 

odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy 

muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. 

Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do 
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robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem 

osoby szkolącej i szkolonej. 

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane 

dokumenty jakościowe. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności  

z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane 

prawem opinie i oświadczenia. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. 

Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas 

producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację 

zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 

wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Ww. maszyny i urządzenia powinny 

charakteryzować się w czasie pracy jak najniższym poziomem hałasu. 

 

2.2.2 Architektura 

Forma zewnętrzna i funkcje wewnętrzne obiektu zostały zatwierdzone przez Zamawiającego  

i są podstawą architektonicznej wizji, która ma być zrealizowana przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszego PFU. 

Dopuszcza się wykonanie w zakresie niniejszego zlecenia przez Wykonawcę odmiennej 

koncepcji projektowej i wykonanie na jej podstawie projektów oraz robót budowlanych pod 

warunkiem, że minimalna powierzchnia całkowita wskazana w niniejszym PFU zostanie 

zachowana z tolerancją -20% do +15% dla każdego z zespołów pomieszczeń określonych  

w PFU i jego części rysunkowej, oraz że zostanie ona zatwierdzona przez Zamawiającego  

w porozumieniu z autorem PFU co najmniej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym 

oraz w zakresie wentylacji i klimatyzacji, a także będzie spełniać minimalne wymagania 

określone w niniejszym PFU. Wykonanie dodatkowej koncepcji wraz z terminem jej 

zatwierdzenia nie może być powodem przedłużenia terminów wykonania poszczególnych 

zadań projektowych i robót budowlanych określonych w SWZ. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zastosowania innych technologii wykonania obiektu, dla instalacji sanitarnych  

i elektrycznych oraz w branży konstrukcyjnej jednak z zachowaniem parametrów technicznych 

umożliwiających zgodnie z Art. 5. Ustawy Prawo budowlane spełnienie minimalnych wymagań 

technicznych określonych w niniejszym Programie. 

Zamawiający dopuszcza również zmianę w koncepcji wynikającą z faktu, że w toku ustaleń 

wystąpi konieczność jej zmiany ze względu na obiektywne uwarunkowania realizacji inwestycji 

lub zmieniające się przepisy prawne. 

W każdym takim przypadku wszelkie prace projektowe związane z wykonaniem nowej 

koncepcji i zatwierdzenia jej przez Zamawiającego i autora PFU, pozostają w gestii 

Wykonawcy. 

Zadanie obejmuje budowę kompleksu budynków szkolnych składającego się z budynku szkoły 

i hali sportowej z zapleczem (projektowanych według odrębnego opracowania). Budynek 

szkoły ma być przyłączony do zaplecza szatniowego hali sportowej wschodnim skrzydłem.  

W budynku szkoły projektuje się część przedszkolną w skrzydle zachodnim parteru, z dwoma 

salami dla dzieci: w wieku 3-4 i 5-6 lat. W części wschodniej oraz na piętrze projektuje się sale  

i pomieszczenia dla szkoły podstawowej. Na parterze przewidziane są sale dla klas 1-3 oraz 

stołówka szkolna. Na piętrze projektuje się klasy 4-8 oraz część biurowo-administracyjną 

przeznaczoną dla nauczycieli. Na każdym piętrze znajdują się zespoły toalet oraz zaplecza 

techniczno-magazynowe.  
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Projektuje się bryłę z dachem płaskim, o tektonice wynikającej z układu funkcjonalnego 

wnętrza w celu minimalizacji zbędnej kubatury budynku (nieużytkowej kubatury). 

W centralnej części, od strony południowej projektuje się strefę wejściową z częścią wspólną 

dla uczniów szkolnych, przedszkolnych oraz rodziców. 

Projekt zakłada docelowe połączenie części szkolnej i projektowanej, według odrębnego 

opracowania, hali sportowej w sposób nie ingerujący istotnie w główną konstrukcję nośną 

żadnego z budynków. W związku z planowanym połączeniem budynków konieczne będzie 

takie zaplanowanie ich wnętrza i konstrukcji, aby połączenie przebiegało bezproblemowo. 

Szczegółowe rzuty kondygnacji nadziemnych, spis wyposażenia w poszczególnych 

pomieszczeniach stanowią załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

Szczegółowe rozwiązania materiałowe, szczegóły dotyczące rozwiązań instalacyjnych 

opisano w dalszej części niniejszego opracowania. 

Warunki ochrony ppoż.: planowana inwestycja nie może pogorszyć warunków ewakuacji 

istniejących budynków. Projektowany budynek nowej szkoły planowany jest jako niezależny 

konstrukcyjnie. Ostateczne rozwiązania wybrane przez wykonawcę będą wymagały 

uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. 

 

2.2.3 Konstrukcja 
Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Przekrycie 

stropodachem pełnym jako monolityczna płyta żelbetowa. Za zgodą Zamawiającego 

dopuszcza się również dach spadzisty. Budynek składa się z jednej części na planie prostokąta. 

Szkoła została zaprojektowana jako niepodpiwniczona, oparta na układzie ław 

fundamentowych. Główny układ nośny budynku stanowi układ krzyżowy ścian murowanych, 

lokalnie uzupełniony słupami i belkami żelbetowymi. Budynek ma zostać przyłączony do 

budynku projektowanej (według odrębnego opracowania) hali sportowej, łukowej za 

pomocą zaplecza szatniowego od strony wschodniej. 

Na terenie inwestycji znajdują się niezabudowane fundamenty przeznaczone do wyburzenia 

przed rozpoczęciem budowy. Ekspertyza i rzuty wyżej wymienionych fundamentów zostały 

umieszczone jako załącznik do niniejszego opracowania. 

2.2.3.1 Fundamenty 

Przyjęto posadowienie bezpośrednio na płycie fundamentowej lub żelbetowych ławach 

fundamentowych. Szczegóły do rozwiązania na etapie projektu. 

 

 2.2.3.2 Ściany 

Ściany fundamentowe projektowane jako żelbetowe. Wymaga się zastosowania izolacji 

przeciw ewentualnej wodzie gruntowej i przesiękowej w postaci izolacji bezpowłokowej. Ściany 

nośne jako konstrukcje żelbetowe z miejscowymi wypełnieniami murowanymi,  

w zależności od lokalizacji, stopnia obciążenia. Elementy murowane wykonać przy 

zachowaniu odpowiednich dla pomieszczeń wymagań akustycznych (zgodnie  

z obowiązującymi normami – PN-B-02151-3:2015-10 z ewentualnymi późniejszymi zmianami) 

oraz wytrzymałościowych zgodnie z obowiązującymi normami. 

Elementy żelbetowe projektowane jako ramy, słupy lub elementy współpracujące ze ścianami 

murowanymi. Projekt konstrukcji elementów żelbetowych musi uwzględniać wymagania 

architektury obiektu w tym zakresie. Ocieplenie ścian przewidzieć o grubości umożliwiającej 

uzyskanie odpowiednich współczynników przenikania ciepła zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065. Projektowane termoizolacje 

określono w dalszej części niniejszego opracowania. Wszystkie przegrody oraz ich przebicia, 

muszą spełniać wymagania warunków technicznych w zakresie odporności ogniowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065. 
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Ściany należy wykonać tak, aby ograniczyć powstawanie rys do 0,1 mm. Powierzchnie ścian 

zanurzone w wodzie należy zabezpieczyć odpowiednią warstwą ochronną.  

Należy zaprojektować ściany w technologii murowanej z elementów ceramicznych: 

Pustak ceramiczny gr. 25,0 cm: 

a) Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu  

cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie  

cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych: U = max 1,03 W/(m2 x K) 

b) Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk ) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 

1996-1-1 (dla klasy 15): 5,3 MPa 

c) Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,  

otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym  

o grubości minimum 10 mm, dla poziomu obciążenia 0,6: REI120 

 

Pustak ceramiczny gr. 18,8 / 19,0 cm: 

a) Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu  

cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie  

cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych: U = max 1,28 W/(m2 x K) 

b) Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk ) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 

1996-1-1 (dla klasy 15): 5,3 MPa 

c) Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, 

otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym  

o grubości minimum 10 mm., dla poziomu obciążenia 0,6: REI90. 

 

Pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm: 

a) Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu  

cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie  

cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych: U = max 1,83 W/(m2 x K) 

b) Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk ) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 

1996-1-1 (dla klasy 15): ściana nienośna 

c) Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, 

otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym  

o grubości minimum 10 mm., dla poziomu obciążenia 0,6: REI120 

Wymagania izolacyjności akustycznej dla wybranych pomieszczeń zgodnie obowiązującymi  

normami. 

Dopuszcza się zamianę pustaków ceramicznych na inne (silikatowe lub gazobetonowe) pod  

warunkiem zachowania lub poprawy ich charakterystyki. 

 

2.2.3.3 Stropy, wieńce, nadproża, podciągi, rygle, belki 

Projektuje się stropy żelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Stropy mają być oparte 

częściowo na słupach i częściowo na ścianach. W miejscu oparcia na słupach stosować 

odpowiednie wzmocnienia stropu. Wszystkie stropy powinny spełniać wymagania akustyczne 

dla przegród poziomych między pomieszczeniami zgodnie z obowiązującymi normami. 

Podłogi na projektowanych stropach dostosować do wymagań akustycznych. Podesty klatki 

schodowej wykonać jako posadzki bezpośrednio na płycie żelbetowej. Pozostałe posadzki 

wykonać jako “podłogi pływające”. 

Wszystkie przegrody oraz ich przebicia, muszą spełniać wymagania warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie odporności ogniowej. Płyty 

żelbetowe wszystkich kondygnacji należy zwieńczyć belkami obwodowymi. Dodatkowo 

zastosować belki żelbetowe w miejscach tego wymagających. Nadproża drzwi należy 

wykonać jako systemowe, prefabrykowane, zgodnie z wytycznymi. 
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2.2.3.4 Dach oraz stropodach 

Stropodach w technologii niewentylowanej. Tradycyjny układ warstw. Konstrukcja 

stropodachu oparta na płycie żelbetowej monolitycznej. 

Na równą, odtłuszczoną i zagruntowaną preparatem akrylowym warstwę spadkową należy 

kleić folię paroizolacyjną z zakładem wzdłużnym i poprzecznym min. 80mm. 

Ocieplenie stropodachu wykonać jako płyty z twardej wełny mineralnej grubości 10,0+10,0 cm 

na warstwie spadkowej z klinów styropianowych gr. min. 5 cm. 

Jako warstwę hydroizolacji stropodachu klejoną do wełny skalnej należy stosować membranę 

EPDM (gr. 1,14 mm) klejoną do warstwy termoizolacji oraz klejoną taśmami na łączeniach. 

Wykonać dodatkową warstwę balastową w postaci żwiru 16-32 mm, przy odpowiednim 

zabezpieczeniu przed jej przemieszczaniem. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się również 

dach spadzisty.  

  

2.2.3.5 Słupy 

Słupy żelbetowe monolityczne z betonu i stali A-IIIN. 

 

2.2.3.6 Klatki schodowe 

Klatka schodowa o ścianach żelbetowych monolitycznych. 

 

2.2.3.7 Schody zewnętrzne, pochylnie, murki oporowe 

Nie dotyczy 

2.2.3.8 Zastosowane materiały 

− Beton chudy (podbeton): C8/10 (B10) 

− Beton konstrukcyjny fundamentów: C30/37 (B30) XC2 W8 

− Beton konstrukcyjny płyt żelbetowych: C30/37 (B37) XF1 W8 

− Stal zbrojeniowa konstrukcji żelbetowej: A-IIIN (B500B) 

− Stal konstrukcyjna: S235JR 

 

2.2.3.9 Izolacje 

Współczynnik przenikania ciepła wg wymagań Warunków Technicznych od 2021 r.: 

− dla ścian zewnętrznych U ≤ 0,2 W/(m2K) 

− dla ścian wewnętrznych U ≤ 1,0 W/(m2K) 

− dla stropodachu U ≤ 0,15 W/(m2K) 

− dla podłóg na gruncie U ≤ 0,30 W/(m2K) 

− dla stropów nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy między  

kondygnacyjne U ≤ 1,00 W/(m2K) 

 

A) Izolacje termiczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Należy wykonać: 

 

a) warstwę termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pod płytą fundamentową; 

Tabela 5: Parametry polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pod płytę fundamentową 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,036 W/(mK) dla 140 i 160 mm 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10/Y)≥300 kPa 

Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)≥130 kPa 

 

b) warstwę termoizolacji ze styropianu twardego (EPS) na ścianach budynku bez 

odporności ogniowej; 

Tabela 6: Parametry styropianu twardego (EPS) na ścianach budynku bez odporności ogniowej 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,035 W/mK 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥70 kPa 
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Wytrzymałość na zginanie: BS≥115 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 

powierzchni czołowych: 
TR≥100 kPa 

 

c) warstwę termoizolacji ze styropianu twardego (EPS) na stropodachu; 

Tabela 7: Parametry styropianu twardego do termoizolacji ścian budynku do termoizolacji 

stropodachu 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤0,035 W/mK 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)≥80 kPa 

Wytrzymałość na zginanie BS≥125 kPa 

 

d) ściany wymagające odporności ogniowej oraz elewacje wentylowane projektuje się, 

jako ocieplone wełną mineralną – w przypadku elewacji wentylowanych należy 

stosować wełnę z welonem. Zadane parametry wełny; 

Tabela 8: Parametry wełny mineralnej ścian wymagających odporności ogniowej 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤0,034 W/mK 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)≥0,5 kPa 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)≥0,5 kPa 

Przenikanie pary wodnej MU1 µ =1 

 

Płyty ze skalnej wełny mineralnej mocowane mechanicznie kołkami. Rodzaj łączników 

mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża.  

Grubości warstwy termoizolacyjnej i występujących obciążeń statycznych. 

Izolacja termiczna powinna być ułożona w sposób ciągły i nieprzerwany. 

Należy starannie wykonać połączenia poszczególnych płyt izolacji. 

Elementy elewacji zewnętrznej nierozprzestrzeniające ognia (NRO) potwierdzonymi badaniami 

NRO dla całego systemu. 

 

B) Izolacje przeciwwodne 

B.1) Hydroizolacja powłokowa części poziomej budynku 

Pod płytę fundamentową: 

− Wodoszczelna membrana HDPE w pełni i trwale łącząca się z wylewanym betonem. 

Stosowana pod płytami dennymi oraz na ścianach fundamentowych. Wodoszczelne 

membrany są arkuszami kompozytowymi składającymi się z mocnego podłoża z folii HDPE, 

warstwy łączącej ze świeżą mieszanką betonową i folii ochronnej jako zabezpieczenia przed 

warunkami atmosferycznymi. Membrany te tworzą ciągłe wiązanie z wylanym betonem, co 

zapobiega migracji wody pomiędzy konstrukcją a membraną. 

− Przyczepność do betonu (N/mm): min. 2,88 

− Wytrzymałość na ścinanie połączeń (N/mm): min. 9,52 

− Odporność na napór słupa wody (m) ASTM D 5385 mod.: > 70 

− Odporność na przekłucie (N): min. 990 

− Szybkość przenikania pary wodnej (g/m2/24 h): 0 

− Przepuszczalność metanu (mls/m2.dzień.atm): 44,31 

− Współczynnik dyfuzji radonu (m2/s): 7,7 x 10-12 

 

Na ściany fundamentowe w miejscach potencjalnego zwiększonego zagrożenia wodą pod  

ciśnieniem ponad 8mH2O: 

− Samoprzylepna, wodoszczelna membrana montowana na zimno. Membrana zbudowana 

ze wzmocnionej, krzyżowo laminowanej folii HDPE oraz nie bitumicznej, syntetycznej powłoki 

samoprzylepnej 

− Wytrzymałość na odrywanie w temp. min.23°C: 3,2 N/mm (metoda badań: ASTM D 903 

Modified3) 

− Przenikalność metanu: 74,2 ml/m2/dzień (metoda badań: ISO 7229) 
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− Współczynnik dyfuzji radonu: 5.6 x 10-12 m2/s (metoda badań: CTU K124/02/95) 

 

 

 

Przygotowanie podłoża: 

Odpowiednie podłoże to: beton podkładowy – „chudy” beton / sztywna izolacja termiczna / 

oszalowanie stałe / przyległe konstrukcje podziemne. Podłoże powinno być jednorodne, bez 

szczelin i ubytków większych niż 12 mm. Wszelkie szczeliny i ubytki należy wypełnić materiałem 

o odpowiedniej wytrzymałości, tak aby stanowił podparcie dla membrany. Podłoże powinno 

być pozbawione luźnego kruszywa i ostrych występów. Należy unikać posypywania tłuczniem 

powierzchni pochyłych lub zaokrągleń. 

 

Dopuszcza się zamianę na systemowe rozwiązania tzw. „białej wanny” (technologia betonu 

wodoszczelnego). 

 

B.2) Hydroizolacja stropodachu 

Hydroizolacje na dachach i stropodachach – membrana EPDM, gr. min. 2,5 mm –  

z wywinięciem na attyki w całości: 

 

Tabela 9: Hydroizolacje na dachach i stropodachach – właściwości EPDM 

Parametr Właściwości/Wymiar 

Grubość 2,5 mm 

Szerokość 1000 mm 

Gramatura 2,75 kg/m² 

Jednostka handlowa rolka 

Kolor czarny 

Główny materiał EPDM 

Typ montażu samoklejący 

 

B.3) Inne elementy hydroizolowane 

W pomieszczeniach mokrych – folia w płynie w strefach narażonych na zalewanie. 

 

B.4) Paroizolacje 

Na każdej powierzchni stropodachu – klejone na czystej powierzchni spadkowej, pod warstwą 

termoizolacji. Paraizolacja nie może się odklejać pod wpływem promieniowania UV  

i wilgoci, musi posiadać podwyższoną odporność na rozerwanie i być szczelnie klejona do 

pasów okapowych i attykowych. Folia kubełkowa: Izolacja termiczna ścian zewnętrznych 

podziemnych zabezpieczona za pomocą folii kubełkowej zakończonej listwą dociskową na 

równo z poziomem terenu. 

 

2.2.4 Instalacje budowlane 
W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zastosować rozwiązania wynikające  

z obowiązujących przepisów i norm. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować takie 

rozwiązania instalacji, które umożliwią współpracę części projektowanej z istniejącą 

infrastrukturą bez zakłóceń, zarówno w trakcie realizacji jak i po zakończeniu inwestycji. 

W projekcie należy zastosować rozwiązania i materiały zapewniające wysoki standard 

jakościowy oraz wieloletnią eksploatację instalacji i urządzeń bez konieczności dokonywania 

większych napraw. Zaprojektowane urządzenia powinny posiadać parametry zapewniające 

jak najwyższą jakość i możliwie jak najniższe koszty eksploatacji. 
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2.2.4.1 Przyłącza 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, instrukcją producentów  

i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP. 
Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:  

− certyfikaty znak bezpieczeństwa, 
− certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi, 
− deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. 

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających ww. certyfikatów i deklaracji zgodności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami jest niedopuszczalne. 
 

2.2.4.1.1 Przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Źródłem wody dla budynków będzie projektowane przyłącze wodociągowe opomiarowane 

wodomierzem głównym. 

Ścieki sanitarne należy odprowadzić do sieci zgodnie z warunkami przyłączenia  

i uzgodnieniem projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wody deszczowe należy odprowadzić zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i po 

uzgodnieniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków będzie odpowiadać Gminny Zakład Usług 

Wodnych we Fredropolu. 

  

2.2.4.1.2. Przyłącze energetyczne  

Należy zaprojektować nowe zasilanie podstawowe w energię elektryczną w oparciu  

o warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Moc przyłączeniowa wynikająca z 

bilansu zapotrzebowania wynosi 220kW. 

Moc szczytowa w zakresie oddawania energii przez instalacje fotowoltaiki wynosi do 50,00 Kw. 

Wszystkie urządzenia i prace wykonać zgodnie ze standardami PGE Dystrybucja S.A 

Zaleca się zastosowanie w obiekcie nowoczesnych rozwiązań technicznych, związanych z: 

−  układem zasilania obiektów w energię elektryczną; 

−  dystrybucją mocy; 

−  systemami sterowania i nadzoru elementów wyposażenia obiektu; 

−  instalacjami bezpieczeństwa mienia i ludzi. 

Pozostałe instalacje i elementy układu elektroenergetycznego mają być wykonane 

standardowo, w sposób wynikający jednoznacznie z przytoczonych wyżej zapisów norm, 

przepisów i ogólnie pojętej wiedzy inżynierskiej. Wszystkie stosowane w realizacji materiały mają 

posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia, oraz posiadać świadectwo jakości. 

2.2.4.1.3. Zewnętrzne instalacje energetyczne, oświetlenie zewnętrzne oraz 

niskoprądowe 

Linie kablowe nn zasilania elektroenergetycznego. 

Dla potrzeb zasilania obiektu w energię elektryczną jak również odprowadzenie energii 

elektrycznej z instalacji fotowoltaiki należy zastosować kable miedziane w izolacji XLPE  

o następujących parametrach: 

− napięcie pracy: 0,6/1kV 

− napięcie testu:4kV/50Hz 

− zakres temperatur: temp. pracy  od –30°C do +90°C, temp. na żyle max. +90°C, temp. 

podczas zwarcia max. +250°C/5s 

− PVC samogasnące i płomienioodporne, testowane wg normy IEC 60332-1-2 

 

Dobór kabli należy dokonać w oparciu o obciążalność w warunkach ułożenia kabli, rodzaju 

obciążenia, spadku napięcia, temperatury pracy oraz doboru ze względu na obliczenia dla 

samoczynnego  wyłączenia zasilania. 
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Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą ognioodporną odporną na działanie 

pożaru EI 120. 

Kable zasilające wprowadzić do budynku za pomocą systemowych przepustów kablowych 

montowanych w ścianie poprzez przygotowanie odpowiednich otworów dostosowanych do 

ilości i przekroju kabli zasilających. 

Linie kablowe nn do oświetlenia dróg, parkingów i terenu otwartych. 

Dla potrzeb zasilania oświetlenia dróg, parkingów i terenu otwartego  należy zastosować kable 

ziemne miedziane w izolacji PCV o następujących parametrach: 

− napięcie pracy: 0,6/1kV 

− zakres temperatur: temp. pracy  od –30°C do +70°C, temp. na żyle max. +70°C, temp. 

podczas zwarcia max. +150°C/5s. 

 

Z uwagi na gęstą sieć istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy prowadzić ręcznie  

i mechanicznie . Kable w ziemi układać na 10 cm warstwie piasku i po ułożeniu przysypać 

ponownie 10 cm warstwą piasku. Nad kablami 0,25 m do 0,35 m ułożyć niebieską folię 

wystającą, co najmniej po 50 mm poza zewnętrzne krawędzie ułożonych kabli. 

Kable układać na głębokości: 

- 0,7 m pod trawnikami i chodnikami, 

- min. 0,8 m pod drogami i placami w rurach ochronnych PCV. 

Zabezpieczenie kabli i urządzeń będących własnością odrębnych operatorów dokonać 

zgodnie z wytycznymi i standardami każdego z nich. Odbiorów dokonać przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli operatorów w/w urządzeń i sieci. 

System oświetlenia iluminacji budynku szkoły, oświetlenie zewnętrzne. 

Instalacja oświetlenia zewnętrznego, iluminacji ma być zasilana z rozdzielni głównej dla 

poszczególnych terenów. Należy wykonać centralny punkt sterowania oświetleniem terenu,  

z podziałem na poszczególne obszary.  

Iluminacji obiektu wraz z doborem specjalistycznych opraw zewnętrznych należy przedłożyć 

Zamawiającemu celem akceptacji. Zastosować oprawy umieszczone w gruncie oraz na 

elewacji typ LED o mocy dostosowanej do wymagań.  

Oprawy gruntowe muszę spełniać parametry: 

- stopień szczelności IP 66 

- IK 10 

- szkło hartowane o obciążalności min 2000 kg 

- klasa ochronności II 

Oprawy oświetlenia parkingów montować na słupach ze stali ocynkowanej (zgodnie z EN-ISO 

1461) okrągłe o obciążaniu przystosowany do montażu w III strefie wiatrowej. 

Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach betonowych. 

 

Instalacja monitoringu zewnętrznego CCTV 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 

zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby 

spełniać obowiązujące przepisy: 

− PN-EN 50132-2-1 – „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach. Kamery telewizji czarno-białej” 

− PN-EN 50132-4-1 –Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach. Monitory czarno-białe” 

− PN-EN 50132-5 –„Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach. Teletransmisja” 
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− PN-EN 50132-7 – „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania” 

− Norma BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe 

− Ustawa z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62, 

poz.504) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.  

w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16 poz. 73), 

 

W obiekcie zaprojektować system telewizji dozorowej CCTV IP do dozoru kompleksu budynku  

i bezpośredniego otoczenia oraz parkingu. 

Na elewacji budynku zaprojektować kamery w technologii IP, dzienno-nocne, z obiektywem 

ze zmienną ogniskową zasilane w technologii PoE stałe. Kamery będą wyposażone  

w obudowy hermetyczne i mocowane do elewacji na uchwyty.  

Do kamer prowadzić przewód skrętkowy co najmniej F/UTP, U/UTP kat.5 z szafy dystrybucyjnej 

zlokalizowanej w pom. technicznym/serwerowni.  

Łącznie planuje się montaż 20 kamer. 

 

2.2.4.1.4. Zewnętrzne instalacje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

A) Instalacja wodociągowa: 
Źródłem wody będzie istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana w sąsiedztwie 

projektowanej inwestycji. Wykonanie nowego przyłącza zgodnie z uzyskanymi w trakcie 

projektowania warunkami technicznymi. Wodomierz powinien zostać odpowiednio dobrany 

w celu pomiaru zużycia wody dla budynku szkoły oraz hali sportowej z zapleczem. W celu 

rozgraniczenia pomiaru zużycia wody dla szkoły i hali sportowej należy zaprojektować dwa 

dodatkowe wodomierzy dla poszczególnych obiektów. 
 

Roboty ziemne i montażowe: 
Roboty ziemne pod przewody wodociągowe należy wykonać zgodnie z normą  

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych.  Średnią głębokość ułożenia rurociągu przyjęto 1,3-1,6m. Wykopy należy 

wykonać jako wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych ścianką stalową  

i obudową stalową. Dno wykopu powinno być równe. Ponadto należy zwrócić uwagę, aby 

rury na całej długości przylegały do dna wykopu. Rury wodociągowe należy układać na 

podsypce z piasku o grubości warstwy 0,15 m. Przy wykonywaniu zasypu sieci należy zwrócić 

uwagę, aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierała kamieni, zbitych grud ziemi, itp. mogących 

uszkodzić przewód. Przewód obsypany powinien być piaskiem zagęszczonym grubości 20 cm 

ponad rurę. Stopień zagęszczenia Is=95%. Zasypkę w strefie rury wykonać warstwami o grubości 

20 cm, przy czym każdą z warstw starannie zagęszczając lekkim sprzętem tak aby nie doszło 

do uszkodzenia i przemieszczenie rury. Stopień zagęszczenia zasypki w strefie rury powinna 

wynosić min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda. Po 

zasypaniu pierwszej warstwy zasypu należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną umożliwiającą 

późniejszą lokalizację przewodu za pomocą przyrządów do wykrywania metali. Zasypanie 

wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności przewodów 

wodociągowych - spychaczem lub ręcznie z ubijaniem warstw. Po zakończeniu robót teren po 

wykonanych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W przypadku 

pojawienia się wód gruntowych należy odpompować je pompami spalinowymi bezpośrednio 

z dna wykopu. W pierwszej kolejności po ułożeniu rurociągu w wykopie należy wykonać próbę 

szczelności następnie płukanie sieci i badanie wody. Po tych czynnościach należy wykonać 

włącznie do istniejącej sieci wodociągowej. 
 

B) Kanalizacja sanitarna i deszczowa: 
Ścieki sanitarne odprowadzone będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie 

uzyskanymi w trakcie projektowania warunkami technicznymi.     
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Wody deszczowe należy odprowadzić lub zagospodarować zgodnie z uzyskanymi podczas 

projektowania warunkami technicznymi. 
W terenie projektować kanały z minimalnymi spadkami. Jeżeli w trakcie wykonywanych robót 

Wykonawca napotka na niezinwentaryzowany lub zinwentaryzowaną sieci, instalacje - 

zobowiązany jest wezwać projektanta i zarządcę sieci na plac budowy w celu ustalenia toku 

postępowania.  
Kanały kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 
Kanały zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej powinny być wykonane 

z rur kanalizacyjnych kielichowych, gładkich, jednolitych PVC, łączonych kielichowo. 

Przewody prowadzone ponad strefą przemarzania gruntu należy zabezpieczyć izolacją 

termiczną z otuliny styropianowej. Nie należy łączyć przewodów z różnych materiałów na 

jednym odcinku kanalizacyjnym. Głębokość układania rurociągu będzie uwzględniała 

konieczność uniknięcia kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  

W wykopach, gdzie dno wykopu stanowią grunty spoiste jak gliny, iły stosować podsypkę  

o grubości 20 cm z zagęszczonego piasku, natomiast w gruntach nawodnionych zastosować 

podsypkę filtracyjną z pospółki o grub. 25 cm. Powierzchnia podłoża powinna być zgodna ze 

spadkiem podłużnym dna kanałów. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podłoża na 

kąt 90° – stanowiące łożysko nośne rury kanalizacyjnej. Ułożone prostoliniowo odcinki kanałów 

wymagają wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokość 30 cm ponad 

wierzch rury. Osypką w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia 

kanału, lecz nie więcej niż 10 cm. Gotowe kanały powinny odpowiadać normie PN-EN1610 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. W projekcie należy przewidzieć szczegółowe 

rozwiązania odnoszące się do wymagań materiałowych, przygotowań wykopów pod kanały, 

układania i montażu rur kanalizacyjnych, robót montażowych prób szczelności i innych 

elementów wymaganych do wykonania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z aktualnymi 

normami i przepisami. 
 

Odwodnienia placów: 
Projektować i wykonać odwodnienie powierzchni na placu poprzez odwodnienie liniowe.  

W przypadku odwadniania dróg dojazdowych stosować wpusty uliczne z osadnikami. 

Odwodnienie liniowe z prefabrykowanej obudowy żelbetowej, ruszt żeliwny szczelinowy. Dla 

wpustów ulicznych projektować kraty najazdowe. Odprowadzenie do projektowanej instalacji 

kanalizacji deszczowej. 
 

Skrzyżowania z przeszkodami: 
W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa rurociągów może krzyżować się z uzbrojeniem 

podziemnym. Z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wszystkie skrzyżowania 

przewidziano do wykonania jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami 

odległości pionowych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami 

ochronnymi dwudzielnymi. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzonych 

prac wykonawczych szczególnie w zakresie zbliżenia do istniejących rurociągów. Skrzyżowania 

z istniejącym gazociągiem należy wykonać w rurze ochronnej zgodnie z przepisami. 
Miejsce przejścia rurociągu przez przegrody budowlane zabezpieczyć rurą osłonową oraz 

izolacją z otuliny, szczeliny wypełnić wełną mineralną w postaci luźnej, uszczelnić szpachlówką. 
 

Studnie kanalizacyjne: 
Studnie kanalizacji sanitarnej wykonane będą jako betonowe. W studniach zostaną 

umieszczone wyloty rurociągów oraz odpowiednie kinety. Na studniach przewidziano pokrywy 

żeliwne typu B125 samoregulujące. Studzienki powinny być szczelne i nie może się do nich 

przedostawać woda gruntowa. Studzienki kanalizacyjne należy stosować zgodnie  

z normą PN-EN 1917 w systemie prefabrykowanym. System musi składać się z elementów takich 

jak kręgi betonowe, elementy przejściowe, płyty nastudzienne, zwężki, fundamenty  

z wykonanymi fabrycznie kinetami z przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. 
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:  
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− dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną, prefabrykowaną, z fabrycznie 

osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, 

gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetą betonową  
− wszystkie elementy wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,  
− wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury,  
− kręgi nadbudowy - betonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917, 

minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm,  
− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka 

redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN,  
− włazy kanalizacyjne typu ciężkiego, 
− stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101.  

Wykonanie i obudowa wykopów 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736 – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
Zastosować wykopy o ściankach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub przy 

pomocy deskowań. Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym i naziemnym oraz w miejscach, gdzie praca koparkami byłaby 

utrudniona, a także w miejscach wskazanych przez zamawiającego, gdzie praca koparkami 

spowodowałaby dewastację urządzonego terenu. Wykonawstwo wykopów prowadzić pod 

nadzorem użytkowników i zarządców poszczególnych sieci. Urobek składać od strony napływu 

wody opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych ścian wykopów w gruntach suchych – 

balami drewnianymi 50 – 63 mm lub wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo,  

a w gruntach nawodnionych – wypraskami zabijanymi pionowo (grodzice GZ-4).  

W przypadku sadowienia kanałów w gruntach słabonośnych zastosować wymianę gruntu. 
Odwodnienia wykopów: 
W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinkach kanałów – przewidzieć 

odwodnienie wykopów powierzchniowe na okres budowy. Obniżenie zwierciadła wody 

gruntowej, jakie konieczne będzie do wykonania robót, osiągnąć można za pomocą 

igłofiltrów umieszczonych wzdłuż wykopu po obu stronach. Woda z igłofiltrów odprowadzana 

będzie przez kolektory ssące podłączone do agregatu pompowego. Agregat pompowy 

wytwarzając podciśnienie, umożliwia zassanie wody z igłofiltrów z poziomu filtra i następnie 

bieżące odprowadzenie jej z układu. Prace te będą wykonywane na koszt wykonawcy. 
 

2.2.4.2 Instalacje wewnętrzne  

2.2.4.2.1 Instalacja wody 

Rurociągi wewnętrznej instalacji rozprowadzającej wodę zimną, ciepłą wodę użytkową  

i rurociągi instalacji cyrkulacyjnej wykonać z rur polipropylenowych PP-R (dla wody ciepłej oraz 

cyrkulacji wyposażonych we wkładkę stabilizującą), łączonych pomiędzy sobą poprzez 

zgrzewanie i systemowe kształtki, oraz z armaturą za pomocą kształtek przejściowych.  

W przypadku dużych średnic połączenia z armaturą wykonywać jako kołnierzowe. Przewody 

ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji prowadzone natynkowo po ścianach budynku,  

w ściankach gipsowo-kartonowych oraz w posadzkach, izolować izolacją poliuretanową  

o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dopuszcza się 

stosowanie innych, dopuszczonych w budownictwie materiałów do projektowania 

rurociągów ciepłej wody, cyrkulacji i wody technologicznej. 

 

2.2.4.2.2 Instalacja wody hydrantowej 

Instalacja wody hydrantowej powinna być zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822). 

Instalacje wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005, izolowanych 

termicznie izolacją kauczukową o grubości zabezpieczającej przed „roszeniem” instalacji. 
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Instalację wyposażyć w zawór pierwszeństwa oraz ewentualnie hydrofor w przypadku braku 

odpowiedniego ciśnienia w sieci, zapewniającego wymagane wydajności na zaworach 

hydrantowych. 

 

2.2.4.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie wszystkie przybory i urządzenia sanitarne 

zamontowane w budynkach. Rurociągi kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną z rur PVC 

kielichowych z uszczelką, łączonych na wcisk. Instalacje wykonać z rur kanalizacyjnych PCV 

łączonych na kielichy z uszczelką gumową. Przewody poziome instalacji kanalizacji sanitarnej 

prowadzone będą pod stropami, w posadzkach i podposadzkowo oraz w bruzdach 

ściennych. Przewody pionowe wykonać w bruzdach ściennych lub w zabudowie z płyt 

gipsowo kartonowych. Piony kanalizacyjne izolowane, wyprowadzone ponad dach budynku, 

zakończone wywiewką kanalizacyjną. Na pionach kanalizacji sanitarnej stosować trójniki 

rewizyjne. Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 

ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC,  

w przeciwnym wypadku zastosować kable grzejne i izolację rurociągów. W miejscach, gdzie 

przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur  

a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. Przejścia 

przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w sposób nie 

obniżający odporności ogniowej tych przegród. Przewody położone w gruncie wykonać z 

materiałów do tego przystosowanych i układać na zagęszczonej podsypce piaskowej 

grubości min. 20cm. Stosować materiały nierozprzestrzeniające ognia. Średnice rurociągów 

dobrać w oparciu o obliczenia maksymalnych przepływów. Dla urządzeń wyposażenia 

technicznego zaprojektować instalację spustów, wpiętą do rurociągów kanalizacji sanitarnej 

poprzez pustkę powietrzną nad kratką kanalizacyjną lub syfony z barierą antyzapachową 

(kulką) w zależności od sposobu odprowadzania i możliwości wystąpienia przepływu 

zwrotnego lub możliwości pojawienia się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji sanitarnej.  

Całą instalację projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. 

 

2.2.4.2.4 Instalacja odwodnienia dachu 

Rury i kształtki do kanalizacji deszczowej zewnętrznej analogicznie jak dla rur kanalizacji 

sanitarnej. Wpusty dachowe podgrzewane. Dachy odwadniane za pomocą rynien i rur 

spustowych grawitacyjnych, alternatywnie za pomocą systemów podciśnieniowych. 

Rozwiązania techniczne powinny być oparte na polskich normach i warunkach technicznych. 

Odwodnienie należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenia wód 

opadowych, wydanych przez odpowiednich gestorów sieci kanalizacji deszczowej. 
 

2.2.4.2.5 Instalacja ogrzewania  

Ogrzewanie nowej szkoły należy zapewnić poprzez przebudowę, rozbudowę kotłowni olejowej 

w budynki istniejącej szkoły.  

W tym celu należy: 

− zwiększyć moc kotłowni zapewniając wymagane temperatury pomieszczeń, 

− dostosować nawiewny kanał Z-towy do nowej mocy kotłowni, 

− dostosować kanał wywiewny do nowej mocy kotłowni, 

− w przypadku dołożenia kolejnego kotła w kotłowni należy przewidzieć miejsce na 

dodatkowy komin. 

W związku z brakiem możliwości zwiększenia pomieszczenia magazynu oleju opałowego dla 

projektowanej przebudowy i rozbudowy kotłowni, należy rozważyć zwiększenie częstotliwości 

dostawy oleju opałowego. 

Ciepło z kotłowni zostanie dostarczone rurami preizolowanymi do węzła zlokalizowanego na 

kondygnacji 2 projektowanego budynku szkoły. Węzeł będzie wspólny dla budynku nowej 

szkoły i budynku hali sportowej z zapleczem. 
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Kotłownia współpracować będzie z powietrzną pompą ciepła dla przygotowania medium 

grzewczego oraz c.w.u.  Instalację centralnego ogrzewania należy dostosować do aranżacji 

pomieszczeń i zaprojektować w układzie rozdzielaczowym. Całość powinna być zgodna  

z obowiązującymi przepisami. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń przyjąć zgodnie  

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Grzejniki stalowe, płytowe 

zintegrowane z zaworami termostatycznymi. Podejście do grzejników ze ściany.  W przypadku 

podłączeń bocznych należy zastosować na zasilaniu zawór grzejnikowy termostatyczny  

z nastawą wstępną, a na powrocie zawór odcinający powrotny. Grzejniki powinny znajdować 

się w odległościach od ściany i podłogi umożliwiających utrzymanie czystości. Grzejniki 

powinny być wysokoefektywne, charakteryzować się zwartą konstrukcją, małą pojemnością 

wodną, pozwalającą otrzymać znaczne moce cieplne z jednostkowej powierzchni w 

wykonaniu higienicznym. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczać się estetycznym wyglądem 

oraz zróżnicowaniem wymiarów pozwalającym na łatwe dostosowanie się do indywidualnych 

wymagań architektoniczno-budowlanych. Z uwagi na wspólną pracę z termostatycznymi 

zaworami, grzejniki powinny posiadać dobre własności regulacyjne, tzn. charakteryzować się 

małą bezwładnością cieplną i krótkim czasem dostosowywania się do zmian zapotrzebowania 

na ciepło. 
Instalacje grzewcze powinny umożliwić utrzymanie właściwych parametrów cieplnych. 

Instalację zaprojektować i wykonać z rur z tworzyw sztucznych stabilizowanych z wkładką. 

Rurociągi należy układać w szachtach, warstwach posadzkowych w izolacji termicznej. 
Obliczeniową temperaturę zewnętrzną przyjąć wg PN-82/B02403. Temperatury ogrzewanych 

pomieszczeń przyjąć zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury,  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Instalacje grzewcze należy izolować materiałem izolacyjnym zabezpieczonym przed wpływem 

wilgoci, np. kauczukowym, spełniającym wymogi palności określone w Rozporządzeniu 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Grubości izolacji powinny spełniać wymogi 

narzucone w ww. rozporządzeniu. W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia 

pożarowego należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie przejścia o odporności 

ogniowej równej przegrodzie. 
 

Rys. 1: Rzut projektowanej kotłowni w istniejących budynku szkoły – rzut nie uwzględnia kotła 

dla nowej szkoły 

 
Opracowanie własne 
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Wykonawca PFU zastrzega, przed ogłoszeniem przetargu, konieczność aktualizacji PFU  

w powyższym zakresie, w celu umożliwienia oferentom skosztorysowanie zakresu działań. 

 

Zastrzeżenie 

W czasie przygotowania PFU, Zamawiający nie znał terminów realizacji poszczególnych zadań, 

dlatego w PFU przyjęto poniższe założenia etapowe i wariantowe w zakresie zapewnienia 

dostaw ciepła do budynków: hali, nowej szkoły, uzdrowiska do wyboru przed ogłoszeniem 

przetargu.  

 

Etap 

Budowa nowej szkoły 

1. Podczas realizacji budowy nowej szkoły zostanie wykonana 

optymalizacja i/lub rozbudowa istniejącej kotłowni, wykonanie 

sieci ciepłowniczej doprowadzającej wraz z węzłem cieplnym 

w nowym budynku szkoły. 

2. Alternatywnym rozwiązaniem jest wypożyczenie kotłowni 

kontenerowej na potrzeby szkoły lub pozostawienie kotłowni 

kontenerowej jako stałe źródło ciepła. 

 

Dopuszcza się możliwość zastosowania kotłowni olejowej kontenerowej jako docelowe 

rozwiązanie ogrzewania dla nowego budynku szkoły – za zgodą Zamawiajacego. 

 

2.2.4.2.6 Pompa ciepła 

Jako dodatkowe źródło ciepła  projektować i wykonać pompę ciepła typu powietrze/ciecz. 

Przy projektowaniu należy przyjąć moc pompy ciepła wynoszącą 100% zapotrzebowania 

ciepła na podgrzanie c.w.u. przy temperaturze zewnętrznej +5°C oraz temperaturze zasilenia 

z PC min. 60°C. Pompa ciepła pracować będzie w trybie grzania przez cały rok w priorytecie 

przygotowania c.w.u. Dodatkowo pompa ciepła będzie pracować jako wspomaganie 

kotłowni.  

Projektowana pompa ciepła typu powietrz-ciecz ma za zadanie dostarczać do instalacji 

budynkowej medium grzewcze do produkcji ciepłej wody użytkowej i wspomagania 

ogrzewania budynków. 

Pompa stanowi priorytetową jednostkę jako źródło ciepła. Dopiero przy wysokim deficycie 

któregoś z mediów następuje zasilanie z pomocniczych źródeł tj. kotłowni olejowej. 

Dodatkowymi elementami w układzie jest bufor grzewczy stabilizujący pracę pompy oraz 

zapewniający stabilny rozbiór ciepła – zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. 

Dla systemu grzewczego wykonane zostaną rozdzielacze umieszczone w pomieszczeniu 

kotłowni, na których zamontowane zostaną układy pompowe i mieszające dla 

poszczególnych obiegów. Podstawowe sterowanie układu należy do dedykowanego 

regulatora producenta pomp ciepła, kotłów oraz nadrzędnego sterownika automatyki. 

Pompa ciepła powinna zostać zaprojektowana i wykonana na czynniku dopuszczonym do 

stosowania w instalacjach chłodniczych. Pompa ciepła w wykonaniu zewnętrznym 

posadowiona na podkładkach antywibracyjnych w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym  

na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

Minimalne wymagania dla pompy ciepła: 

− wersja w wykonaniu zewnętrznym, wysokoefektywna, wyciszona, 

− praca do temperatury zewnętrznej -15 °C, 

− produkcja ciepła o temperaturze 60°C, 

− czynnik chłodniczy: R32 lub inny dopuszczony do stosowania w urządzeniach 

chłodniczych, 

− wbudowane pompy obiegowe (2 szt.: podstawowa i rezerwowa), 

− wbudowany zbiornik buforowy, 

− fabryczna grupa bezpieczeństwa w postaci naczynia wzbiorczego i zaworów 

bezpieczeństwa, 

− fabryczna szafa sterownicza wraz z automatyką, 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

BUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU 

 

 

Agraria sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 6 

00-941 Warszawa 

www.agrapool.pl 

Urząd Gminy Fredropol 

Fredropol 15 

37-734 Fredropol 

www.fredropol.pl 

29 

 

− fabrycznie montowane czujniki temperatury, 

− fabryczne przetworniki ciśnienia i czujniki temperatury na wejściu i wyjściu  

z wymiennika ciepła, 

− podzespoły hydrauliczne w postaci filtru cieczy, czujnik przepływu, czujniki temperatury 

cieczy wlotowy i wylotowy, zawory zwrotne, zawór spustowy do opróżniania zładu, 

− podstawy antywibracyjne. 

Pompa ciepła powinna posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty obowiązujące do 

stosowania na terenie Polski i UE. 

 

Opis instalacji  

W budynku należy zastosować układ pompy zamknięty z wodą lodową (mieszanina glikolu  

i wody, stężenie 35%)  o parametrach 60/55°C. Rurociągi prowadzone w szachtach 

instalacyjnych, bruzdach i na wierzchu ścian z późniejszym ich estetycznym zasłonięciem. 

Instalację należy zaprojektować z rur polipropylenowych o typoszeregu ciśnieniowym  PN20  

z wkładką aluminiową zabezpieczającą przed znacznymi wydłużeniami liniowymi przewodów 

(instalacja do średnicy 110mm) oraz rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie (instalacja od 

średnicy 110mm). 

Całość układu należy odpowietrzyć w najwyższych punktach instalacji za pomocą 

odpowietrzników z zaworami odcinającymi i zapewnić odwodnienie zaworami spustowymi  

w najniższych punktach instalacji. 

Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie, a na przewodach prowadzonych na 

zewnątrz budynku należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami  

i warunkami atmosferycznymi w postaci płaszcza wykonanego z blachy ocynkowanej lub 

aluminiowej. 

 

Odbiornik ciepła 

Odbiornikami ciepła w układach grzewczych będą wymienniki płytowe, lutowane. Dla 

potrzeb c.w.u. należy stosować wymiennik ze stali nierdzewnej z atestem PZH. Dla potrzeb 

wspomagania kotłowni wymiennik płytowy, lutowany ze stali nierdzewnej. Wymienniki 

pracujące na glikolu o stężeniu 35% od strony pomp ciepła, po stronie instalacyjnej przejście 

na medium jakim jest woda. 

Armaturę regulacyjną po stronie instalacyjnej c.o. stanowi zawór trójdrogowy, 

mieszający/przełączający pomiędzy źródłami ciepła (kotłownia i pompa ciepła). Armaturę 

odcinającą stanowić będą zawory kulowe. 

 

Izolacja 

Instalacje grzewcze należy izolować materiałem izolacyjnym zabezpieczonym przed wpływem 

wilgoci, np. kauczukowym, spełniającym wymogi palności określone  

w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Grubości izolacji powinny spełniać 

wymogi narzucone w ww. rozporządzeniu. W przypadku przejść instalacji przez ściany 

oddzielenia pożarowego należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie przejścia  

o odporności ogniowej równej przegrodzie. Na przewodach prowadzonych na zewnątrz 

budynku należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami i warunkami 

atmosferycznymi w postaci płaszcza wykonanego z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. 

 

Wytyczne końcowe 

Instalację zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia i objętości czynnika. 

Po wykonaniu instalacji i przed zakryciem bruzd należy przeprowadzić próbę szczelności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać znakowania 

rurociągów oraz zaworów. 
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2.2.4.2.7 Wentylacja 

System wentylacji w budynku szkoły zostanie podzielony na oddzielne układy wentylacyjne 

nawiewne, wywiewne lub nawiewno-wywiewne obsługujące pomieszczenia o różnych 

wymaganiach sanitarnych i użytkowych. 
 

Minimalny podział na układy: 
− sale lekcyjne, 

− kuchnia, 
− pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 

− pomieszczenia biurowe, komunikacja, 
− pomieszczenia techniczne, magazyny. 

 

Układy będą realizować wymianę powietrza w pomieszczeniach poszczególnych stref 

wentylacyjnych. 
W pomieszczeniach zastosować należy wentylację nawiewno-wywiewną lub wywiewną. 
Powietrze dla pomieszczeń transportowane będzie systemem kanałowym prowadzonym od 

centralnych jednostek wentylacyjnych (central wentylacyjnych i/lub wentylatorów) 

umieszczonych na dachach budynków i/lub podwieszonych w budynku (lokalizacja do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej). Centrale 

wyposażone w wymiennik do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Centrale  

w obudowach zewnętrznych zabezpieczających przed działaniem warunków 

atmosferycznych  w przypadku central zlokalizowanych na dachu budynku. 
Zastosowane wymienniki muszą charakteryzować się wysokosprawnym odzyskiem ciepła na 

poziomie min. 70%. 
Wszystkie centrale wentylacyjne muszą być wyposażone w system filtracji powietrza o klasie 

minimum M5. W zależności od średniorocznego stopnia zanieczyszczenia powietrza w pobliżu 

inwestycji, należy stosowanie system filtracji wstępnej oraz wtórnej na nawiewie o klasie min.F7. 
Centrale wentylacyjne wyposażyć w nagrzewnice wodne. W przypadku lokalizacji central 

wentylacyjnych na dachu budynku zastosować wymiennik  woda/glikol dla medium 

grzewczego. 
Centrale wentylacyjne muszą charakteryzować się wysoką klasą szczelności obudowy, 

współczynnik przenikania ciepła nie może być gorszy niż T2, natomiast współczynnik wpływu 

mostków cieplnych nie gorszy niż TB2 oraz posiadać certyfikat niezależnej jednostki 

akredytującej. 
Grubość izolacji kanałów wentylacyjnych dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć dodatkowym 

płaszczem z blachy alu-cynk. Przekroje kanałów dobrać na podstawie obliczeń prędkości 

przepływu powietrza. Maksymalna dopuszczalna prędkość powietrza w głównych kanałach 

wentylacyjnych 5m/s, kanałach rozdzielczych 4m/s. 
System wentylacji sal lekcyjnych ma pracować ze zmienną wydajnością strumienia powietrza, 

sterowaną w oparciu o czujniki CO2. 
Wszystkie centrale wentylacyjne muszą być wyposażone w system filtracji powietrza o klasie 

minimum M5. W zależności od średniorocznego stopnia zanieczyszczenia powietrza w pobliżu 

inwestycji, należy zastosować system filtracji wstępnej oraz wtórnej o klasie min. F7. Centrale 

wentylacyjne wyposażyć w nagrzewnice wodne. W przypadku lokalizacji central 

wentylacyjnych na dachu budynku zastosować przejście z wody na glikol dla medium 

grzewczego. Zastosowanie chłodzenia poprzez wentylację i wyposażenie central 

wentylacyjnych w chłodnice ustalić na dalszym etapie projektowania.  
Urządzenia muszą charakteryzować się ponadto wysoką klasą szczelności obudowy, 

współczynnik przenikania ciepła nie może być gorszy niż T2, natomiast współczynnik wpływu 

mostków cieplnych nie gorszy niż TB2 oraz posiadać certyfikat niezależnej jednostki 

akredytującej. Grubość izolacji kanałów wentylacyjnych dobrać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć 
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dodatkowym płaszczem z blachy alu-cynk. Przekroje kanałów dobrać na podstawie obliczeń 

prędkości przepływu powietrza. Maksymalna dopuszczalna prędkość powietrza w głównych 

kanałach wentylacyjnych 5m/s, kanałach rozdzielczych 4m/s. 
 

CZERPNIA I WYRZUTNIA  
Czerpnie i wyrzutnię zlokalizować na dachu lub elewacji budynku.  
Max prędkość na kracie wyrzutni nie może przekraczać 3,0 m/s.  
Max prędkość na kracie czerpni nie może przekraczać 2,5 m/s.  
Czerpnie i wyrzutnie muszą zostać zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi oraz 

przedostaniem się owadów, ptaków itp. do wnętrza instalacji. 
 

ELEMENTY NAWIEWNE  
Anemostaty nawiewne, nawiewniki szczelinowe sufitowe, nawiewniki wysokiej indukcji, 

nawiewniki wirowe, zawory nawiewne.  
 

ELEMENTY WYWIEWNE  
Kratki wentylacyjne, anemostaty wywiewne, wywiewniki wirowe, zawory wywiewne.  
Wszystkie elementy końcowe, nawiewne i wywiewne należy wyposażyć w przepustnice lub 

regulatory stałego lub zmiennego przepływu powietrza w celu regulacji hydraulicznej 

układów. Przepustnice stosować dodatkowo na odejściach od głównych kanałów 

wentylacyjnych. 
UWAGI:  

− do wykonania instalacji należy stosować materiały nierozprzestrzeniające ognia, 
− kanały wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia ppoż.  

(w szczególności szachty na poszczególnych kondygnacjach i stropy między 

kondygnacyjne) należy wyposażyć w klapy ppoż. odcinające z siłownikami lub 

wyzwalacz termiczny w zależności od systemu wyzwalania przyjętego w budynku,  
− w przypadku zastosowania przepływu powietrza pomiędzy pomieszczenia stosować 

kraty transferowe pomiędzy tymi pomieszczeniami, 
− na głównych kanałach wentylacyjnych w pobliżu central wentylacyjnych zastosować 

tłumiki akustyczne, 
− na kanałach od czerpni do wentylatorów/central zastosować przepustnice  

z siłownikami które zamykane są w przypadku postoju urządzeń, 
− centrale wyposażone w fabryczny wewnętrzny lub zewnętrzny system łączenia sekcji 

centrali, eliminujący błędy montażowe na budowie, 
− centrale wentylacyjne w wykonaniu zewnętrznym posiadać będą rozdzielnice 

zabudowane w centrali, 
− centrale wentylacyjne podwieszane wykonane w technologii bezszkieletowej, 
− centrale wentylacyjne stojące oparte na konstrukcji ramowej, 
− obudowa central wentylacyjnych wykonana z paneli termicznych z blachy 

galwanizowanej, grubość obudowy minimum 25mm dla central podwieszanych  

i 50mm dla central stojących, obudowa wypełniona niepalną wełną mineralną, 
− centrale wentylacyjne stojące wyposażone w ramę nośną galwanizowaną z powłoką 

o wysokiej odporności antykorozyjnej, 
− centrale wentylacyjne wyposażone w króćce elastyczne z profilami przyłączy 

kanałowych. 
Całą instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. 
 

2.2.4.2.7 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

W budynku należy przewidzieć następujące instalacje: 

− rozdzielnia główna nn, 

− podrozdzielnie nn, 

− kompensacja mocy biernej, 

− instalacja obwodów p.poż, 
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− wewnętrzne linie zasilające, 

− rozdzielnie odbiorcze oddziałowe i technologiczne z wewnętrznymi liniami zasilającymi, 

− wewnętrzne instalacje elektryczne: 

 oświetlenie podstawowe, 

 oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne-kierunkowe, 

 zasilanie gniazd wtyczkowych, 

 zasilanie urządzeń technologicznych  

− instalacja połączeń wyrównawczych, 

− instalacja uziemiająca, 

− instalacja odgromowa, 

− instalacja nagłośnienia obiektowego, 

− instalacja przyzywowa, 

− instalacja dzwonkowa, 

− instalacja podgrzewania spustów dachowych, 

− Instalacja fotowoltaiki na dachu budynku. 

 

Rozdzielnica główna RGNN 

Główna rozdzielnia RGNN 3x0,23/0,4kV zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu 

technicznym. 

 

Podstawowe parametry rozdzielnicy głównej RGNN 

System niskonapięciowych rozdzielnic powinien cechować wysoki stopień bezpieczeństwa 

ochrony ludzi i urządzeń. Modułowa konstrukcja rozdzielnicy składająca się ze standardowych 

zestawów i bloków montażowych pozwala skonfigurować układy spełniające różne 

wymagania każdego odbiorcy. 

 

Podstawowe parametry dla systemu rozdzielnic niskiego napięcia – dla wykonań 

stacjonarnych  

Klasa izolacji       II 

Prąd znamionowy      630A 

Napięcie znamionowe izolacji    Ui do 1 000 V AC / 1 200 V DC 

Częstotliwość znamionowa     50 / 60 Hz 

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane   Uimp do 12 kV 

Napięcie znamionowe wolnozmienne wytrzymywane  do  3,5 kV 

Kategoria przepięciowa     IV 

Stopień ochrony       IP 31 / 30  

Znamionowe napięcie pracy     400 V 

Dopuszczalna temperatura pracy    -5oC do +40oC,  

Wysokość instalacji      do 2 000 m n.p.m. 

Sposób wprowadzania / wyprowadzania – kabli i przewodów szynowych z góry poprzez 

przedziały kablowe  

 

Rozdzielnice obiektowe, dedykowane, technologiczne 

Wyposażenie elektryczne powinno uwzględniać warunki lokalne i funkcje pomieszczenia  

(w normalnych warunkach IP20, w wilgotnych pomieszczeniach IP44, IP54). Każda rozdzielnica 

obiektowa powinna spełniać następujące parametry: 

− rozłącznik główny z widoczną przerwą, 

− klasa izolacji II, 

− obciążalność co najmniej stopień wyższa niż obliczeniowo, 

− szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne, 

− sygnalizację obecności napięcia, 

− zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych 

obwodów odejściowych, 

− aparaty wykonawcze i sterujące. 
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Tablice elektryczne zostaną dostarczone jako kompletne wraz z wyposażeniem w zestawy 

zabezpieczeń, maskownic, dławicami uszczelniającymi wszystkie kable i przewody do nich 

wprowadzane itp. Połączenia w rozdzielnicy wykonać przewodami o odpowiednich kolorach 

i przekrojach.  

Dla rozdzielnic obiektowych przewidzieć 30% zapasu mocy. 

 

Dystrybucja mocy w poszczególnych obiektach 

Koncepcja dystrybucji mocy dostosowana ma być do podziału funkcjonalnego całego 

obiektu z podziałem na etapy realizacji. Dystrybucja mocy ma być zapewniona w pierwszym 

etapie do realizacji całości inwestycji w poszczególnych etapach. 

 

Wewnętrzne linie zasilające 

Wewnętrzne instalacje elektryczne należy zasilać z rozdzielnicy głównej do obiektowych, 

dedykowanych i technologicznych. Instalacje wykonać przewodami bezhalogenowymi. 

Przewody wciągać do rur PCV układanych p/t lub n/t oraz w przestrzeni nad sufitem 

podwieszonym w korytkach lub uchwytach oraz w szachtach kablowych. 

 

Instalacja oświetlenia podstawowego 

Oświetlenie realizowane przy użyciu opraw z źródłami światła LED nastropowych i do sufitów 

podwieszonych. W pomieszczeniach suchych instalować oprawy o stopniu ochrony przed 

czynnikami zewnętrznymi min. IP20 w pomieszczeniach wilgotnych oprawy o stopniu ochrony 

przed czynnikami zewnętrznymi min. IP44. Obwody oświetleniowe należy zabezpieczyć 

wyłącznikami instalacyjnymi. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach odbywać się 

będzie lokalnie łącznikami zlokalizowanymi przy wejściu do pomieszczeń.  

 

Obliczeniowy poziom natężenie oświetlenia w pomieszczeniach przyjęto zgodnie  

z PN-EN 12464-1, EN 12193. 

Dla pozostałych pomieszczeń przyjęto obliczeniowe poziomy natężenia oświetlenia:  

− magazynek 150lx, 

− pomieszczenia sanitarne 200lx, 

− komunikacja 150lx, 

− pomieszczenia biurowe 500lx, 

− pomieszczenia techniczne 150lx, 

− sale lekcyjne 300 lx, 

− gastronomia 300 lx. 

Współczynnik Ra oddawania barwy światła nie mniejszy niż 80. 

We wszystkich pomieszczeniach stosować oprawy typu LED.  

 

Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Do oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy typ LED 

wyposażone w układ elektroniczny i centralną baterię o czasie podtrzymania świecenia 

minimum 1 godziny. Przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów odbywa się 

samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. będą wyposażone w układ dedykowany co polega na 

cyklicznym przeprowadzaniu testów sprawności, jak również na pomiarze czasu świecenia 

awaryjnego każdej lampy.  

Oprawy oświetlenia ogólnego projektuje się w oparciu o parametry zgodnie z wykazem opraw 

zainstalowanych na obiekcie i rozmieszczeniem na planach. 

 

Charakterystyka produktu 

Sterownik z funkcją sterowania i zasilania gwarantowanego do opraw oświetlenia awaryjnego 

i podświetlanych znaków kierunku ewakuacji z automatyczną kontrolą systemu  

i monitorowania opraw ze statecznikami, zasilaczami LED i modułami adresowalnymi po 

przewodzie zasilającym. Dowolne programowanie pracy opraw na obwodzie (awaryjna, 

awaryjno-sieciowa, awaryjno-sieciowa przełączalna). 
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Instalacja gniazd wtykowych 

Wewnętrzne instalacje elektryczne należy zasilać z rozdzielnic obiektowych. Instalacje 

wykonać przewodami bezhalogenowymi. Przewody układać w rurach PCV ułożonych p/t lub 

n/t oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszonym w korytkach lub uchwytach. 

Zasilanie obwodów gniazd wtykowych ogólnych przewiduje się z poszczególnych rozdzielnic 

elektrycznych przypisanych do poszczególnych obszarów. W zakres instalacji wchodzi zasilanie 

zarówno odbiorników ogólnego przeznaczenia jak lokalnych urządzeń instalacji wentylacyjnej 

i sanitarnej zgodnie z miejscem ich zainstalowania.  

Obwody zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi. 

Instalację wykonać należy w systemie TN-S przewodami z wydzieloną  

Żyłą ochronną, układanymi pod tynkiem oraz w przypadku ciągów wielokrotnych w korytach 

kablowych układanych w przestrzeni międzysufitowej lub kanałach technologicznych. 

Stosować należy osprzęt podtynkowy o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków 

panujących w poszczególnych pomieszczeniach. 

Gniazda wtykowe należy zainstalować na następujących wysokościach: 

− w salach lekcyjnych 1,2m od posadzki, 

− w szatniach, pomieszczeniach socjalnych 1,2m od posadzki, 

− w pomieszczeniach biurowych 0,3m od posadzki. 

Zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych ma być wykonane z wydzielonych 

rozdzielni przeznaczonych do zasilania urządzeń komputerowych. Obwody winny być 

zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-nadprądowymi o charakterystyce typ A oraz Si. 

 

Instalacja siłowa 

Zasilanie obwodów siłowych z poszczególnych rozdzielnic lokalnych przypisanych do 

poszczególnych obszarów. Obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi  

a w przypadku urządzeń przyłączanych bezpośrednio do instalacji, posiadających własne 

szafki zasilające również bezpiecznikami małogabarytowymi.  

 

Zasilanie urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych 

Na układy wentylacyjne w obiekcie składają się: 

a. centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne 

b. agregaty wody lodowej  

Układy wentylacyjne zasilana będą z rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pom. technicznym. 

W instalacje i urządzania klimatyzatorów wyposażyć, w szczególności: gabinety dyrektora  

i zastępcy dyrektora, pokój nauczycielski, pedagoga, psychologa oraz serwerownię  

i stołówkę. 

Zasilanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów 

Wszystkie odbiory związane z bezpieczeństwem ludzi i mienia podczas akcji gaśniczej zasilać  

z wydzielonych sekcji rozdzielni głównych zasilanych sprzed wyłączników pożarowych 

obiektów. Zasilanie należy wykonać przewodami ognioodpornymi wynoszącej co najmniej 

odporności pomieszczenia z zastosowaniem systemów mocujących o analogicznej 

wytrzymałości ogniowej. 

Zaleca się, zgodnie z zapisami norm europejskich, prowadzić zasilanie tych instalacji 

niezależnymi od pozostałej instalacji, trasami. 

Odbiory związane z akcją pożarową powinny być dodatkowo zasilane z agregatu 

prądotwórczego. 

 

Instalacja odgromowa 

Instalację odgromową budynku wykonać za pomocą zwodów poziomych umieszczonych na 

wspornikach. Należy stosować uchwyty dostosowane do rodzaju pokrycia i spadków dachu. 

Zwody układane wzdłuż attyki należy montować bezpośrednio do metalowego opierzenia 

attyki. W przypadku zachowania przepisów Polskiej Normy dopuszcza się wykorzystanie 

bezpośrednio metalowego opierzenia jako zwodu instalacji odgromowej. Należy zapewnić 

ochronę odgromową wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku 
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takich jak urządzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, włazy dachowe, maszty antenowe oraz 

instalację paneli fotowoltaicznych.  

Przewodzące elementy połączyć bezpośrednio z najbliższym zwodem na dachu. Przewody 

odprowadzające instalacji odgromowej układać w rurkach ochronnych PCV grubościennych 

schowanych pod elewacją w rurkach odpornych na działanie napięcia udarowego 100kV. 

Zwody oraz przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn 8mm. Przy łączeniu przewodów 

instalacji odgromowej stosować złącza śrubowe ocynkowane. Połączenia przewodów 

odprowadzających z uziemieniem wykonać poprzez złącza kontrolno-pomiarowe ZK 

zlokalizowane w studzienkach pomiarowych na poziomie gruntu. Po wykonaniu robót należy 

wykonać pomiary sprawdzające. Należy sporządzić protokół  

z pomiarów. 

Zastosować wymagania zawarte w normach PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1,2. 

 

Instalacja połączeń wyrównawczych 

Połączenia wyrównawcze słupów konstrukcji wsporczej wykonać w warstwie wylewki 

płaskownikiem FeZn 30x4. Główne połączenie wyrównawcze wykonane płaskownikiem FeZn 

30x4mm, do którego należy przyłączyć metalowe elementy wszystkich instalacji (gazu, wody, 

c.o.) i połączyć z uziomem ochronnym oraz przewodem ochronnym PE w rozdzielni głównej 

RGNN. W pomieszczeniach łazienek, toalet, należy wykonać połączenia wyrównawcze 

miejscowe, łączące metalowe części wanien, zlewozmywaków, armatury, z przewodem 

ochronnym PE poprzez szynę wyrównawczą. Połączenia należy łączyć gwiaździście do 

głównej szyny wyrównawczej. 

W obiektach należy wykonać instalację wyrównawczą stosując jako główny przewód 

wyrównawczy LYżo25mm2. 

Główne szyny połączeń wyrównawczych należy zlokalizować w pomieszczeniach rozdzielni 

głównych, zaś lokalne na każdej kondygnacji  

Dodatkowo należy wykonać połączenie pomiędzy wszystkimi szynami i przewodzącymi 

urządzeniami za pomocą przewodu LYżo 16 mm2. 

 

Instalacja przeciwprzepięciowa 

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie należy wykonać dodatkową dwustopniową 

ochronę przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników przepięć klasy 1 oraz 2. 

 

Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

System samoczynnego wyłączania zasilania należy zrealizować poprzez zastosowanie 

zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi 

oraz dla obwodów wymagających szczególnej ochrony od porażeń, wyłącznikami 

przeciwporażeniowymi różnicowo - prądowymi. 

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w systemie sieci TN-S, z wydzieloną żyłą 

neutralna N i ochronną PE. 

Połączeniami należy objąć wszystkie instalacje i urządzenia metalowe jednocześnie dostępne, 

pomiędzy którymi mogą pojawić się różnice potencjałów, mogące stanowić zagrożenie dla 

życia. 

 

Kompensacja mocy biernej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. Nr 93/2007 

poz.623 z późniejszymi zmianami], dopuszczalny pobór mocy biernej z systemu 

elektroenergetycznego określony jest wskazaniem tg, którego wartość nie może być większa 

jak 0,4. Rozporządzenie to jednocześnie dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, możliwość 

żądania przez spółki dystrybucyjne wartości mniejszej od 0,4 (w praktyce wartość ta nie jest nie 

mniejsza jak 0,2). Przekroczenie wartości dopuszczalnej wskaźnika tg fi powoduje naliczanie 

dodatkowych opłat za pobór ponadnormatywnej mocy biernej określonych w taryfie dla 

energii elektrycznej zatwierdzonej przez prezesa URE. 
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W celu zmniejszenia poboru mocy biernej indukcyjnej z systemu elektroenergetycznego należy 

zabudować baterie kondensatorów statycznych do kompensacji automatycznej.  

Z uwagi na zagrożenie rezonansem oraz instalowanie w instalacji, w której będą występowały 

wyższe harmoniczne należy przewidzieć baterię z dławikami odstrajającym. Baterie 

kondensatorów przeznaczone do kompensacji mocy biernej powinny być bateriami 

trójfazowymi o konstrukcji modułowej. Włączanie i wyłączanie powinno być 

zautomatyzowane poprzez zastosowanie regulatora i następować w stopniach, poprzez 

dedykowane styczniki elektromagnetyczne (stopień = kondensator + stycznik). 

 

Instalacja zabezpieczenia rur przed zamarzaniem  

Instalację podgrzewania rur technologicznych należy wykonać poprzez ułożenie zgodnie  

z planem kabli grzewczych. 

Sterowanie procesem podgrzewania odbywa się za pomocą sterownika, do którego 

podłączone są czujniki temperatury i wilgotności. Zasilanie obwodów kabli grzewczych 

odbywa się kablami miedzianymi z obwodów umieszczonych w rozdzielnicy obiektowej. 

Przewody zasilające od kabli grzewczych Wszystkie obwody zasilające należy zabezpieczyć 

wyłącznikami różnicowo-prądowymi umieszczonymi w rozdzielnicy. Wykonanie całości 

instalacji zgodnie z instrukcjami i DTR producenta. 

 

2.2.4.2.8 Instalacje telefoniczne 

Wykaz instalacji niskoprądowych objętych zadaniem: 

− przyłącze telekomunikacyjne, 

− instalacja telefoniczna, 

− instalacja RTV i SAT, 

− logiczna, 

− nagłośnienia, 

− dzwonkowa 

− instalacja monitoringu CCTV, 

− Instalacja wideodomofonowa. 

Pomieszczenie serwerowni zlokalizowane jest w pomieszczeniu o nr A.2.13 

 

Instalacje telefoniczne 

Przyłącze telekomunikacyjne wykonać zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego 

umowami o podłączenie do sieci telekomunikacyjnych z wybranymi przez Zamawiającego 

operatorami oraz na podstawie wydanych warunków operatora. 

Światłowód wprowadzić do szafy serwerowej. 

Należy przewidzieć jedną centralę telefoniczną do obsługi wszystkich użytkowników. 

Należy wykonać okablowanie telefoniczne w ramach sieci komputerowej wykorzystując 

okablowanie strukturalne. 

 

Instalacje okablowania strukturalnego 

a) Instalacja okablowania strukturalnego zapewniająca transmisję danych dla urządzeń: 

komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi obejmuje: 

− budowę Punktów Dystrybucyjnych (szafa RACK 19`` + sprzęt aktywny), 

− montaż okablowania poziomego, 

− ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania szkieletowego światłowodowego 

i miedzianego, 

b) Instalacja zasilająca dedykowana 230V, 

c) Instalacja uziemiająca, 

d) system tras kablowych do rozprowadzenia okablowania. 

 

Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną 

sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

BUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU 

 

 

Agraria sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 6 

00-941 Warszawa 

www.agrapool.pl 

Urząd Gminy Fredropol 

Fredropol 15 

37-734 Fredropol 

www.fredropol.pl 

37 

 

dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych 

wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

− okablowanie miedziane spełniające wymagania kategorii 6A  

− okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej, certyfikaty wydane przez międzynaro-

dowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) potwierdza-

jące zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablo-

wania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, 

ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Na-

leży zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu łącza 

Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45), 

− okablowanie światłowodowe jednomodowe. 

 

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą 

pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. Należy zastosować 

renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii 

Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Należy zastosować przetestowany system, 

którego producent ma, co najmniej 15-letnie doświadczenie w produkcji okablowania 

strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym okresie musi obejmować produkcję 

okablowania miedzianego (kabli skrętkowych, paneli 19”, złączy RJ45), światłowodowego oraz 

szaf dystrybucyjnych 19”, producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania 

międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć 

odpowiedni certyfikat, producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 

25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane   

i światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable 

krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy 

Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem, producent okablowania jest 

zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku 

niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na 

jaki została udzielona gwarancja, warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności 

jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego 

Instalatora systemu okablowania. 

 

Okablowanie poziome 

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych 

pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość 

kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem 

przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna 

przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie 

co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych standardów okablowania 

strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 

AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to 

odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 

10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi normami należy 

udokumentować certyfikatami wydanymi przez niezależne laboratoria badawcze (Delta lub 

GHMT) w zakresie łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze 

RJ45). 

Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty 

okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. 

Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. 
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Punkty przyłączeniowe użytkowników 

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci  

2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 

45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników  

w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych  

w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu  

z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno=logicznych (zestawy 

elektryczno-logiczne). 

 

Instalacja monitoringu wewnętrznego CCTV 

Wytyczne i normy 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 

zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby 

spełniać obowiązujące przepisy, m.in.: 

− PN-EN 50132-2-1 – „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach. Kamery telewizji czarno-białej” 

− PN-EN 50132-4-1 –Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach. Monitory czarno-białe” 

− PN-EN 50132-5 –„Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach. Teletransmisja” 

− PN-EN 50132-7 – „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania” 

− Norma BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe 

− Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62, 

poz.504) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.  

w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16 poz. 73), 

 

W obiekcie wymaga się wykonania systemu telewizji dozorowej CCTV IP do dozoru kompleksu 

budynku i bezpośredniego otoczenia oraz parkingu. 

Funkcjonalność systemu ma umożliwiać tworzenie listę scenariuszy automatycznych reakcji na 

zaistniałe zdarzenia. Dzięki temu system wspomagać będzie pracę operatora lub całkowicie 

go zastąpi w systemach bezobsługowych. O zaistniałych zdarzeniach program może 

poinformować operatora lub administratora systemu na różne sposoby.  

Do kamer prowadzić przewód skrętkowy U/UTP kat.5e z szafy dystrybucyjnej zlokalizowanej  

w pom. technicznym. Szafa jest wspólna dla systemu LAN, CCTV i nagłośnienia. W ciągach 

komunikacyjnych i poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano kamery IP 2Mpx 

dzienno-nocne w obudowach kopułkowych wandaloodpornych, z obiektywami ze zmienną 

ogniskową zasilane w technologii PoE. Kable skrętkowe zakończyć na dedykowanych 

nieekranowanych panelach krosowych kat. 5. Kamery będą zasilane w technologii PoE  

z przełączników sieciowych zlokalizowanych w szafie. Szafa sprzętowa jest zaprojektowana  

w pom. ochrony. Do rejestracji zaprojektowano serwer rejestracji obrazów i platformę cyfrową 

(aplikacja nadzorczą) do administrowania systemem. Serwer zainstalowany będzie w szafie 

dystrybucyjnej. Punkt podglądu zaprojektowano w pom. ochrony. Punkt składa się ze stacji 

roboczej PC i zestawu monitorów LCD.  

 

Minimalne wymagania parametrów elementów systemu monitoringu wizyjnego 

Parametry punktów kamerowych 

Przez punkt kamerowy rozumie się kamerę wraz z obiektywem oraz niezbędną do pracy 

kamery w danych warunkach obudową. Kwestie związane z mocowaniem oraz zasilanie 

poszczególnych punktów kamerowych należy doprecyzować na etapie projektu 

wykonawczego. 
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Punkt kamerowy stałopozycyjny służący do monitorowania obrazu IV kategorii typu kopułka 

powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 

− rozdzielczość 1920x1080, 

− format kompresji H.264 i MJPEG, 

− obiektyw 3.0 - 10.5mm, F1.4 

− funkcja Dzień/Noc ze zdejmowanym mechanicznie filtrem IR, 

− obsługa protokołu ONVIF, 

− gniazdo karty pamięci Micro SD / SDHC, 

− dwukierunkowa obsługa audio, 

− zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE. 

 

Punkt kamerowy służący do monitorowania obrazu III oraz IV kategorii typu kopułka powinien 

charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 

− rozdzielczość (1920x1080), 

− format kompresji H.264 i MJPEG, 

− obiektyw 3.0 - 10.5mm, F1.4, 

− funkcja Dzień/Noc ze zdejmowanym mechanicznie filtrem IR, 

− obsługa protokołu ONVIF, 

− gniazdo karty pamięci Micro SD / SDHC, 

− dwukierunkowa obsługa audio, 

− zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE. 

 

Punkt kamerowy zewnętrzny kopułka powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi 

niż: 

− rozdzielczość FullHD 1920x1080, 

− format kompresji H.264 i MJPEG, 

− obiektyw 3.0 – 9.0 mm, F1.2,  

− manualny Zoom, 

− automatyczny AF, 

− funkcja Dzień/Noc ze zdejmowanym mechanicznie filtrem IR, 

− wbudowane funkcje WDR, BLC, 

− obsługa protokołu ONVIF, 

− gniazdo karty pamięci Micro SD / SDHC, 

− dwukierunkowa obsługa audio, 

− zasilanie 24V AC / PoE, 

− obudowa zewnętrzna lub wewnętrzna o odporności IP66, IK10. 

 

Parametry serwerów rejestrujących 

Urządzenia rejestrujące (serwery) należy umieścić w dedykowanym pomieszczeniu 

technicznym zabezpieczonym przed dostępem osób niepożądanych oraz spełniającym 

warunki środowiskowe niezbędne do prawidłowej pracy tych urządzeń. Urządzenia 

rejestrujące powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 

− pamięć: Minimum 8 GB DDR3 SDRAM, 

− RAID: Minimum 2 x HDD  1TB 

− rozdzielczość: Standardowy wyświetlacz SVGA o minimalnej rozdzielczości 1024 x 768, 

− sieć: 2 x 1000 Base FX, 

− system operacyjny: kompatybilny z urządzeniami, 

 

Instalacja nagłośnienia 

W celu zapewnienia emisji komunikatów, tła muzycznego budynek będzie wyposażony  

w radiowęzłowy (100V) system nagłośnienia. W salach i w komunikacji rozmieścić kolumny 

głośnikowe. W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego zabudować konsolę 

mikrofonową do emisji komunikatów.  

Szafa sprzętowa 42U 600x800 z urządzeniami centralowymi: 
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− wzmacniacz miksujący  

− odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM RDS 

− została zlokalizowana w serwerowni. 

Szafę wyposażyć wg zestawienia. Szafa jest wspólna dla nagłośnienia i CCTV IP. 

 

Lokalizacja źródeł dźwięku 

W systemie zastosowano różne źródła dźwięku posiadające różne priorytety ważności: 

− zapowiedzi z pulpitu mikrofonowego w kasach, 

− źródła dźwięku muzyczne typu CD, tuner radiowy lub inne źródła dźwięku umieszczone 

w szafie systemu. 

 

Instalacje przyzywowa 

Toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażono w system przyzywowy. W tym celu należy 

zamontować przyciski, przyciski pociągowe i przyciski przywoławczo-odwoławcze oraz lampki 

sygnalizacyjne.  

 

Instalacja dzwonkowa 

W pomieszczeniach komunikacji zabudować dzwonki szkolne z elektronicznym sterownikiem 

programowalnym zloklalizowanym w pom. sekretariatu lub dyrekcji. Instalacja ma umożliwiać 

inicjowanie dzwonka z trybu ręcznego oraz automatycznego 

 

Instalacja TV-SAT 

W obiekcie zabudować instalację TV-SAT. Instalacja umożliwia odbiór programów naziemnych 

cyfrowych i satelitarnych z własnego zestawu anten.  W tym celu na dachu budynku 

zaprojektować należy zespół anten do odbioru telewizji naziemnej oraz czaszę do odbioru 

programów satelitarnych. Sygnał rozprowadzono za pomocą multiswitcha do poszczególnych 

gniazd. Do skrzynek z urządzeniami doprowadzić zasilanie 1f 230V z tablicy obiektowej. 

Urządzenia rozdzielcze uziemić. 

 

Instalacja wideofonowa 

Obiekt szkoły wyposażony będzie w instalację wideofonową, której celem jest zapewnienie 

możliwości kontaktu osób z zewnątrz z nauczycielami w klasach lekcyjnych, przedszkolu, 

administracji, kuchni oraz innych uzgodnionych z zamawiającym. Dostęp do wideofonów  

w holach ogólnodostępnych. Trzy wideofony główne: administracja, szkoła, przedszkole. Każdy 

z wideofonów ma dawać możliwość podłączenia 20 punktów.  

Pomieszczenia z wideofonami: 

- administracja, 

- sekretariat, 

- pokój dyrektora, 

- pokój nauczycielski, 

- biblioteka, 

- gabinety: pielęgniarki, logopedy, psychologa, 

- portiernia, 

- klasy lekcyjne (wszystkie), 

- sale przedszkole (wszystkie), 

- kuchnia, 

 

Należy przewidzieć w budynku instalację wideodomofonową w oparciu o systemowe rozwią-

zanie IP składające się z : 

- moduł bramowy (główne wejścia na teren budynku) wyposażony w kamerę, klawiaturę 

oraz czytnik zbliżeniowy). 

- switch POE 24-porty (umieszczony w szafie serwerowej) 

- stacje interkomowe do sal oraz gabinetów, sekretariatu z wyświetlaczem 7” oraz możli-

wością połączeń interkomowych po SIP 2.0. 
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Połączenie pomiędzy urządzeniami wykonać poprzez ułożenie przewodów S/FTP kat 6A. 

Rozmieszczenie stacji interkomowych ustalić na etapie projektu z Zamawiającym. 

 

2.2.4.2.9 Instalacja fotowoltaiki 

Instalacja fotowoltaiki na dachu budynku. 

Projektowana instalacja o mocy do 50kW będzie miała za zadanie przetwarzać energię 

promieniowania słonecznego i po odpowiednim jej przetransformowaniu oddawać ją do sieci 

wewnętrznej. Jej głównym przeznaczeniem będzie oddawanie energii do sieci energetycznej 

jak również pokrycie zapotrzebowania na własne potrzeby.   

Moduły fotowoltaiczne.   

Jako źródło energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje się 

zastosować modułu fotowoltaiczne, każdy o mocy min 450 Wp.  

Moduły zostaną podzielone na sekcje zgodnie z wielkością opisanych dalej falowników 

sieciowych.  Panele w sekcjach roboczych zostaną połączone szeregowo.   

 

Inwerter.   

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjściowej do instalacji projektuje się zastosowanie 

trójfazowego inwertera o mocy nominalnych 50kW. 

Energia prądu stałego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana  

w przekształtniku beztransformatorowym na energię prądu zmiennego o wartości napięcia 

230/400 V. Parametry wyjściowe będą zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewnętrznej, 

do której wpięte będzie wyjście instalacji.    

W przypadku zaniku prądu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie będzie generowała 

prądu (zabezpieczenie anty-wyspowe). Łączenia poszczególnych paneli fotowoltaicznych do 

inwertera zostaną zrealizowane za pomocą kabli solarnych o przekroju 6mm2. 

Projektowany falownik posiadają fabrycznie zintegrowaną ochronę przetężeniową po stronie 

DC oraz ochronę przed zamianą biegunów. W przypadku przeciążenia następuje 

automatyczne przesunięcie punktu pracy i obniżenie mocy produkowanej.   

Ochronę przed wyidukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami 

atmosferycznymi zaprojektowano w oparciu o dedykowane ochronniki przepięciowe 

zabudowane jako zewnętrzne ochronniki ochraniające układ filtrów falownika. 

Parametry falownika o mocy nominalnej 50,0 kW  

 

Moc wyjściowa 50000 Watt 

Wysoka wydajność 

- Moc znamionowa do 80 kW 

- Maksymalna wydajność do 99% 

- 6 MPPT, dla wielu połaci dachów o różnych kątach nachylenia, 12 stringów. 

Inteligencja 

- Zasilanie DC i AC, monitoring 24h 

- Inteligentne diagnozowanie I-V ciągu i aktywne wykrywanie problemów 

Bezpieczeństwo i niezawodność 

- Ochrona przepięciowa DC i AC Klasy II 

- Opcjonalne zabezpieczenie Anti-PID i AFCI. 

- Stopień ochrony IP65 

Łatwy serwis 

- Inteligentny monitoring 12 stringów i szybkie rozwiązywanie problemów 

- Fachowy serwis lokalny i zdalny 

Rozdzielnice nN inwerterów.   
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W rozdzielnicy nN instalacji fotowoltaicznej znajdować się będą zabezpieczenia kabli 

zasilających ochronnik przepięciowy typu T1+T2.  

Rozdzielnice inwertera należy wykonać w obudowach o stopniu ochrony co najmniej IP65, 

odpornych na warunki atmosferyczne oraz UV, przystosowanych do montażu na zewnątrz 

budynku.   

Z rozdzielnic inwerterów prąd doprowadzony zostanie do obwodu siłowego rozdzielnicy RPV 

nn.  

Ochrona przeciwporażeniowa.   

Instalacja fotowoltaiczna pracować będzie w układzie TN-C-S.   

Ochrona podstawowa, ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest przez 

izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon 

zastosowanych urządzeń o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przeciwporażeniowa 

dodatkowa spełniona zostanie przez zastosowanie wyłączników bezpiecznikowych 2 panele  

o różnych dostępnych na rynku modelach oraz mocach.  

Współpracuje z każdym falownikiem solarnym 

Łatwy w montażu – „plug&play” 

Przystosowany do pracy na w niskich i wysokich temperaturach                                   

Wyłącznik prądu dla instalacji PV zlokalizowany będzie przy wejściu głównym do budynku. 

Wyłącznik należy oznaczyć zgodnie z PN. 

PARAMETRY MODUŁU P.POŻ - MODUŁ PV-p.poż  

Maks. napięcie Voc (V DC) -STG 1500V 

Maks. napięcie Voc (V DC)- PAN 120V (po 60V na 2 panele) 

Maks. prąd I (A DC) 18A 

Maks. mocy wyjściowa P (W) 1200W (600W na panel) 

Klasa ochronny IP68 

Zakres temperaturowy pracy -30oC do +65oC 

Gwarancja 20lat 

Standard EN 62109-1, EN61000-6 

 

PARAMETRY WYŁĄCZNIK P.POŻ - WYŁĄCZNIK POŻAROWY   

Napięcie zasilania 85….264V AC 

Moc 36W 

Prąd wyjściowy 1,5A 

Klasa ochronny IP65 

Zakres temperaturowy pracy -30C do +70C 

Standard EN 62109-1, EN61000-6 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa.    

W celu zapewnienia skutecznej ochrony instalacji fotowoltaicznej przed przepięciami, należy 

ją chronić ogranicznikami przepięć zarówno po stronie AC jak i DC. Dla ochrony DC 

przewidziano ograniczniki przepięć typu T1+T2. Projektowany system fotowoltaiczny będzie 

współpracował z siecią elektroenergetyczną stąd należy, nie tylko zapewnić ochronę 

elementów systemu fotowoltaicznego przed bezpośrednim uderzeniem piorunu, ale również 

zastosować urządzenia ograniczające przepięcia SPD w układach kontrolno-pomiarowych 

oraz dochodzące do inwerterów.   

Inwerter, należy chronić przed przepięciami dochodzącymi z sieci elektroenergetycznej 

stosując ogranicznik przepięć SPD typu T1+T2 o napięciu 400/230V.    
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Prowadzenie linii kablowych.   

Przewody DC instalacji fotowoltaicznej prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta modułów 

fotowoltaicznych. Główne przewody należy prowadzić po dachu w korytach stalowych 

ocynkowanych deklowanych. 

Kabel na całej trasie należy wyposażyć w oznaczniki rozmieszczone co około 10 m  

i w miejscach charakterystycznych. Na oznaczniku należy podać:   

− symbol i numer linii kablowej,   

− oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,   

− znak użytkownika kabla, - rok ułożenia kabla 

 

2.2.5 Wykończenie i wyposażenie 
Należy zachować spójność obiektu z powstającym budynkiem basenu oraz planowanym 

budynkiem uzdrowiska poprzez nawiązanie stylem do ich architektury i zastosowanie 

podobnych materiałów wykończeniowych. Ostateczne rozwiązania do przedłożenia 

Zamawiającemu do akceptacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

2.2.5.1 Okładzina elewacyjna 

Bezspoinowy system dociepleń – części budynku projektowane jako tynkowane, tynki 

polikrzemianowe, zakres i kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji. 

Charakterystyka: 

Uziarnienie 1,0-1,5 mm, na warstwie gruntującej w kolorze tynku. 

Parametry tynków zewnętrznych: 

− Kolorystyka – odcienie szarości, możliwe akcenty ocieplające, do ustalenia  

z zamawiającym. 

− Maksymalne dopuszczalne uziarnienie tynku: 1,5 mm. 

Parametry tynków zewnętrznych: 

− Bazowy środek wiążący: spoiwo krzemianowo-organiczne 

− Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C 

− Względna wilgotność powietrza: <75% 

− Przepuszczalność pary wodnej: Sd=0,07 m (kat. V1) 

− Absorpcja wody: w=0,1 kg/m2∙h0.5 (kat. W2) 

− pH dobranych tynków 8-9,5 uniemożliwiające rozwój pleśni i grzybów, podwyższona  

odporność na zabrudzenia. 

Wszystkie strefy cokołowe muszą zostać zabezpieczone dodatkami żywicznymi 

zabezpieczającymi tynki i okładziny przed zamakaniem i umożliwiające zmywanie do 

wysokości min. 50 cm powyżej poziomu przyległego terenu. 

Na elewacji budynku projektuje się podział poziomy i pionowy z rozróżnieniem grubości 

termoizolacji oraz kolorystyki poszczególnych elementów. 

Wprowadzony podział elewacji zostanie podkreślony listwami do boniowania gr. 1 cm,  

w kolorze elewacji, w której jest montowana. Bonia PVC z siatką, głębokość do 2 cm. 

 

2.2.5.2 Stolarka okienna i drzwiowa 

Spełniająca wymagania Warunków Technicznych od 2021 r.: 

− dla okien U ≤ 0,9 W/(m2K), 

− dla drzwi U ≤ 1,3 W/(m2K). 

Kolor stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej aluminiowej: RAL 7035 

Kolor stolarki wewnętrznej HPL: antracytowy 

 

System okienno - drzwiowy o podwyższonych wymaganiach izolacyjności termicznej  

z profilami wyposażonymi we wkłady izolujące i dwukomponentową uszczelkę centralną. Drzwi 

wejściowe do budynku, drzwi tarasowe oraz okna aluminiowe. Kolorystyka dopasowana do 

obróbek blacharskich. Stosować rozwiązania o podwyższonej klasie odporności na 

uszkodzenia. 
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Ogólne wytyczne materiałowe 

Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, 

wykonawca zobowiązany jest wystąpić bezpośrednio przed złożeniem zamówienia do 

Zamawiającego o: 

− uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni  

zamawianych elementów, 

− zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów,  

− systemu łączących się z innymi elementami elewacji i budynku. 

Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących 

Polskich Norm i Aprobat Technicznych. 

 

Profile aluminiowe 

Kształtowniki aluminiowe są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium 

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami: 

− skład chemiczny stopu wg DIN1725 T.1, 

− odchyłki wymiarowe kształtowników wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4, 

− własności mechaniczne wg DIN1748 T.1, 

− inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1. 

Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi, 

stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki poliestrowej proszkowej 

oznaczanej wg PN-93/C-81515 – 75±15µm. 

 

Przekładki termiczne: 

− Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane są w postaci pasów  

z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada 

certyfikat producenta), 

− Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany 

słupowo-ryglowej, wykonane są z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych 

właściwościach izolacyjnych zgodnie z normą BN-79/9031-01. 

 

Uszczelki przyszybowe: 

− Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg 

DIN7715 E2, 

− Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją 

konstrukcyjną systemu, 

− Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. 

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący 

wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki 

muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe. 

 

Elementy złączne 

Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki stosowane do wykonywania połączeń, są 

wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej. 

 

Okucia 

W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 

danego systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją 

systemową. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do 

obciążeń eksploatacyjnych. 

 

Materiały uzupełniające 

Podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia 

połączeń zgodnie z dokumentacją systemową. 
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Wsporniki i łączniki: 

− Aluminiowe wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozją 

powłokami tlenkowymi. 

− Stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki elementów 

stalowych z aluminiowymi są odizolowane. 

 

2.2.5.2.1 Parametry okien 

Okna zewnętrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu 

co najmniej 77mm. Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze 

dostosowanym do istniejącej stolarki na budynku szkoły, według systemu kontroli jakości 

Qualicoat. 

Okna należy wyposażyć w żaluzje/ rolety wewnętrzne zapewniające stuprocentowe 

zacienienie. 

Wymogi techniczne dla okien: 

− Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi:  

współczynnik U f < 1,5 W/m2K . Izolacyjność termiczna dla całego okna Uw < 0,9 W/m2K. 

− Klasyfikacja systemu: 

⋅ Przepuszczalność powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001 

⋅ Wodoszczelność: Klasyfikacja: E1200 wg. PN EN 12208:2001 

⋅ Odporność na obciążenie wiatrem: Klasyfikacja: C4 wg. PN EN 12210:2001 

 

Wymiary profili: 

Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla: 77 mm. 

Głębokość zabudowy dla skrzydła: 86 mm. 

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 

 

Wypełnienie: 

Zgodnie z wymaganiami akustycznymi dla poszczególnych pomieszczeń. Kolor szklenia 

jednolity dla całego budynku. Szkło bezpieczne. 

 

Parametry optyczno–energetyczne szyby zespolonej: 

g (SF) ≤ 35 % EN-410 

Ug = 0,5 W/m²K EN-673  

 

2.2.5.2.2 Parametry drzwi 
Drzwi zewnętrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym – standard co najmniej 77mm. 

Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze dostosowanym do 

istniejącej stolarki na budynku hali, według systemu kontroli jakości Qualicoat. 

 

Wymogi techniczne: 

− Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik  

U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność termiczna dla całego przeszklenia Uw < 1,3 W/m2K. 

− Klasyfikacja systemu 

Przepuszczalność powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001 

Wodoszczelność: Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001 

Odporność na obciążenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001 

Trwałość mechaniczna drzwi: Klasa 7 ( 500 000 cykli ) PN-EN 12400: 2004 

 

Wymiary profili: 

− Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm. 

− Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 77 mm. 

− Szerokość widokowa profili: 72 mm dla ościeżnicy, 149 mm ościeżnicy wraz ze skrzydłem. 

− Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
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Wypełnienie: 

44.2 VSG SI/16/ 6ESG /16/ 44.2 VSG SI lub inne - zgodnie z wymaganiami akustycznymi dla 

poszczególnych pomieszczeń. Kolor szklenia jednolity dla całego budynku. Szkło bezpieczne. 

Dopuszcza się inne wypełnienie przy zachowaniu charakterystyki szklenia o nie gorszych 

parametrach. 

 

Parametry optyczno–energetyczne szyby zespolonej: 

g (SF) ≤ 35% EN-410 

Ug = 0,5 W/m²K EN-673 

 

Drzwi wewnętrzne HPL: 

− do wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkownika, 

− typ drzwi: wewnętrzne, jedno- i dwuskrzydłowe, rozwierne, drewniane o konstrukcji 

wzmocnionej, przylgowe, z atestem higienicznym, 

− odporność: skrzydło oraz ościeżnica odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi, 

− skrzydło: płaskie w okleinie zmywalnej - laminat HPL, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, 

wzmocnione sklejką, obłożone obustronnie płytą HDF, kolor antracytowy, 

− rama ościeżnicy: ościeżnica stalowa obejmująca regulowana, lakierowana stalowa 

ocynkowana i zabezpieczona antykorozyjnie, kolor antracytowy, 

− okucia/ zawiasy: zawiasy 3 szt., ocynkowane, malowane lub ze stali nierdzewnej, 

− klamka INOX z rozetą z wkładką z trzema kluczami lub blokada W, 

− zamek (kaseta): z typowymi wkładkami, 

− cylinder zamka: zamek kluczowy dwustronny, 

− uszczelka na skrzydle / ościeżnicy, 

− izolacyjność akustyczna: wg zestawienia stolarki drzwiowej. 

 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe 

− typ drzwi: wewnętrzna witryna szklana, dwuskrzydłowe, jednoskrzydłowe, 

− skrzydło: szkło bezpieczne, 

− okucia/ zawiasy: zawiasy 3 szt., ocynkowane, malowane zgodnie z wytycznymi 

systemodawcy, 

− klamka/gałka/pochwyt: stal nierdzewna 

− zamek (kaseta): z typowymi wkładkami, 

− cylinder zamka: bębenkowa, 

− samozamykacz: zgodnie z przepisami, 

− ramię samozamykacza: zgodnie z przepisami, 

− kierunek otwierania: zgodnie z dok. rysunkową projektu technicznego, 

− klasa odporności ogniowej: zgodnie z przepisami. 

 

2.2.5.3 Balustrady, poręcze 

W przypadku powstania różnic w wysokości terenu przekraczającej 49 cm – należy zastosować 

barierki w konstrukcji stalowej. Stal ocynkowana, kolorystyka dostosowana do obróbek 

blacharskich. 

Balustrady wewnętrzne schodów - systemowe ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo  

w kolorze stolarki aluminiowej. Podział pionowy między pochwytem, a belką dolną, rozstaw 

szczebli do 12 cm, montaż od czoła powierzchni konstrukcyjnej. Profile zamknięte min. 20x50 

mm, stal ocynkowana S355. 

 

2.2.5.4 Parapety 

Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Kolorystyka wszystkich elementów 

obróbek taka sama. Grubość blachy minimum 0,5 mm. Należy unikać połączeń różnych 

materiałów.  
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2.2.5.5 Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z tego samego materiału – blacha stalowa 

ocynkowana, malowana proszkowo. Kolorystyka wszystkich elementów taka sama. Grubość 

blachy minimum 0,5 mm. Należy unikać połączeń różnych materiałów. 

Attyki Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, kolorystyka zgodnie z częścią 

rysunkową. Czapy szachtów instalacyjnych Blacha stalowa ocynkowana, malowana 

proszkowo, kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową. 
 

2.2.5.6 Zadaszenia 

Zadaszenia nad wejściami do budynku: daszki szklane systemowe ze szkła bezpiecznego, 

elementy montażowe: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze stolarki aluminiowej. 

 

2.2.5.7 Izolacje akustyczne 
Strop między różnymi strefami pożarowymi: Wełna mineralna kamienna  

gr. min. 40 mm.  

Strop w zakresie jednej strefy pożarowej: Płyty styropianowe gr. 43/40 mm (wys. min. 4,0 cm). 

Każdy rodzaj dobranej izolacji powinien spełniać wymagania przegrody, której stanowi 

składową, zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniami oraz normami (w zakresie 

odporności ogniowej, wytrzymałości, izolacyjności akustycznej). 

Izolacja cieplna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych w systemie podłogi pływającej  

o obciążeniach użytkowych do 5kN/m2 

Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,045 [W/mK] 

Wytrzymałość na zginanie ≥ 50 kPa 

Wskaźnik zmniejszenia poziomu dźwięku uderzeniowego ΔLW do 30 dB 

Obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej do 5,0 kPa 

Reakcja na ogień: Euroklasa E 

 

2.2.5.8 Posadzki 

Wszystkie podłogi kondygnacji nadziemnych budynku projektuje się jako podłogi wykończone 

zgodnie z tabelą nr 10. 

Tabela 10: Założone powierzchnie posadzki 

Obszar zastosowania Rodzaj nawierzchni Cechy nawierzchni 

Pomieszczenia 

techniczne 
Gres techniczny 60x60 

R11, zmywalne, nienasiąkliwe, 

antypoślizgowe 

Klatki schodowe i 

komunikacja pozioma 

Płytki gresowe do 

komunikacji 60x60 cm. Cokół 

z płytek gresowych wys. 10 

cm Lub wykładzina PCV 

R10, zmywalne, nienasiąkliwe, 

antypoślizgowe 

Sale lekcyjne 
Wykładzina homogeniczna 

PCV lub panele LVT 

R10, zmywalne, nienasiąkliwe, 

antypoślizgowe 

Pomieszczenia biurowe 

(pokoje nauczycielskie, 

gabinety, biblioteka) 

Wykładzina dywanowa  

niepalna (Bfl-s1) z cokołem 

mdf lub systemowym 

R10 

Szatnie Płytki gresowe 60x60 
R10, zmywalne, nienasiąkliwe, 

antypoślizgowe 

Pomieszczenia 

magazynowe 

Płytki gresowe 60x60 cm. 

Cokół z płytek gresowych 

wys. 10 cm. 

R10, zmywalne, nienasiąkliwe, 

antypoślizgowe 

Sale przedszkolne 
Wykładzina homogeniczna 

PCV lub panele LVT 

R 10, zmywalne, nienasiąkliwe, 

antypoślizgowe 
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Pomieszczenia „mokre”, 

(toalety szkolne, 

przedszkolne) 

Płytki gresowe łazienkowe 

60x60 

R10, zmywalne, nienasiąkliwe, 

antypoślizgowe 

Kuchnia, stołówka 
Płytki gresowe kuchenne 

60x60 

R12, zmywalne, nienasiąkliwe, 

antypoślizgowe 

 

Posadzki na płycie fundamentowej 

Posadzki na płycie fundamentowej wykonane jako pływające w części niepodpiwniczonej. 

 

Posadzki na stropach międzykondygnacyjnych 

Przewidzieć układ warstw od góry: warstwa wykończeniowa (zależnie od przeznaczenia 

pomieszczenia, zgodnie z zestawieniem pomieszczeń) jastrych min. gr. 4 cm jako warstwa 

podkładowa pod warstwę wykończeniową. Izolacja – folia PCV. 

Płyty styropianowe EPS T – 25 dB jako sprężysta warstwa izolacji akustycznej grubości  

min. 4 cm, układana jak dla stropu pływającego. Jako pionową izolację dylatacyjną podłogi 

od ścian wykonać brzegowy pas tłumiący ze styropianu EPS T – 30 dB. 

 

Posadzki w pomieszczeniach „mokrych” 

Układ warstwy uzupełniony o dodatkową izolację poziomą na podkładzie betonowym  

w postaci „płynnej folii”. Izolacja wywinięta na ściany na wysokość 15 cm, w prysznicach 2 m. 

Szczególną uwagę zwrócić na połączenie posadzka - ściana – wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta materiału. Posadzki wodoszczelne i przeciwślizgowe Blb GL, R10B [PN-EN 

14411:2016-09] z płytek przenoszących obciążenie 500kg/m2 zgodne z obowiązującymi 

normami i przepisami. Nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie >45N/mm². Odporne na 

szok termiczny, pęknięcia włosowate, odporne na działanie zasad i kwasów, odporność na 

plamienie min 4/5, ścieralność wgłębna <1500 mm3. Posadzki mogą być podgrzewane do 

temperatury w przedziale 28-32oC. W pomieszczeniach mokrych do odwadniania posadzki 

należy zaprojektować spadki posadzki w kierunku kratek ściekowych. Dodatkowo zastosować 

izolacje termiczną jako materiał izolacyjny płyty z zamkniętymi komorami typu Polistyren 

ekstrudowany lub równoważne. Posadzki winny posiadać wysokie walory estetycznie zgodnie 

z projektem wnętrz, który musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

Wykończenie posadzek 

W łazienkach/WC, pomieszczeniach gospodarczych, itp. płytki gresowe - glazura. Stosować 

płytki zgodne z klasyfikacją obciążenia ruchem P.E.I. Zastosować należy płytki gresowe, 

przeciwślizgowe o parametrach nasiąkliwości <0,1%, ścieralności wgłębnej <1500 mm3. 

Dodatkowo zastosować izolacje termiczną jako materiał izolacyjny płyty z zamkniętymi 

komorami typu polistyren ekstrudowany lub równoważne. Wykończenie powinno posiadać 

wysokie walory estetycznie zgodnie z projektem wnętrz. 

 

Hole, korytarze, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe 

Płytki gresowe antypoślizgowe o strukturze naturalnej wodoszczelne i przeciwślizgowe Blb GL, 

R10B [Norma PN-EN 14411:2016-09] przenoszące obciążenie 500kg/m2 zgodne  

z obowiązującymi normami i przepisami. Nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie 

>45N/mm².Odporne na szok termiczny, pęknięcia włosowate, odporne na działanie zasad  

i kwasów, GLA, GHB, odporność na plamienie min 4/5, odporność na ścieranie 5. Stopnice 

schodów wykonać z płytek gresowych posiadających ryfle przy krawędzi płytek w celu 

zwiększenia antypoślizgowości. Cokoły o wys. 8 cm i szerokości dostosowanej do szerokości 

zastosowanej płytki gresowej. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń 

producenta. Wykończenie powinno posiadać wysokie walory estetycznie. 
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Pomieszczenia biurowe i administracyjne 

Wykładzina dywanowa, trudnozapalna klasy B1, antystatyczna, klasa użytkowa 33. 

Wykładzina dywanowa w płytce 50x50cm, 100% poliamid 6,0 

Podkład: modified bitumen 

Gramatura runa ≥ 550g/m2 

Grubość całkowita ≥ 6,0mm 

Klasa trudnopalności ≥ Bfl-s1 

Izolacja akustyczna ≥ 24 dB 

Klasa użytkowa ≥ 33 

Powinna posiadać wysokie walory estetycznie - musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

Sale lekcyjne i przedszkolne 

Wykładzina homogeniczna PCV lub panele LVT R 10, zmywalne, nienasiąkliwe, antypoślizgowe. 

 

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla uczniów i dzieci w przedszkolu należy 

zapewnić wymagania programu dostępność plus, m.in. poprzez stosowanie wymaganych 

kontrastów (LRV) oraz faktur. 

 

Proponowane bazowe rozwiązania kolorystyczne płytek do których należy dobrać dodatkowe 

barwy dla dodatków i wyposażenia: 

   

2.2.5.9 Okładzina ścienna, tynki 

Okładzina ścienna - do akceptacji Zamawiającego. 

 

Tynki 

Tynki cementowo – wapienne 

− kat. III 

− gładź wapienna 

− malowane farbami lateksowymi, posiadające atesty higieniczno – sanitarne 

odpowiednie do zastosowań w obiektach oświaty, zgodnie z wymaganiami dla 

poszczególnych pomieszczeń. 

 

Fartuchy 

Przy umywalkach, zlewach na zapleczach - wykładzina PVC homogeniczna. 

 

Powłoki malarskie 

− farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych w kolorze półpełnym w biurach  

i pomieszczeniach socjalnych. 

− farba lateksowa zmywalna środkami dezynfekującymi i detergentami w co najmniej 

3000 cykli do wymalowań wewnętrznych na tapecie z włókien szklanych o strukturze 

gładkiej w kolorze półpełnym w wszystkich przestrzeniach komunikacyjnych i holach. 

− farba lateksowa zmywalna środkami dezynfekującymi i detergentami  

w pomieszczeniach technicznych. 
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Płytki ścienne 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki gresowe do wysokości pomieszczania  

o nasiąkliwości max do 5% w klasie I, płytki gresowe , 60x60, PEI IV R9,  

 

Dodatkowe okładziny ścienne 

Należy zastosować dodatkowe okładziny ścienne: 

− w drogach komunikacji ogólnej powierzchnię do wysokości 1,6 m należy dodatkowo 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami (np. w formie lamperii) 

− w miejscach szczególnie narażonych na uderzenia zabezpieczenie ścian przed 

uderzeniami w postaci taśmy ochronnej i narożników ochronnych. Dodatkowo  

w miejscach, w których zastosowano taśmy lub odbojnice, należy również zabezpieczyć 

narożniki ścian przy zastosowaniu narożników systemowych podtynkowych. 

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla uczniów / dzieci w przedszkolu należy 

zapewnić wymagania programu dostępność plus, m.in. poprzez stosowanie wymaganych 

kontrastów (LRV) oraz faktur. 

 

2.2.5.10 Sufity podwieszane 
Wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszonego wg części rysunkowej i zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Sufity projektuje się w większości jako modułowe 60cm x 60cm gr. 1,5 cm na profilach nośnych 

(konstrukcja sufitowa wsporcza) wypełnionych płytą pełną z wełny mineralnej. 

Planuje się sufity podwieszane typu sufit kasetonowy z płyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 

60cm x 60cm, 60cm x 120cm, na dwupoziomowym ruszcie krzyżowym. Panel sufitowy gładki 

na całej powierzchni, pokryty od spodu włókniną akustyczną. Krawędź paneli sufitowego „A”, 

profil konstrukcji T15. Sufit do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie 

przekraczającej 70%. Klasa odporności ogniowej minimum A2. Kolor paneli sufitowych biały. 

Sufit z możliwością malowania farbami. Wypełnienia / łączenia: bezbarwny silikon odporny na 

środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze. Szczegóły oraz ostateczny dobór materiałów 

uwzględnić w projekcie wnętrz w konsultacji z akustykiem oraz zamawiającym. Sufity i okładziny 

ścienne powinny spełniać wymagania czasu pogłosu zgodnie z normą PN-B-02151-4. 

 

UWAGA: 

Należy stosować rozwiązania systemowe modułowe zgodnie z aprobatami technicznymi  

i warunkami montażu dostawców systemów. Sufity podwieszone będą wykonane  

z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem 

ognia. Sufity podwieszone muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych 

pomieszczeń 

2.2.5.11 Elementy instalacyjne w branży wykończeniowej 
WPUSTY PODŁOGOWE 

a) Łazienki / zaplecza - wpust liniowy z modułem EPS i pokrywą nierdzewną - dobrany 

zgodnie z wymaganiami systemu okładzin posadzki. 

 

WYCIERACZKI OBIEKTOWE 

a) Wycieraczki systemowe aluminiowe wewnętrzne - obszar zastosowania: powierzchnie 

wewnętrzne - przedsionki, korytarze, bezpośrednie wejście do pomieszczeń z zewnątrz. 

b) Wycieraczki systemowe aluminiowe zewnętrzne - obszar zastosowania: powierzchnie 

zewnętrzne zadaszone - podjazdy, ciągi komunikacyjne, pow. przed wejściem do 

budynku za wyjątkiem wejść technicznych. 

 

PRZYBORY ŁAZIENKOWE I ARMATURA 

a) Bateria umywalkowa: 

− Wykończenie: chrom, 
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− Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa, 

− Sposób montażu: stojący, 

− Korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu, 

− Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień, 

− Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody, 

b) Miska ustępowa - Miska wisząca z ukrytymi elementami montażowymi oraz z deską 

wolnoopadającą, kolor biały, materiał: ceramika sanitarna, montaż na stelażu, kształt: 

zaokrąglona, bez wewnętrznego kołnierza, miska WC przystosowana do spłukiwania 

4,5/3 lub 6/3l, deska wolnoopadająca, antybakteryjna, materiał: duroplast, zawiasy 

metalowe. W komplecie z deską wolnoopadającą. Przycisk do spłukiwania ze stali 

nierdzewnej Inox, systemowy, dostosowany do stelaża. 

c) Stelaż podtynkowy - Stelaż przeznaczony do osadzania w konstrukcji z płyt gipsowych; 

zakotwiczenie stelażu spłuczki w konstrukcji ściany gipsowej lub przed ścianą; nośność 

do 400 kg; regulowana szerokość śrub do montażu miski wiszącej (180 lub 230 mm); 

regulowana wysokość teleskopowych nóżek w zakresie 0 - 200 mm; dwuprzyciskowy 

system spłukiwania; obudowa z polistyrenu - redukuje hałas dochodzący ze zbiornika; 

montaż płytek ceramicznych bezpośrednio na stelażu; wysokość zabudowy 1176 mm. 

d) Wyposażenie przystosowane dla dzieci i osób o specjalnych potrzebach – należy 

uwzględnić także niższe misy WC oraz niżej zamontowane umywalki z kranem i lustrem 

dostosowane do potrzeb dzieci a także zaprojektować i wybudować toalety oraz 

zaplecze sanitarne dla osób o specjalnych potrzebach zgodnie z wymogami prawnymi 

oraz niniejszym opracowaniem. 

Przykłady rozwiązań oraz opis dla toalet dziecięcych i pozostałego wyposażenia zawiera 

załącznik nr 3.6 do niemniejszego PFU. 

 

2.2.5.12 Winda 
Projektuje się 1 dźwig. Szyb windowy należy zaprojektować dla założeń dostawcy i produktu. 

Dźwig przeznaczony dla osób ze specjalnymi potrzebami, z możliwością transportu osób 

chorych na noszach. 

Tabela 11: Minimalne wymagania dla dźwigu osobowego 

Typ dźwigu Dźwig osobowy 

Liczba dźwigów w grupie 1 

Wymiary kabiny: szerokość x głębokość x wysokość min. 1100 mm x 1900 mm x 2100 mm 

Wysokość kabiny w świetle 2100 mm 

Drzwi kabinowe: szerokość x wysokość min. 900 mm x 2000 mm 

 

2.2.6 Zagospodarowanie terenu 

2.2.6.1 Nawierzchnie utwardzone 

Zgodnie z założeniami PFU projektuje się w zakresie opracowania powierzchnie utwardzone  

(w m2) zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

Tabela 12: Powierzchnie utwardzone 

Lp. Nazwa powierzchni utwardzonej Powierzchnia (m2) 

1. Powierzchnia dróg Nawierzchnia typu NA1 517, 20 

2. Powierzchnie chodników 

Nawierzchnia typu NA2 

232, 37 

 

Opis konstrukcji nawierzchni i wymagań materiałowych  

NA1 - Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm kolor wg PZT  
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− Nawierzchnia: kostka brukowa gr. 8 cm. Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy 

rozłupywaniu>5,0 [MPa], powierzchnia rustykalna, kostka bez fazy, nasiąkliwość <6%  

− Konstrukcja: podsypka cementowo - piaskowa grubości 4,0 cm oraz podbudowa z tłucznia 

kamiennego łamanego grubości 10 cm i z mieszanki żwirowo - piaskowej 0-31,5mm grub.  

20 cm po zagęszczeniu do Is=0,98;  

− Podbudowa - pod nawierzchnię wykonać wymianę gruntu na pospółkę niesortowaną 

zagęszczoną do Is=0,97  

− Krawężnik drogowy betonowy 30x815cm, dł. 100cm na ławie betonowej z oporem  

− Odwodnienie z nawierzchni realizowane poprzez spadki w kierunku terenów zielonych  

i chłonnych. 

 

NA 2 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm kolor wg PZT  

− Nawierzchnia: kostka brukowa gr.6 cm. Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy 

rozłupywaniu>3,6 [MPa], powierzchnia rustykalna, kostka bez fazy, nasiąkliwość <6%  

− Konstrukcja: podsypka cementowo - piaskowa grubości 4,0 cm oraz podbudowa  tłucznia 

kamiennego łamanego grubości 10 cm i z mieszanki żwirowo - piaskowej 0-31,5mm grub.  

10 cm po zagęszczeniu do Is=0,98;  

− Obrzeża trawnikowe 6x30 cm i dł. 100 cm wykonane z betonu na ławie betonowej 

− Odwodnienie z nawierzchni realizowane poprzez spadki w kierunku terenów zielonych  

i chłonnych 

 

2.2.6.2 Tereny zielone 

Opis projektu aranżacji zieleni należy zaopatrzyć w: 

− opis założeń projektowych wraz z uzasadnieniem; 

− zestawienie zastosowanych /proponowanych w projekcie roślin; 

− informacje realizacyjne (np. informacja na temat mulczowania, stabilizacji, zabiegów 

pielęgnacyjnych, np. konieczność formowania); 

− na etapie projektu wykonawczego w standardzie dokumentacji projektowej  

w zakresie zieleni należy zawrzeć takie elementy jak: nazwa gatunkowa (w języku 

polskim i łacińskim), ewentualnie odmiana, osiągana wysokość i szerokość korony, 

rozstawa, liczba sztuk, parametry materiału szkółkarskiego (typ uprawy, forma okazu, 

wysokość umieszczenia korony, obwód pnia, średnica bryły, minimalna ilość pędów 

szkieletowych i inne zapisy opisujące oczekiwaną jakość materiału). 

 

Tereny zielone wykonać jako trawnik.  

Dobór gatunkowy dokonać wg następujących dyspozycji: 

− zieleń dostosować skalą do warunków otoczenia (nasadzenia w skali proporcjonalnej 

do wielkości istniejącego i planowanego budynku i do wielkości działki, 

niewymagające w przyszłości nadmiernych cięć i deformacji), 

− dobór gatunkowy dostosować do warunków świetlnych (należy nałożyć na projekt 

zagospodarowania mapy inwentaryzacyjnej pokazującej zasięg koron istniejących 

drzew w celu łatwiejszej analizy warunków świetlnych oraz istniejącego zwarcia 

drzewostanu), 

− zieleń należy oprzeć o rośliny rodzime i trwale zadomowione, 

− nie należy stosować bylin uporczywych w pielęgnacji, 

− należy zachować powściągliwość i umiar w doborze kolorystyki i pokrojów planowanej 

zieleni. 

Należy zaprojektować takie gatunki roślin które są dostosowane do naturalnego siedliska, 

łatwe w adaptacji; do podlewania należy rozważyć zewnętrzny punkt czerpalny wody 

opomiarowany wodomierzem ogrodowym. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

BUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU 

 

 

Agraria sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 6 

00-941 Warszawa 

www.agrapool.pl 

Urząd Gminy Fredropol 

Fredropol 15 

37-734 Fredropol 

www.fredropol.pl 

53 

 

2.2.6.3 Mała architektura 

Należy zagospodarować teren inwestycji elementami małej architektury zgodnie z PZT oraz jak 

niżej. 

 

Tabela 13: Mała architektura oraz pozostałe elementy 

Lp. Zakres 

1. Kosze na śmieci (komplety po 5 szt.) uwzględniające segregację odpadów - każdy 

zestaw koszy powinien mieć 5 koszy po ok. 35 l w zabudowie drewnianej lub imitującej 

drewno z oznaczeniem przeznaczenia kosza i zadaszeniem/pokrywą) 

2. Oświetlenie terenu - Lampy parkowe – ilość zgodna z wymaganiami oświetlenia 

terenów komunikacyjnych 

3. Ławki - Konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych 

desek;  5 szt. 

4. Stojaki na rowery 14 szt. – wysokie stojaki pozwalające na zapięcie roweru o ramę,  

a nie dół koła, Odlew ze stopu aluminium 

5. Ogrodzony plac zabaw dla dzieci zgodnie z obowiązującymi normami. 

5.1 Zamek/domek ze zjeżdżalnią, mostkiem, wieżą na placu zabaw 

5.2 Piaskownica na placu zabaw zabezpieczona przeciw gryzoniom oraz z przykryciem 

przed innymi zwierzętami 

5.3 Huśtawki na placu zabaw: bujawka wagowa 1 szt., bujawka na sprężynie 

jednoosobowa 2 szt. 

5.4 Karuzela integracyjna 1 szt. – przewidzieć miejsce na nią na placu zabaw. Karuzela 

poza zamówieniem. 

5.5 Gry podwórkowe na chodniku typu klasy 3 szt. różnych gier 

 

2.2.6.4. Osłona śmietnika  

Zgodnie z PZT. 

  

2.2.7 Wymagania w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 
Podczas projektowania inwestycji należy szczególnie zwrócić uwagę by obiekt był 

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i opiekunów z dziećmi. 

Dostęp do terenu objętego inwestycją odbywać się będzie bezpośrednio z przyległej drogi. 

Projektowane chodniki w terenie objętym opracowaniem zostaną bezstopniowo połączone  

z przyległym terenem utwardzonym. Wszystkie powstałe w terenie różnice wysokości zostaną 

zniwelowane za pomocą chodników i pochylni o nachyleniu podłużnym mniejszym niż 6% 

zgodnie z normą ISO 21542:2011. 

Dostęp osób z niepełnosprawnościami należy zapewnić poprzez zastosowanie wejścia 

bezpośrednio z poziomu terenu. Kompleks sportowy, pomieszczenia usług oraz 

ogólnodostępne pomieszczenia powinny posiadać urządzenia przystosowane dla osób  

z niepełnosprawnościami. Należy niwelować bariery architektoniczne, a tam, gdzie nie jest to 

możliwe projektować podjazdy, pochylnie oraz mobilny podnośnik przy niecce dla ułatwienia 

poruszania się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Należy oznaczyć wejścia do niecek 

kontrastowym kolorem dla ułatwienia korzystania z obiektu osobom niedowidzącym  

i słabowidzącym. 

Należy zaprojektować takie rozwiązania jak: 

a) oznaczenia pomieszczeń i obiektów w sposób czytelny (duże litery, cyfry, QR kod, 

piktogramy) umieszczone na poziomie oczu, 

b) linie naprowadzające - płytka Brajl wykonana z wulkanizowanej, kolorowej gumy lub 

betonu, będąca rodzajem oznakowania poziomego ułatwiającą poruszanie się 

osobom niewidomym i słabowidzącym (poprzez zastosowanie kontrastowego koloru 

żółtego). Nie stosować linii naprowadzających z elementów stalowych  

i aluminiowych, które przy zawilgoceniu mogą stać się śliskie dla użytkownika, 
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c) system udźwiękowiająco – alarmowy, 

d) pętlę indukcyjną, 

e) kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne powinny być na wysokości 80-110 cm, 

a gniazda na wysokości 40-110 cm ułatwiając korzystanie osobom niskorosłym, 

dzieciom i osobom na wózkach, 

f) miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób  

z niepełnosprawnościami, powinny być jak najbliższej wejścia głównego,  

g) drzwi do obiektu powinny być rozsuwane, bez progu. Jeśli będą szklane, wówczas 

powinien być oznaczenie kontrastowe, 

h) pomiędzy podłogą, drzwiami i ścianami w obiekcie powinien być zapewniony kontrast 

oraz nie należy wykonywać powierzchni połyskliwych, 

i) klamki i zamki powinny być obsługiwane jedną ręką i nie wymagać ruchu obrotowego 

nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania, nie mogą znajdować się wyżej niż 120 

cm od podłogi, 

j) poręcze powinny się znajdować po obu stronach, 

k) W całym obiekcie powinna być zapewniona przestrzeń manewrowa o wymiarach 

90x120 cm. 

Dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących 

Należy zadbać o zaadaptowanie do potrzeb niewidomych i słabowidzących dróg dojścia do 

obiektów, wejść, punktów informacyjnych, ścieżek wewnętrznych, ścieżek ewakuacyjnych, 

korytarzy, ważnych punktów, które muszą być dostępne dla wszystkich, jak toalety, punkty 

gastronomiczne, schody, windy itd.  

Należy zadbać o właściwe oświetlenie i odpowiednią kolorystykę wszędzie, gdzie mogą się 

pojawić osoby słabowidzące. 

Dojścia do obiektów muszą być oznakowane zgodnie z zasadami dotyczącymi otwartej 

przestrzeni: ścieżki naprowadzające, pola uwagi. Wejścia muszą być traktowane jak miejsca 

kluczowe. Należy zadbać o prowadzące do nich ścieżki naprowadzające, wskazać także 

wewnętrzne ścieżki prowadzące w głąb kompleksu, zadbać o zastosowanie tam 

odpowiedniej kolorystyki i powiększonych obrazów. Wszelkie przeszkody na drodze muszą być 

odpowiednio oznakowane, Ważnym elementem jest też odpowiednie oznaczenie początku  

i końca schodów oraz innych przeszkód terenowych. Na drzwiach powinny pojawić się tabliczki 

z informacjami brajlowskimi, oraz wydrukowanymi powiększonym drukiem wraz z QR kodem  

i tagiem NFC – umożliwiającym dźwiękowe odtworzenie informacji za pomocą własnego 

smartfonu. Należy zapewnić także przekazanie wszelkich informacji w inny sposób niż wizualny. 

Dotyczy to zarówno informacji przedstawionych statycznie, jak również treści przekazywanych 

przez działające urządzenia elektroniczne.  

 

Wejścia do obiektów  

Słabowidzący wymagają ich kolorystycznego wyróżnienia (przykładowo: zielony kolor światła 

dla wejścia dla pań, żółty dla panów). Osoby niewidome muszą usłyszeć, gdzie one są  

i wyczuć dotykiem drogę, która do nich prowadzi. Należy zamontować jak najdłuższą ścieżkę 

naprowadzającą, której koniec znajduje się przy samym wejściu, a początek na przykład: 

− przy krawężniku chodnika, 

− przy przejściu przez ulicę, z którego korzystają osoby zmierzające w tym kierunku,  

− na terenie przystanku itd.  

Obok wejścia należy zainstalować bazę informacyjną, która uaktywni się na życzenie 

zbliżającego się niewidomego. Będzie generowała sygnały dźwiękowe albo wygłaszała 

tekstowe komunikaty. Po minięciu drzwi wejściowych należy ułatwić poruszanie się wewnątrz 

budynku, dlatego należy zadbać o ścieżki prowadzące od wejścia do kasy/punktu 

informacyjnego. Miejsca będące bazami informacyjnymi muszą być oznakowane 

kolorystycznie oraz poprzez wypukłe pola uwagi zamontowane na końcu linii 

naprowadzających. W pobliżu wejścia powinien się znaleźć plan terenu, budynku oraz plany 

kondygnacji. 
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Schody 

W przypadku schodów zwykłych koniecznym jest zasygnalizowanie ich bliskości, np. poprzez 

naklejenie na posadzkę antypoślizgowych, kolorowych pasów oraz montaż pola uwagi. 

Powinny do nich prowadzić linie naprowadzające, których początek znajduje się w innych 

ważnych punktach otoczenia, np. przy wejściach. Należy tak samo poinformować o końcu 

schodów. Z obu stron schodów powinny być dostępne informacje, gdzie można się udać po 

zejściu ze schodów, co znajduje się dookoła. Taka informacja może być wydrukowana na 

brajlowskich nakładkach zamontowanych na poręczach. Na obu ich końcach można 

zainstalować bazy albo terminale informacyjne, które odezwą się, gdy w ich pobliżu pojawi się 

osoba niewidoma.  

 

Przeszklenia i inne przeszkody terenowe 

W miejscach z przeszkleniami lub innymi przeszkodami słabo widocznymi należy zastosować 

oznaczenia poziome i pionowe, by słabowidzący mogli poruszać się swobodnie  

i bezpiecznie. Należy zamontować lub umieścić kolorowe pasy, strzałki wskazujące drogę, 

odpowiednie oświetlenie, tablice informacyjne z powiększonym drukiem itd. Rozwiązania te 

również są przydatne dla osób dobrze widzących, w szczególności dla dzieci.  

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb dzieci 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać stosowne certyfikaty i odpowiadać aktualnie 

obowiązującym normom. 

 

Rysunek 2: Toalety dla dzieci - inspiracje 

  

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób w spektrum autyzmu 

Należy przewidzieć udogodnienia dla osób w spektrum autyzmu, np.: 

− dostosowanie komunikatów i regulaminów w sposób czytelny, 

− przewidzenia cichych miejsc, z delikatniejszym światłem i spokojną muzyką lub bez.   

 

Wymogi dostępności stron internetowych  

Zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej 

 

Na każdym etapie kolejnych prac należy skonsultować implementowane rozwiązania  

w zakresie dostępności z Zamawiającym. 

 

2.3 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

2.3.1 Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania 
Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania: 
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− Projekt koncepcyjny wymagający zatwierdzenia u zamawiającego 

− Projekt budowlany i techniczny wymagający zatwierdzenia u zamawiającego 

− Projekt wykonawczy wymagający zatwierdzenia u zamawiającego w zakresie zmian 

zaistniałych względem zatwierdzonego projektu budowlanego oraz specyfikacji 

materiałowych dla poszczególnych branż z wskazaniem równoważności 

zaprojektowanych rozwiązań w stosunku do zapisanych w niniejszym PFU.  

 

2.3.2 Ogólne zobowiązania wykonawcy 
Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:  

− Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 

przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), a także musi być zgodne 

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

− Opracowania dokumentacji przez uprawnionych projektantów oraz sprawdzających. 

Dokumentacja i jej zawartość winny spełniać wymagania niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego.  

− Zaplanowania robót zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, 

najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania 

zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie 

przy jak najniższych kosztach eksploatacji. 

− Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego i na swój koszt, wszystkie wymagane prawem 

pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów celem uzyskania pozwolenia na budowę 

oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

− Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (koncepcja, projekt 

budowlany, projekt techniczny) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie 

do zastosowanych w projekcie rozwiązań, w szczególności dotyczących proponowanych 

zmian rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych 

materiałów itp., a mających wpływ na koszty budowy, eksploatacji lub wizerunek inwestycji.  

 

2.3.3 Projekt koncepcyjny 
W toku projektu koncepcyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

dokumentacji projektowej pozwalającej Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić 

i zatwierdzić jego zawartość merytoryczną (funkcjonalność, powierzchnię, kubaturę, aspekty 

wizualne zewnętrza i wnętrza budynków). W zakres projektu koncepcyjnego wchodzą: 

− projekt zagospodarowania terenu w skali min. 1:500 

− rzuty budynku w skali min. 1:100 

− charakterystyczne przekroje w skali min. 1:200 

− widoki wszystkich elewacji budynku lub wizualizacje z czytelnym oznaczeniem 

materiałów elewacyjnych 

− wizualizacje zewnętrzne (minimum 3 ujęcia) – jednoznacznie określające dobrane 

rozwiązania, materiały i gabaryty planowanych przestrzeni oraz budynku 

− analiza zapotrzebowania na energię i media  

− szacunkowe zużycie mediów tj. energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej oraz wody  

i zrzutu ścieków w trym bilans wód opadowych. 

Przed przystąpieniem do projektu budowlanego Wykonawca powinien uzyskać akceptację 

projektu koncepcyjnego. Zakres projektu koncepcyjnego musi umożliwiać weryfikację 

wszystkich wymagań Zamawiającego. 

 

2.3.4 Projekt budowlany 
W zakresie projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
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kompletnej dokumentacji projektowej określonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 

1609 – wraz z późniejszymi zmianami). Przed złożeniem dokumentacji projektowej do 

odpowiedniego organu administracyjnego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową celem jej akceptacji. 

W zakres projektu budowlanego wchodzą: 

− projekt zagospodarowania terenu (PZT) - wielobranżowy z uwzględnieniem wszystkich 

potencjalnych zagrożeń i planowanych zmian w terenie opracowania,  

z uwzględnieniem wszystkich uzyskanych dokumentów – decyzji, postanowień, 

warunków, 

− projekt architektoniczno – budowlany (PAB) – skoordynowany z projektami branżowymi 

w celu wyeliminowania późniejszych komplikacji istotnie ingerujących  

w zatwierdzoną dokumentację, 

− część formalno – prawna zawierająca komplet dokumentacji uzyskanej na potrzeby 

niniejszej inwestycji. Spis dokumentacji zawarto w tabelach poniżej. Zakres wymaganej 

dokumentacji może ulec zmianie w zależności od planowanych rozwiązań 

projektowych oraz w zależności od uzyskanych decyzji, postanowień i warunków, 

− projekt techniczny (PT )– międzybranżowy zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. 

Zestawienie dokumentów niezbędnych do pozyskania, potwierdzających zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów zawarto  

w cz. informacyjnej. 

Zamawiający zatwierdza projekt techniczny przed przekazaniem go kierownikowi budowy. 

Wszystkie odstępstwa projektu technicznego względem zatwierdzonego projektu 

budowlanego powinny zostać spisane i zatwierdzone zgodnie z art 20.1.4a i art 36a i b. ustawy 

Prawo Budowlane przez Projektanta w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego  

w osobie Inspektora Nadzoru. 

Projekt budowlany i techniczny musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2020 poz. 1609). 

Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego złożenie projektów PZT i PAB w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę przed złożeniem Projektu Technicznego w celu przyspieszenia 

procedur. Jednakże za zakończenie etapu prac w zakresie projektu budowlanego uznaje się 

przekazanie Zamawiającemu pełnego projektu budowlanego w zakresie PZT,PAB i PT. 

 

2.3.5 Projekt wykonawczy 
W zakres projektu wchodzi projekt wykonawczy, skoordynowany z projektem budowlanym jako 

uzupełnienie projektu technicznego w zakresie niezbędnym do wykonania robót przez 

Wykonawcę, jak również inne opracowania uzupełniające i uszczegóławiające 

wielobranżowy projekt budowlany, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi 

zatwierdzonymi przez zamawiającego na etapie projektu koncepcyjnego i budowlanego 

sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem 

wymagań aktualnego Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego Dz. U 2021 poz. 2454, w tym co najmniej.: 

− p1. Architektura, 

− p2. Konstrukcja 

− p3. Instalacje wod.-kan. wewnętrzna 

− p4. Instalacje elektryczne, automatyki, sterowania i sygnalizacji 

− p.5. Instalacja teletechniczna 

− p.6. Instalacja oświetleniowa bezpieczeństwa i ewakuacji, awaryjna 

− p.7. Projekt drogowy 

− p.8. Instalacje zewnętrzne sanitarne (wodociągowe, sanitarne, deszczowe) 

− p.9 Instalacja oświetlenia terenu i monitoringu 
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− p.10. Projekt zieleni 

− p.11. Przekładki sieci zewnętrzny oraz przyłącza 

− p.12. Projekt wnętrz wraz z 4 ujęciami zewnętrznymi zgodnie ze stronami świata oraz min 

6 wizualizacjami wewnętrznymi, w tym co najmniej: holu wejściowego, strefy szatniowej, 

− p.13. Projekt identyfikacji wizualnej szkoły 

 

2.3.6 STWiOR 
W zakres opracowania wchodzi również szczegółowa specyfikacja techniczna obejmująca 

swoim zakresem wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia  

i koordynację branżową. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzone na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 

poz. 2454. 

 

2.3.7 Kosztorysy Inwestorskie, przedmiary oraz szczegółowe kalkulacje cen 

jednostkowych 
W zakres opracowania wchodzi wykonanie branży kosztorysowej dla zadania sporządzonej na 

podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- Dz.U. 2021 poz. 2454 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym DZ. U 2021 poz. 2458. 

Kosztorysy i przedmiary należy wykonać co najmniej w podziale na branże określone w pkt 

2.2.8.5 niniejszego opracowania.  

 

2.3.8 Postanowienia końcowe w zakresie dokumentacji projektowej 
Dopuszcza się inne połączenie poszczególnych opracowań branżowych, jednak ich zakres 

musi wyczerpywać wymagania dla kompletnej dokumentacji projektowej przewidzianej 

przepisami prawa oraz oczekiwania zamawiającego (koncepcja, projekt budowlany, w tym 

techniczny, projekt wykonawczy, STWiOR, kosztorysy, przedmiary). 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w programie funkcjonalno- 

użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości 

bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 

wykonania zadania z zastosowaniem rozwiązań opisanych w PFU.  

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych alternatywnych oraz uzyskania 

przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

Przed przystąpieniem do składania ofert, rekomenduje się przeprowadzenie wizji lokalnej 

terenu. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
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projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych 

podmiotów. 

Po stronie Wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień 

wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie przedmiotu zadania oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą 

starannością oraz zgodny z celem, któremu ma służyć. 

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi 

Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami  

i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym oraz innymi dokumentami 

Kontraktu, a także uzgodnić z nim proponowane rozwiązania. 

Poszczególne etapy prac projektowych i części dokumentacji projektowej oraz ujęte w nich 

rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazanie prac 

projektowych do zatwierdzenia nastąpić winno, na co najmniej 7 dni przed datą 

zatwierdzenia. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów 

prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego prac 

projektowych. 

Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych następować będzie w terminach określonych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją oraz wymaganymi 

przez przepisy prawa normami. 

Po stronie Wykonawcy pozostaje zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego sprawdzenie 

projektu pod względem kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi: 

przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą  

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny. 

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych, Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie  

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, 

W trakcie realizacji inwestycji, autor projektu wykonawczego zobowiązany jest do 

sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane,  

w szczególności do: 

− stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem, 

− uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

− w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną w zakresie istotnego lub 

nieistotnego odstąpienia od udzielonego pozwolenia na budowę. 
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Ewentualne wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji zamiennej zleconej przez 

Zamawiającego podczas realizacji prac, a nie będącej wynikiem błędów, pomyłek oraz 

zmian zawinionych przez Projektanta lub Wykonawcę, będzie elementem odrębnej wyceny. 

 

2.3.9 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:  

− Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 

przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U 2020 r. poz. 1333 ze zm.  

a także musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

− Opracowania dokumentacji przez uprawnionych projektantów oraz sprawdzających. 

Dokumentacja i jej zawartość winny spełniać wymagania niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego.  

− Zaplanowania robót zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami 

Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy 

przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu 

Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

− Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego i na swój koszt, wszystkie wymagane 

prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów celem uzyskania pozwolenia 

na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

− Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (koncepcja, 

projekt budowlany, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptację 

Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań, w szczególności 

dotyczących proponowanych zmian rozwiązań technicznych, technologicznych, 

konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów itp., a mających wpływ na koszty 

budowy, eksploatacji lub wizerunek inwestycji.  

 

2.3.10 Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 
Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana i dostarczona w formie papierowej  

 w następującej ilości egzemplarzy: 

− koncepcja 3 egz. 

− projekt budowlany – 5 egz. w tym 3 do złożenia w Starostwie Powiatowym 

− projekt wykonawczy – 3 egz. 

− STWiOR – 2 egz. 

− Przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 

− Szczegółowa kalkulacja cen jednostkowych – 1 egz. 

 

oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive) dołączony do każdego egzemplarza 

wersji papierowej) w formacie PDF, oraz edytowalnych dwg, Excel i Word.  

Wizualizacje zewnętrzne i wewnętrzne budynku należy przedstawić na kolorowych wydrukach 

na sztywnym podkładzie PCV w formacie 100/70 cm wraz z wizualizacją komputerową 3D 

dostarczoną na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive).  

2.4 Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.4.1 Materiały 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  

z niniejszym PFU, opracowaną na jego podstawie dokumentacją projektową, specyfikacją 

wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.4.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w osobie Inspektora Nadzoru opracowaną 

przez siebie dokumentację projektową w zakresie zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 

budowę projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w dwóch egzemplarzach wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami oraz zgłoszeniami, a także lokalizację  

i współrzędne punktów osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych punktów pomiarowych do czasu 

zakończenia robót i odbioru końcowego. 

 

2.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane 

przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru są częścią umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy w zakresie całej dokumentacji. Na 

każdym etapie prac obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie na życzenie 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru lub projektanta zgodności przyjętych rozwiązań z 

zapisami niniejszego PFU. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności lub braku równoważności zaproponowanego 

rozwiązania zostanie wszczęta procedura jak dla materiałów niespełniających wymagań 

kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru,  

w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 

W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszym PFU, 

dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją i STWiOR.  

Dane określone w niniejszym PFU, dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za 

wartości docelowe, od których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości 

tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne lub co najmniej równoważne 

z niniejszym PFU oraz dokumentacją techniczną oraz STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną zastąpione innymi,  

a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, a w tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony 

robót, zabezpieczenia wygody społeczności lokalnej i innych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej  

w przepisach szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 

Nadzoru. 

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

wliczone w cenę zawartej umowy. 

2.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie; 

- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego 

działania w związku z wykonywaniem kontraktu. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i substancjami 

mogącymi pogorszyć stan środowiska,  

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

 

2.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

w trakcie wykonywania kontraktu. 

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej 

wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 

składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie 

ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy. 

 

2.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone 

do użycia w wykonawstwie robót.  

Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót muszą posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót 

mogą być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich 

wbudowanie. 

Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska i spowodowało to 

zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 

2.4.8 Ochrona własności prywatnej i publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie 

informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i sieci na czas trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych na 

roboty wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz 

powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o 

zamiarze ich przełożenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu 

naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni 

ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez 

Zamawiającego. 
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2.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie 

powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych  

w wyniku takiego przewozu. 

 

2.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wg odrębnych przepisów. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

 

2.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały  

i urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac 

(do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby 

elementy budowli i cały teren były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego 

polecenia. 

 

2.4.12 Ochrona terenów zielonych 
Prace przy zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni należy wykonać po zakończeniu 

wszystkich prac budowlanych i uprzątnięciu odpadów. 

Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, jak i wszystkie 

drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu 

maszyn oraz transportu materiałów budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew należy 

wykonać następujące czynności: 

- zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 

3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić 

najbliższych konarów; 

- pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych 

bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy); 

- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona  

w ziemi); jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać 

ziemią, 

- przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu 

gwoździ); 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

BUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU 

 

 

 

Agraria sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 6 

00-941 Warszawa 

www.agrapool.pl 

Urząd Gminy Fredropol 

Fredropol 15 

37-734 Fredropol 

www.fredropol.pl 
64 

 

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m 

od obrysu korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 

natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub 

wilgotną jutą; 

- wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego; 

- wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego); 

- podwiązać nisko osadzone gałęzie. Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew 

jedynie jutą bądź geowłóknina. 

 

Podlewanie 

Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczególności podczas wykonywania wykopów 

w obrębie systemu korzeniowego drzew, należy bardzo intensywnie podlewać wszystkie 

drzewa znajdujące się na placu budowy przez cały okres prowadzenia robot budowlanych. 

Należy dopilnować, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron  

i w odległości 2 m od obrysu korony: 

- nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe 

- nie były składowane materiały budowlane 

- nie poruszał się sprzęt mechaniczny 

- nie zaszły zmiany poziomu gruntu 

- prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin,  

a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 

zimowego roślin tj. od listopada do marca 

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim czasie 

- zaleca się by nowe instalacje liniowe w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą 

bezwykopową. 

Ruch pojazdów i maszyn budowlanych: 

- nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew.  

 

2.4.13 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem 

budowlanym 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi przepisami wydanymi przez 

władze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób 

związane są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 

Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod oraz będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.4.14 Sprzęt i materiały 

2.4.14.1 Źródła pozyskiwania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa, atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

niezbędnych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU, STWiOR i dokumentacji projektowej. 
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2.4.14.2 Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów 

Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru i/lub Projektantowi na jego życzenie inspekcję 

źródła pozyskiwania materiałów w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów  

z wymogami. 

 

2.4.14.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy lub złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Jeśli zezwala on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie 

przeszacowana jak wartość dla robót, w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu 

BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4.14.5 Sprzęt 

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Inspektor Nadzoru ma prawo do niedopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu 

niegwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków umowy. 

 

2.4.14.6 Wariantowe zastosowanie technologii lub materiałów równoważnych 

Niniejsze PFU oraz dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują i będą przewidywać 

zastosowanie technologii lub materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż 

określone w wymaganiach PFU oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej w umieszczonych tam odpowiednich tabelach równoważności.  

Użycie materiału wariantowego może nastąpić po ocenie jego równoważności przez 

Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na podstawie tych tabel równoważności 

lub kart katalogowych w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem.  

Ciężar dowodu równoważności materiałów lub technologii leży po stronie Wykonawcy. 

Karta materiałowa zatwierdzenia materiału lub technologii zostanie zaopatrzona przez 

wykonawcę w porównawczą tabelę równoważności z podaniem parametrów wymaganych 

przez PFU, dokumentacje projektową lub STWiOR oraz parametry proponowanego rozwiązania 

o ile jest niezgodne z powyższymi, a wg Wykonawcy jest to materiał lub rozwiązanie 

równoważne.  

Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego 

parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku opóźnienia  

w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów dopuszczających wyrób do 

stosowania w budownictwie na terenie RP. 

Wybrany i zaakceptowany materiał lub technologia równoważna nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.4.15 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym 

wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu 

wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu. 

 

2.4.16 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, PFU, dokumentacją 

techniczną i STWiOR oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub 

podwykonawców robót i ich zgodność z PFU, dokumentami budowy, projektem organizacji 

prac i planem BIOZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w 

dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w niniejszym 

PFU, dokumentacji projektowej, specyfikacji, a także na przedmiotowych normach  

i wytycznych. 

Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, 

norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech 

wytrzymałościowych, doświadczenia z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych 

czynników wpływających na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.4.17 Kontrola jakości robót 

2.4.17.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione 

zamierzone sposoby wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz 

specyfikacją. 

Program powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac, 

- organizację prac w zakresie BHP, 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań. 

 

2.4.17.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  

i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel 

kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
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pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach  

i wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich 

odpowiednia jakość i procedura. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.  

 

2.4.17.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 

zlecenie Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.4.17.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.4.17.5 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał, 

− deklarację zgodności z Polską Normą, 
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− deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami  

i oddzielnymi aprobatami technicznymi, 

− zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną 

przez upoważniony do tego urząd, 

− pozostałe certyfikaty i dopuszczenia wymienione w niniejszym opracowaniu PFU. 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są ww. dokumenty, każda dostarczona 

partia materiałów użytych do robót będzie posiadać taki dokument, określający w sposób 

jednoznaczny jego cechy. 

Produkty przemysłowe (beton, zaprawa, itp.) muszą posiadać wydane przez producenta 

dokumenty dla każdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii produktu. 

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie 

akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.5. Dokumenty budowy 

2.5.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę  

i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia 

budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie  

z obowiązującym prawem na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

muszą być prowadzone czytelnie, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym 

bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,  

a w razie potrzeby Projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakości  

i harmonogramu robót,  

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebiegu robót, 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac, 

- okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zakresie warunków klimatycznych, 

- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez 

Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Wpis Projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru. 

Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca 

uwzględni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru lub 

Projektant mogą wnosić o dostęp do dziennika budowy każdorazowo, gdy dokumenty te 

będą dla nich niezbędne w trakcie realizacji umowy oraz gwarancji. 

 

2.5.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

2.5.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone 

będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępniane Inspektorowi Nadzoru na 

każde żądanie. 

 

2.5.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie na budowę,  

- protokół przekazania budowy,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- ewentualne umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.  

Wszystkie powyższe dokumenty będą archiwizowane przez wykonawcę na budowie pod 

nadzorem kierownika budowy. 

Inspektor Nadzoru lub Projektant mogą wnosić o dostęp do nich każdorazowo, gdy dokumenty 

te będą dla nich niezbędne w trakcie realizacji umowy oraz okresie gwarancyjnym. 

Po upływie okresu gwarancji Wykonawca przekaże powyższe dokumenty do archiwum 

Zamawiającego w oryginałach. 

 

2.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającemu. 

Po upływie okresu gwarancji Wykonawca przekaże dokumenty budowy do archiwum 

Zamawiającego w oryginałach. 

 

2.5.6 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za 

wykonane prace, książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac. 

Obmiary muszą być dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane 

prace z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru, a 

także w każdym innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeśli 

wymagają tego przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Obmiary będą przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostatecznym 

odbiorem etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. 

Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 

 

2.5.7 Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu,  

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

2.5.7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru drogą elektroniczną (e-mail, epuap). 

Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet badań, atestów i dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji. 

 

2.5.7.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac. Odbioru 

częściowego należy dokonać w oparciu o zasady określone rozdz. 2.5.7.1. 

 

2.5.7.3 Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 

Inspektora Nadzoru drogą elektroniczną (e-mail, e-puap). 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w tym 

wszystkie wymienione w pkt 2.5.7. niniejszego PFU. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i STWiOR.  

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja 

zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione 

przez Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

branżach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, specyfikacją bądź 

normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory 

bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja może dokonać określonych  

w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową (w szczególności PZT, PAB i PT) z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została wykonana w trakcie realizacji 

kontraktu, 

− STWiOR,  

− oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 

− wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń, 

− atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów, 

− protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń, 

− protokoły prób szczelności instalacji, 

− inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac, 

− inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa.  

W przypadku gdy Komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego. 

 

2.5.7.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady 

opisane w pkt 2.5.7.3. 
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2.5.8 Podstawa płatności 

2.5.8.1 Ustalenia ogólne 

W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów 

prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w ofercie. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową, niniejszym PFU 

dokumentacją projektową, STWiOR oraz przepisami prawnymi i polskimi normami. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− koszty ubezpieczenia placu budowy, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zadania, jego uruchomienia oraz 

przekazania obiektu do użytkowania  

 

2.5.8.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

Wszelkie koszty nie ujęte w niniejszym PFU, a wynikające z dostosowania się do wymogów 

umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty 

przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów zestawiono w poniższych tabelach. 

 

Tabela 14: Decyzje i postanowienia na potrzeby niniejszego opracowania 

Organ wydający Lp. Nazwa dokumentu Wymaganie 

Planowanie 

przestrzenne na 

poziomie Gminy 

1. Decyzja WZ lub ULICP dla 

niniejszej inwestycji / lub jak niżej 

Wymagane uzyskanie przed 

opracowaniem projektu 

budowlanego 

2. Wypis i wyrys z MPZP dla terenu 

objętego inwestycją 

Nie dotyczy 

Właściwy zarząd 

dróg 

3. Decyzja lokalizacji zjazdu na 

teren inwestycji 

Wymagane uzgodnienie 

możliwości wykorzystania 

istniejącego zjazdu na 

potrzeby planowanej 

inwestycji. 

Właściwy 

miejscowy 

konserwator 

zabytków 

4. Opinia konserwatorska w 

sprawie możliwości realizacji 

inwestycji 

Teren poza zakresem ochrony 

konserwatorskiej. 

5. Pozwolenie konserwatorskie na 

prowadzenie prac przy obiekcie 

wpisanym do rejestru / 

ewidencji zabytków 

Teren poza zakresem ochrony 

konserwatorskiej. 

6. Pozwolenie konserwatorskie na 

prowadzenie badań 

archeologicznych przy 

stanowisku archeologicznym 

Teren poza zakresem ochrony 

konserwatorskiej wg MPZP. 

Właściwy zakład 

górniczy 

7. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji 

w terenie eksploatacji górniczej 

Inwestycja poza zakresem 

terenów górniczych. 

Wydział 

kształtowania 

środowiska 

8. Zezwolenie na usunięcie drzew 

lub krzewów 

Zależne od projektowanych 

rozwiązań 

9. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

Zależne od projektowanych 

rozwiązań 

10. Zatwierdzenie projektu robót 

geologicznych 

Zależne od projektowanych 

rozwiązań 

11. Zatwierdzenie dokumentacji 

geologicznej / 

hydrogeologicznej 

Zależne od projektowanych 

rozwiązań 

12. Uzgodnienie lokalizacji w 

zbliżeniu do obszaru Natura 2000 

lub w jego granicach lub w 

innych formach ochrony 

przyrody 

Inwestycja poza zakresem 

chronionym w ramach 

Natura 2000 lub w zbliżeniu; 

inwestycja w obszarze 

chronionego krajobrazu: 

“Przemysko - Dynowski Obszar 
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Chronionego Krajobrazu” 

Nr rej. CRFOP: 

PL.ZIPOP.1393.OCHK.180 

Wody Polskie 13. Pozwolenie wodnoprawne (np. 

dla lokalizacji obiektów w 

obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią / 

długotrwałe obniżenie poziomu 

zwierciadła wody podziemnej / 

wykonanie urządzeń wodnych) 

Zależne od projektowanych 

rozwiązań 

14. Zgłoszenie wodnoprawne (np. 

na odprowadzenie wód z 

wykopu) 

Zależne od projektowanych 

rozwiązań 

 

Tabela 15: Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz geologiczne uzyskane i 

opracowane na potrzeby niniejszego opracowania 

Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu 

1. Wypis z ewidencji gruntów Do uzyskania przed przystąpieniem do PB 

2. Wyrys z ewidencji gruntów Do uzyskania przed przystąpieniem do PB 

3. Mapa zasadnicza Do uzyskania przed przystąpieniem do PB 

4. 
Mapa do celów projektowych dla 

przedmiotowej inwestycji 
Do uzyskania przed przystąpieniem do PB 

5. Opinia geotechniczna 
Stanowi załącznik do niniejszego 

opracowania 

6. 
Dokumentacja badania podłoża 

gruntowego 
Do uzyskania przed przystąpieniem do PB 

7. Projekt geotechniczny Zależne od projektowanych rozwiązań 

8. 
Dokumentacja geologiczno-

inżynierska 
Zależne od projektowanych rozwiązań 

9. Dokumentacja hydrogeologiczna Zależne od projektowanych rozwiązań 

 

Tabela 16: Uzgodnienia i odstępstwa 

Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu 

1. 
Uzgodnienie z rzeczoznawcą do 

spraw przeciwpożarowych 

Wymagane każdorazowo na etapie projektu 

budowlanego, technicznego i 

wykonawczego 

2. Ekspertyza PPOŻ Zależne od projektowanych rozwiązań 

3. 

Uzgodnienie z rzeczoznawcą do 

spraw higieniczno–sanitarnych  

i bhp 

Wymagane każdorazowo na etapie projektu 

budowlanego, technicznego i 

wykonawczego 

 

Tabela 17: Zaopatrzenie w media i warunki realizacji przyłączy oraz ingerencji w sieci 

Lp. Organ wydający Nazwa dokumentu Status 

1. Gminny Zakład Usług 

Wodnych 

(woda i kanalizacja) 

Warunki przyłączenia do sieci 

wodociągowej 

Do uzyskania 

2. Warunki przyłączenia do sieci 

kanalizacji sanitarnej 

Do uzyskania 

3. Warunki rozbudowy / 

przebudowy sieci 

wodociągowej 

Zależne od rozwiązań 

projektowych 
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4. Warunki rozbudowy / 

przebudowy sieci 

kanalizacyjnej 

Zależne od rozwiązań 

projektowych 

5. Warunki odprowadzenia wód 

deszczowych 

Do uzyskania 

6. Właściwa spółka 

gazowa 

Warunki przyłączenia do sieci 

gazowej 

Nie dotyczy 

7. Warunki rozbudowy / 

przebudowy sieci gazowej 

Nie dotyczy 

8. Właściwa spółka 

ciepłownicza 

Warunki przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej 

Nie dotyczy 

9. Warunki rozbudowy / 

przebudowy sieci 

ciepłowniczej 

Zależne od rozwiązań 

projektowych 

10. Właściwa spółka 

energetyczna 

Warunki przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej 

Do uzyskania 

11. Warunki rozbudowy / 

przebudowy sieci 

elektroenergetycznej 

Zależne od rozwiązań 

projektowych 

12. Właściwy dostawca 

sieci teletechnicznej 

Warunki przyłączenia do sieci 

teletechnicznej 

Do uzyskania 

13. Warunki rozbudowy / 

przebudowy sieci 

teletechnicznej 

Zależne od rozwiązań 

projektowych 

14. W zależności od 

potrzeb 

Uzgodnienie lokalizacji 

inwestycji w zbliżeniu do sieci 

wodnej / kanalizacji / gazowej 

/ ciepłowniczej / linii 

elektroenergetycznej / 

teletechnicznej 

Zależne od rozwiązań 

projektowych 

15. Warunki zabezpieczenia 

właściwych instalacji w 

działce drogowej w związku z 

lokalizacją zjazdu 

Do uzyskania 

16. Zgoda na wejście w teren 

działki drogowej (możliwe 

istnienie umów 

gwarancyjnych) 

Do uzyskania 

17. ZUDP Uzgodnienie lokalizacji sieci i 

przyłączy w terenie działki 

drogowej 

Zależne od rozwiązań 

projektowych 

18. Wody Polskie Informacja odnośnie urządzeń 

wodnych w terenie inwestycji 

Zależne od rozwiązań 

projektowych 

 

Tabela 18: Inne opracowania stanowiące potencjalne zagrożenie dla realizacji inwestycji 

Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu 

1. 

Inne obowiązujące w terenie inwestycji decyzje 

administracyjne 

i zgłoszenia 

Brak informacji 

2. 
Inne umowy obciążające nieruchomości objęte 

postępowaniem (służebność, najem, dzierżawa, użyczenie) 
Brak informacji 
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3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, wraz ze wskazaniem 

podstawy do złożenia powyższego oraz niezbędnymi pełnomocnictwami, Zamawiający 

przekaże wykonawcy przy podpisaniu umowy. 

 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami, spełniając w szczególności wymagania 

Ustaw i przepisy Prawa:  

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami - Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2023 

poz. 682) 

b. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (Dz.U. 2015 poz. 1483) 

c. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563);  

d. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.); 

e.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 1126); 

f. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.  

w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170); 

g. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r.  

w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 

poz. 410 z późn. zm.); 

h. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U 2021 poz. 2454) 

i. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U 2021 poz. 2458 

j. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 

1752); 

k. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz.463);  

l. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518); 

m. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 1225);  
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n. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605); 

o. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54); 

p. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);  

q. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057);  

r.  Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz.U. z 2010, nr 109, poz.719); 

Pozostałe Ustawy i Rozporządzenia, Przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy 

zharmonizowane: 

− EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji, 

− EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, 

− EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, 

− EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, 

− EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, 

− EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, 

− EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, 

− EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 

− PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.  

− PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania  

− PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: 

Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia  

− PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: 

Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia  

− PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 

Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia  

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

− PN-B-10425:2019-09 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.  

− PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

− PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.  

− PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca 

pracy we wnętrzach.  

− PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne.  

− PN-EN 62305-2:2012 PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 Ochrona odgromowa. Część 2. 

Zarządzanie ryzykiem.  

− PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenia życia.  

− PN-EN 62305-4:2011 PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03 

Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.  
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− PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.  

− PN-HD 60364-4-42:2011 PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 PN-HD 60364-4-

42:2011/Ap2:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 42. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

− PN-HD 60364-4-43:2012 PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia – Część 4- 43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 

przed prądem przetężeniowym  

− PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 442: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona 

instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  

− PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

− PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 444: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami 

napięciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi  

− PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne  

− PN-HD 60364-5-52:2011 PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia – Część 5- 52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

Oprzewodowanie.  

− PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie i 

sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

− PN-HD 60364-5-537:2017-01 PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019- 06 Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 537: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych.  

− PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 56: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.  

−  PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.  

− PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7- 701: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia 

wyposażane w wannę lub prysznic.  

− PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-

703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia i 

kabiny zawierające ogrzewacze sauny  

− PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 

sznurowych  

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) 

− PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

− PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne.  
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3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej  
Należy wystąpić o mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, wypis i wyrys z ewidencji 

gruntów i budynków. 

 

3.4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 
Załączono do niniejszego opracowania 

 

3.4.3 Inwentaryzacja zieleni 
Gdy zajdzie taka konieczność, należy wykonać szczegółową inwentaryzację dendrologiczną 

wraz z projektem gospodarki drzewostanem. 

W opisie należy zawrzeć wykaz elementów, jakie powinna zawierać dokumentacja w tym co 

najmniej: 

a) w części opisowej: 

− opis warunków siedliskowych w obszarze opracowania; 

− podsumowanie i wnioski z przeglądu zieleni, w tym opis i ocenę stanu zasobów 

roślinnych w obrębie inwestycji, uzupełniony dokumentacją fotograficzną, 

zestawienie ilościowe zinwentaryzowanych egzemplarzy z podziałem na drzewa  

i krzewy, zestawienia ilościowe z podziałem na stan konkretnych egzemplarzy i inne; 

− w ramach projektu gospodarki drzewostanem wskazania do podjęcia konkretnych 

działań względem konkretnych egzemplarzy np. do adaptacji, do pielęgnacji, do 

zabezpieczenia lub szczególnej ochrony na etapie realizacji inwestycji, do 

przesadzenia, do usunięcia ze wskazaniem przyczyny (z powodów sanitarnych, 

statycznych, z powodu regulacji zwarcia, z powodów kompozycyjnych, z powodu 

kolizji z infrastrukturą); 

b) w części tabelarycznej: 

− nazwę gatunkową (w języku polskim i łacińskim), ewentualnie odmianę; 

− parametry dendrometryczne (wysokość, szerokość korony, obwód pnia na  

wys. 130 cm/pow. Krzewu w m2); 

− dodatkowo dla inwentaryzacji: szczegółowy opis stanu fitosanitarnego, opis stanu 

zdrowotnego w skali: dobry, średni, zły, informację o obecności gniazd ptasich, 

mrowisk, w szczególności informację o obecności gatunków chronionych roślin, 

zwierząt i grzybów, uwagi dodatkowe; 

− dodatkowo dla projektu gospodarki drzewostanem: kategorię przeznaczenia, 

informację o konieczności uzyskania decyzji administracyjnej na usunięcie. 

Część graficzną dokumentacji należy wykonywać w skali 1:500 lub dokładniejszej, wskazać 

granicę opracowania, lokalizację roślin z czytelnym oznaczeniem numeru 

inwentaryzacyjnego, średnice koron, lokalizacje pni. 

3.4.4 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska 
Obiekt nie będzie wytwarzał żadnych zanieczyszczeń atmosferycznych.  

 

3.4.5 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Nie dotyczy 
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3.4.6 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 

przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki  

i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 
Szczegółowa inwentaryzacja obiektów w zakresie opracowania pozostaje po stronie 

Wykonawcy. 

 

3.4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

publicznych, kolejowych lub wodnych 
Teren inwestycji uzbrojony w media. 

PFU nie obejmuje budowy i przebudowy sieci gazowych, cieplnych. 

Należy dokonać w zakresie przebudowy kolidujących urządzeń energetycznych oraz 

teletechnicznych z nowo projektowaną infrastrukturą.  

Obsługa drogowa istniejącym zjazdem z drogi publicznej powiatowej – nawierzchnia do 

remontu. 

 

3.4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 
Ogólne zasady wykonania robót 

a. Przedmiot zamówienia musi zostać zaprojektowany i zrealizowany zgodnie  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

b. Obowiązkowe jest dokonywanie przez Wykonawcę uzgodnień proponowanych 

rozwiązań z Zamawiającym na etapie przygotowania koncepcji a następnie projektu 

budowlanego i techniczno-wykonawczego oraz bieżące informowanie 

Zamawiającego o postępie prac. 

c. Poza terenem budowy Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu, 

natomiast na obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiającego) Wykonawca 

jest zobowiązany zabezpieczyć drogi transportowe, infrastrukturę oraz zieleń, w tym 

drzewa przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. 

d. Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny umożliwiać 

spełnienie wymogów określonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(tekst jednolity- Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) oraz powinny być dopuszczone do obrotu 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity-  

Dz. U. z 2014 r. poz. 883).  

e. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość, właściwości i przydatność do przeprowadzenia robót oraz 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

f. Odbiór robót odbędzie się na zasadach określonych w umowie. Wykonawca robót jest 

zobowiązany do pełnego przestrzegania warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w szczególności żąda od 

Wykonawcy zgłaszania każdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac 

zanikających i ulegających zakryciu. 

g. Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z przedmiotem 

zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem robót na podstawie wizji lokalnej. 

Fakt ten powinien zostać zgłoszony Zamawiającemu z dwudniowym wyprzedzeniem  

i potwierdzony na piśmie (skan pisma przesłanego drogą elektroniczną). Wykonawca 

przystępujący do przetargu powinien dokonać niezbędnych analiz i sprawdzeń,  
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w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie technicznej 

wykonalności, cenowym, jak również w zakresie terminu wykonania zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części składowej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SWZ). Każdą dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SWZ, a jeżeli specyfikacja 

została udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie. Modyfikacje są 

każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści 

niniejszej PFU. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu  

w terminie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Godziny prac szczególnie uciążliwych powinny być ustalane z Zamawiającym. Dla potrzeb 

zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych prac oraz 

dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje wyznaczenie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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IV. ZASTRZEŻENIA 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy został przygotowany dla Przedsięwzięcia pod nazwą 

„BUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU” zgodnie z jego zakresem. 

Opracowanie zostało wykonane przez Wykonawcę - Agraria sp. z o. o. zgodnie z dostępną 

wiedzą techniczną. Ponieważ rynek, a wraz z nim stosowane rozwiązania techniczne, 

technologiczne, organizacyjne jak również koszty budowy i eksploatacji ulegają dynamicznym 

zmianom, wymaga to od każdego użytkownika, korzystania z niniejszego opracowania  

w okresie jego przydatności czasowej. Dokument został opracowany w lutym 2024 roku 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, na podstawie dostępnych w tym czasie 

wersji dokumentów programowych i strategicznych oraz danych i dokumentów dotyczących 

planowanego przedsięwzięcia, które zostały udostępnione Wykonawcy przez 

Zamawiającego, a także analiz własnych wykonanych przez Wykonawcę w okresie realizacji 

Umowy. Wykonawca nie odpowiada za późniejsze zmiany stanu faktycznego lub prawnego, 

które mogłyby mieć wpływ na Przedsięwzięcie.  

Wykonawca wypełniając obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu 

zamówienia wskazał w opracowaniu standardowe określenia techniczne, które są zwykle 

używane w danej dziedzinie i zrozumiałe dla wszystkich osób zawodowo trudniących się 

działalnością w danej branży. Wykonawca dochował zasady określenia kluczowych 

parametrów w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie wskazał także 

nazw własnych producentów, klauzul, które wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego producenta lub dostawcę, by nie doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Wszelkie 

materiały, urządzenia lub produkty wskazane w niniejszym opracowaniu w formie opisowej lub 

na wizualizacjach, zdjęciach i rysunkach należy traktować jako poglądowe. Prezentowane w 

opracowaniu materiały wizualizacyjne są własnością Wykonawcy lub pochodzą z 

ogólnodostępnych źródeł (Licencje Creative Commons). Wykonawca opisał materiały, 

urządzenia lub produkty poprzez podanie odpowiednich granicznych minimalnych 

parametrów, cech technicznych i jakościowych, których oczekuje się na etapie 

wykonawczym, a które służyć mają także przez swój opis w przygotowaniu oferty przez 

potencjalnego wykonawcę jak również odzwierciedlają potrzeby i założenia oraz 

oczekiwania Zamawiającego, dotyczące rozwiązań nie gorszych niż założone  

w opracowaniu. Parametry nie ujęte w opracowaniu należy przyjmować w oparciu  

o przepisy ogólne. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użycia w opracowaniu 

przekazanych przez Zamawiającego niewłaściwych danych lub informacji dotyczących 

planowanego przedsięwzięcia.  

Opracowania przygotowane w ramach Umowy powinny być wykorzystywane jedynie zgodnie 

z celem ich opracowania. Wykonawca nie odpowiada za stosowanie dostarczonych w 

ramach Umowy materiałów niezgodnie z ich celem. Z uwagi na fakt, że dostarczone materiały 

w ramach Umowy zostały przygotowane dla konkretnego przedsięwzięcia i zgodnie z jego 

zakresem, nie powinny być używane lub stosowane dla innych przedsięwzięć bez 

przeprowadzenia niezależnej weryfikacji celem oceny ich przydatności do nich. Wykonawca 

nie przyjmuje odpowiedzialności lub odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z użyciem 

materiałów sporządzonych w ramach Umowy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Jakakolwiek 

osoba używająca lub posługująca się dokumentami sprzecznie z niniejszymi zastrzeżeniami 

zgadza się chronić Wykonawcę przed jakąkolwiek stratą lub szkodą wynikłą z tego tytułu. 

Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności ani odpowiedzialności odszkodowawczej w 

stosunku do jakiejkolwiek innej strony niż Zamawiający.  
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V. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – Część rysunkowa 

Załącznik nr 2 – Kosztorys 

Załącznik nr 3 – Wersja elektroniczna  

 3.1 Część rysunkowa 

 3.2 Kosztorys  

 3.3 Geologia  

 3.4 Warunki zaopatrzenia w media 

 3.5 Ekspertyza istniejących fundamentów z rzutami przyziemia 

 3.6 Wyposażenie  

 3.6.1 Wyposażenie – technologia kuchni 

 

 

 

 

 

 

 


