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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR...../ZDP/2024
Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowa”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
POWIATEM KtODZKIM
UL. OKRZEI 1
57-300 KtODZKO
NIP: 8831680036
w imieniu, ktérego dziata:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KtODZKU
UL. WYSPIANSKIEGO 2K
57-300 KtODZKO
reprezentoOWanymM PrZEZ: ... cccvecverieies = ceeevereerensesesseneennas , Zwanym w dalej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”
a
........................... z siedzibg: ........cceceueeueeenee., Wpisanym do centralnej ewidenc;ji i informacji o dziatalnosci gospodar-
czej/do rejestru przedsiebiorcow pod nr KRS: .......ccccceevveverenns , przez: ..
NIP: oveecevccrinieneees, REGON: e , reprezentowanym/na na podstawie: ............ . (odpisu

zKRS/pefnomocmctwa/mnego dokumentu z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanochego
zatgcznik do niniejszej umowy) przez: .........cceeveeeenees e ——— , ZWanym/zwang dalej ,,WYKONAWCA”,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym
mowa art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1604
ze zm.) (dalej zwana "ustawa PZP") zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane (dalej "roboty"), dla inwestycji
drogowej pod nazwa: ,,POPRAWA DOSTEPNOSCI W OBSZARZE MASYWU SNIEZNIKA II” zwane dalej Przed-
miotem umowy. Zamdwienie jest realizowane w ramach projektu nr CZ.11.03.01/00/23_005/0000074
wspotfinansowanego ze srodkdw Unii Europejskiej, Programu INTERREG CZECHY-POLSKA, PRIORYTET 3 -
TRANSPORT.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé powierzone mu roboty zgodnie zwarunkami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej zwanej "SWZ"), w tym: Opisie Przedmiotu Zamdwienia (dalej
zwanym "OPZ"), Specyfikacji Technicznej Wykonania iOdbioru Robdt Budowlanych (dalej zwanej
"STWIORB"), dokumentacji projektowej, przedmiarem robét, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujg-
cymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zale-
ceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w dokumen-
tach bedacych czescig sktadowg umowy, ustala sie nastepujgcg hierarchie ich waznosci:

1) zawarte w umowie,
2) SWZ wraz z zatgcznikami,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

4. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupet-
niajgce. W przypadku wystgpienia dwdch lub wiecej réoznych wymagan, jako wigzgce nalezy traktowac wy-
magania zawarte w dokumencie wg wyzszej hierarchii.
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§2

MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie w catosci materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i za pomoca
sprzetu Wykonawcy.
Materiaty o ktédrych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzo-
ru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan
o ktérych mowa w ust. 2.

§3

TERMIN WYKONANIA
Zamawiajgcy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia:
1) ostateczny termin zakonczenia robét budowlanych: 28.11.2025 r.
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu koicowego odbio-
ru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajgcymi do eksploatacji
Zamawiajgcemu. Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem osta-
tecznego terminu wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykona-
nych robdt. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawia-
domienia o zakoriczeniu robdt dokonac odbioru robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia zadania najpdzniej terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy.
Przekazanie dokumentacji projektowej oraz protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14
dni od dnia podpisania umowy. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
W terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przeka-
zania Zamawiajgcemu do zaakceptowania szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania
robdt. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie robét jedynie za zgoda Zama-
wiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany, w przypadku wyrazenia zgody na zmiane harmonogramu, przeka-
za¢ pisemng zgode w terminie 5 dni roboczych. Brak stanowiska Zamawiajgcego w powyzszym terminie
oznacza brak zgody na zmiane harmonogramu. Zmiana harmonogramu robét nie wymaga aneksu do umowy.
W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
oswiadczenia kierownika budowy (kierownikow robdt). Do oswiadczenia nalezy dotgczyé zaswiadczenie
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca przed-
tozy do akceptacji aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od powziecia wiedzy
o koniecznosSci zmiany harmonogramu. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu
lub jego aktualizacji w terminie 7 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 7 dni od
dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego, w przypadkach okreslonych w § 18 umowy. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do jego aktualizacji w ciggu 7 dni od otrzymania we-
zZwania.
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WYNAGRODZENIE
Za wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z
oferty Wykonawcy, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
netto: ....cccceveenneeee PLN

(stownie: ....ooeveeennns ztotych)

VAT: 23% tj. covveereereeienens PLN

tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci brutto: .................... PLN
(stownie: ..oeeveeennnns ztotych).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy, w tym wynikajgce
wprost z przedmiaréw robdt, STWIORB, jak réwniez nie ujete w ww. dokumentach, a niezbedne do wykona-
nia umowy, w szczegdlnosci koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych, koszty zagospodaro-
wania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu
oraz jej utrzymanie na czas prowadzenia robdt koszty obstugi geodezyjnej, koszty poboru pradu i wody, kosz-
ty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej itp.

W przypadku zmiany procentowe] stawki podatku VAT majacej wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w ust. 1, strony dostosujg wartos¢ wynagrodzenia brutto o ktérej mowa w ust. 1 do zmie-

nionej stawki podatku. Powyzsza zmiana nastgpi w formie aneksu do umowy.

Zamawiajgcy dokona zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur VAT czesciowych

i faktury VAT koncowej, wystawionych przez Wykonawce po prawidtowym wykonaniu robét, potwierdzonych

podpisaniem przez Zamawiajgcego (lub przez osobe/osoby wykonujgce nadzor inwestorski reprezentujacy

Zamawiajgcego) protokotéw odbioru czesciowego lub korncowego. Faktury wystawione bedg w terminie 7

dni od daty podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane bedzie za pomocg trzech faktur VAT:

1) pierwsza fakture - czes$ciowa, na kwote nie wyzszg niz: ......................, stanowigca do 5% wartosci umowy
wskazanej w ust. 1, Wykonawca wystawi nie wcze$niej niz 05.01.2025 r., po wykonaniu prac o wartosci
odpowiadajgcej w/w kwocie i dokonaniu odbioru cze$ciowego robot, ztozeniu kompletu dokumentow
rozliczeniowych nie zawierajgcych btedéw i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

2) druga fakture - czeSciowa, na kwote nie wWyzszg Niz: .......ccceeeeveee. , stanowiacg do 50% wartosci umowy
wskazanej w ust. 1, Wykonawca wystawi nie pdzniej niz 30.06.2025 r., po wykonaniu prac o wartosci
odpowiadajacej w/w kwocie i dokonaniu odbioru cze$ciowego robodt, ztozeniu kompletu dokumentow
rozliczeniowych nie zawierajgcych btedéw i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

3) trzecig fakture - fakture koricowg - wykonawca wystawi po zakorczeniu robét budowlanych, dokonaniu
odbioru koncowego robét, ztozeniu kompletu dokumentéw rozliczeniowych nie zawierajgcych btedow
(w tym: decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu) i podpisaniu protokotu odbioru koricowego bez
wad istotnych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Faktura koficowa wystawiana
jest na ustalong kwote wynagrodzenia, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie
faktur czesciowych

Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane, prawidtowo wykonane roboty po do-

starczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodze-

nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym w szczegdlnosci oswiadczen ztozonych w formie
pisemnej (poswiadczonych przez podwykonawcdw), o braku zalegtosci ptatniczych wobec podwykonawcéw.

Warunkiem dokonania ptatnosci naleznej Wykonawcy po dacie odbioru koricowego Przedmiotu umowy, jest

udokumentowany (w sposéb, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu) brak jakichkolwiek
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roszczen podwykonawcow w stosunku do Wykonawcy z tytutu uméw podwykonawczych zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego. W przypadku braku niniejszego oswiadczenia termin ptatnosci biegnie na nowo od

momentu ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa wyze;j.

Faktura bedzie wystawiona na POWIAT KtODZKI, UL. OKRZEI 1, 57-300 KtODZKO, NIP 8831680036,
a odbiorca i ptatnikiem faktury bedzie ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KtODZKU, UL. WYSPIANSKIEGO 2K,
57-300 KLODZKO. Na kazdej wystawionej fakturze przez Wykonawce, musi by¢ umieszczona nazwa projektu
oraz jego nr tj.. ,Poprawa dostepnosci w obszarze Masywu Snieznika 1I” nr
CZ.11.03.01/00/23_005/0000074. Ptatno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty wptywu, ztozenia w sekretariacie Zamawiajgcego prawidtowo wy-
stawionej faktury VAT.

Ptatnosé nastgpi na nizej podany numer rachunku bankowego Wykonawcy w banku ....................
nrrachunku: ..o ktére widnieje na tzw. ,BIALE) LISCIE” podatnikdw VAT,
z wyfaczeniem oferentdw, ktérzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga kazdorazowo sporzgdzenia aneksu
do Umowy. Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie na
tzw. ,Biatej liscie” podatnikow VAT, woéwczas Zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na inny
rachunek Wykonawcy, ktéry bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego ra-
chunku Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku, ktéry bedzie figu-
rowat na ,,Biatej liscie” podatnikéw VAT.

Za termin zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

O koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym Wykonawca nie-

zwlocznie powiadomi na piSmie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zmawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy na podstawie przestanek art. 455 ustawy PZP oraz

przestanek okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, Zamawiajgcy sporzadza protokdt koniecznosci. Wykonawca

sporzadza kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie pomocniczym, stanowigcym

zatacznik nr 16 do SWZ i sktadanym wraz z ofertg, w rozbiciu poszczegdlnych cen pozycji kosztorysu pomoc-
niczego na elementy z podziatem rodzaju robdt oraz podaniem wartosci robocizny, materiatéw i sprzetu,

z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadajg robo-

tom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu pomocniczego zostanie obliczone jako iloczyn ilosci

danych robdt oraz cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie pomocniczym. Natomiast roboty dodatko-
we, dla ktérych nie okreslono cen jednostkowych w kosztorysie pomocniczym, bedg rozliczane w nastepujacy
sposob:

1) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu po-
mocniczego, lecz bedg do nich podobne - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie
dokonanego rozbicia [rozwiniecia] cen jednostkowych robét podobnych w ten sposéb, ze zostang odjete
wartosci robocizny, materiatéw i sprzetu zaniechane a dodane wartosci zamienne,

2) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu po-
mocniczego - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie Katalogéw Naktadéw Rzeczo-
wych [KNR lub KNNR] oraz czynnikéw cenotwadrczych nie wyzszych niz Srednie wg. publikacji "SEKOCEN-
BUD" aktualnych na dzien sporzgdzenia kosztorysu, po przedtozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Dla materiatow, ktdre nie wystepujg w Wydawnictwie "SEKOCENBUD" w danym okresie
rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu,

3) jezeli roboty lub prace nie bedg odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR - wynagrodzenie
Wykonawecy zostanie obliczone na podstawie szczegétowej kalkulacji wtasnej Wykonawcy po przedtoze-
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niu do pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Dla materiatéw, ktére nie wystepuja
w Wydawnictwie "Sekocenbud" w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawic¢ fakture zakupu.
Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajgcego, Strony umowy zawrg aneks do umowy dotyczgcy roboét
dodatkowych.
Wykonawcy nie wolno realizowaé robdt o ktérych mowa w ust. 10 bez zmiany postanowien niniejszej umowy
wprowadzonych stosownym aneksem. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w tym zakresie bedg bezskuteczne.
W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem koniecznosci, iz niezbedne jest wykonanie robét za-
niechanych lub zamiennych, Wykonawca sporzadzi kosztorys z uwzglednieniem rdznicy pomiedzy cenag
umowng za prace zamienne, a ceng umowng za prace zaniechane albo sporzadzi kosztorys okreslajgcy war-
tos¢ robdt zaniechanych. Wykonawca sporzadzi przedmiotowy kosztorys wedtug zasad okreslonych
w ust. 11. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajgcego, Strony umowy zawrg aneks do umowy doty-
czacy robot zamiennych lub zaniechanych.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej pfatnosci.
Wykonaweca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym
wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.
Wykonawca zobowigzany jest wskazywac w fakturach numer umowy na podstawie ktérej wystawiana jest
faktura.

§5
WALORYZACIJIA WYNAGRODZENIA

Zamawiajgcy przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy PZP mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia opisane-
go w § 4 umowy pod warunkiem wystgpienia czynnikdw zewnetrznych, nagtych i nieprzewidywalnych na
etapie sktadania ofert majacych na to wptyw.
Przez zmiane wysokosci wynagrodzenia rozumie sie zaréwno wzrost cen lub kosztéw jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Strony wytgczajg mozliwos¢ waloryzacja wynagrodzenia do sanowania btedéw Wykonawcy popetnionych
w trakcie kalkulacji ceny oferty. Ponadto waloryzacja wynagrodzenia nie moze prowadzi¢ do zmniejszenia ry-
zyka zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawce, ani do jego wzbogacenia.
Klauzule waloryzacyjne
1) dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw

prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wéwczas w zalezno-
$ci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy moze zo-
sta¢ zmienione (zwiekszone lub obnizone); w szczegdlnosci zwiekszenie wynagrodzenia bedzie moz-
liwe w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmio-
tu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu); przedmiotowe
wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedsta-
wiac faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia (wysokos$¢ wynagrodzenia Wy-
konawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, usta-
lonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace —
woéwczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
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przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wyna-
grodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu
zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegétowe uza-
sadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiac faktyczny i rzeczywisty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia (wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokosci mini-
malnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wéwczas w przypadku wykazania przez
Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z
okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawierac szczegdétowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodze-
nia oraz przedstawiac faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia (wysokosé wy-
nagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) — wéwczas w przypadku
wykazania przez Wykonawece, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy
moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi
odnosié sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie postulowanej
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiac faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania za-
mowienia (wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
PPK,

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa w pkt 1,
bedzie mogta nastgpié, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie)
kosztéw niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1 moze dotyczy¢ prac realizowanych po
wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata wptyw na koszty wykonania zamé-
wienia przez Wykonawce, a wpltyw ten zostanie wykazany w sposdb konkretny i rzeczywisty. Wptyw
zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamdéwienia winien zostaé¢ wykazany przez strone,
ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przed-
stawi¢ m.in. kalkulacje kosztéw wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej
podstawg sktadanego wniosku (tzw. kalkulacje wtdrng — odnoszacg sie do kalkulacji bazowej, o ktérej
mowa nizej, pozwalajacg na poréwnanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje,
etc. potwierdzajgce dane kalkulacyjne.

2) dopuszcza sie mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku,
gdy konieczno$é wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia w wysokosci powyzej 10% wzgledem cen materiatow lub kosztéw przyjetych
i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty, przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w ust. 4

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen w nastepu-
jacy sposdb:

1) zmiana wynagrodzenia obejmuje wytgcznie ptatnosci za prace, ktére nie zostaty wykonane przez Zama-
wiajgcego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 1.
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2) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej pozycja:
ogoétem, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS). W przypadku, gdyby w/w
wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez
GUS

3) przez zmiane ceny materiatdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny przyje-
tych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodze-
nia wyfacznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ce-
ny wskazane w ofercie Wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano - montazowej, publiko-
wane przez GUS

4) wniosek o zmiane wynagrodzenia moze zostac ztozony drugiej stronie umowy pierwszy raz nie wczesniej
niz po uptywie 7 miesiecy od dnia podpisania umowy. Kolejne zmiany wynagrodzenia mogg nastgpic¢ nie
czesciej niz po 3 miesigcach od daty zawarcia poprzedniego aneksu do umowy.

Maksymalna wartos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego wynikajacego z oferty Wykonawcy, jaka

dopuszcza Zamawiajacy w efekcie ,waloryzacji wynagrodzenia”, wynosi 10 % wynagrodzenia Wykonawcy

okre$lonego w § 4 ust. 1.

Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa

powyzej.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 5, zobowigzany jest do zmiany wynagro-

dzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie odpowia-
dajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw, dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy.

§6

GWARANCIA JAKOSCI
Wykonawca zrealizuje roboty bedgce przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych (zaku-
pionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na te-
renie Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczo-
nych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty objete niniejszg umowag na okres:
1) 36 miesiecy na oznakowanie poziome
2) ... miesiecy na pozostate roboty
Liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét bez wad istotnych.
Rekojmia na roboty objete niniejszg umowa wynosi:
1) 36 miesiecy na oznakowanie poziome
2) ... miesiecy na pozostate roboty
Liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét bez wad istotnych.
Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych KC
Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koricowego oraz w okresie gwarancji i re-
kojmi w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie lub uczyni to nienalezy-
cie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypad-
ku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpiecze-
niem nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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4  Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosi
usterke/wade przed uptywem tego okresu.

§7
ZABEZPIECZENIE
1. Wpykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidtowego wykonania zobowigzan wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, tj. w kwocie
.................... PLN (stownie: .................... ztotych) w formie ...................
2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru kon-
cowego przedmiotu umowy, tj. kwote: .......coceveeenennnns ,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, tj. kwote:

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostat wykonywany w terminie okreslonym umowg lub nie zostat
wykonany prawidtowo skutkiem czego nie zostat sporzagdzony protokét odbioru koncowego lub ostateczne-
go, w terminie waznosci takiego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca,
najpdzniej na 5 dni roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest przedtuzy¢ obowig-
zujgce zabezpieczenie prawidtowego wykonania umowy lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie, lub wptacié
petng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na okres niezbedny do zakonczenia umowy
i podpisania protokotu odbioru.

4. Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo uru-
chomienia zabezpieczenia lub wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie
z dotychczasowego zabezpieczenia a takze do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy w terminie 30 dni od dnia wystgpienia przestanki do odstgpienia od umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego na pokrycie
wszelkich zobowigzan Wykonawcy lub wszelkich szkéd Zamawiajgcego powstatych w rezultacie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy lub z nig zwigzanych.

§8
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczacej Przedmiotu umowy;

3) petnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru korncowego po zakoriczeniu realizacji umowy;

5) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo i terminowo wykonane roboty;

2.  Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia na wtasny koszt:

1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

2) planu zagospodarowania odpaddéw oraz utylizacji odpadéw szkodliwych i niebezpiecznych powstatych
w trakcie prac budowlanych.

3.  Wykonawca ma obowigzek:

1) wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscig zgodnie z umowg, ofertg i dokumentacja
projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;

2) prowadzi¢ Dziennik Budowy;
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3) opracowania na wtasny koszt niezbednej dokumentacji wykonawcze]j oraz projektu czasowej organizacji
ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyska¢ wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia
i zatwierdzenia.
Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, kwalifikowang site roboczg odpowiednie
surowce, materiaty, sprzet iinne urzadzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposazenie niezbedne do
wykonania robdt oraz usuniecia wad w sposéb zapewniajgcy osiggniecie celéw umowy.
Wszelkie zmiany zakresu robdt w stosunku do SWZ, przedmiaréw dostarczonych przez Zamawiajacego,
kosztorysu ofertowego i STWIORB, dokonywane przez Wykonawce, powinny by¢é uzgadniane
z Zamawiajgcym i uzyskac jego uprzednig pisemng akceptacje.
Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.
Wykonawca w sposdb wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przylegte, organizuje
i wyposaza teren budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji Przedmiotu umowy a po zakoriczeniu robodt
porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy.
Wykonawca na wtasny koszt iryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie zzatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu na caty okres prowadzonych robot.
Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkdw bezpieczeristwa tak
personelu wtasnego jak tez osdb trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych.
Wykonawca wykonuje na wtasny koszt wszelkie badania laboratoryjne aich wyniki biezgco przedstawia
Zamawiajgcemu.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do koricowego odbioru robét -
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania robdt (wtym atesty, wyniki badan uzytych
materiatow itp.).
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentow
poswiadczajacych spetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 8-12.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w ust 8-13 oraz 17, Zamawiajacy
ma prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie przedmiotowych obowigzkéw przez
Wykonawce.
Wykonawca zorganizuje w ustaleniu z Zamawiajgcym iw zaleznosci od potrzeb Rady Techniczne w celu
zapoznania Zamawiajacego z postepem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach mogacych
wptynac na jakos¢ lub termin zakonczenia robdt bedgcych Przedmiotem umowy. Termin Rady Technicznej
zostanie ustalony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a udziat w nim wezma ze strony Zamawiajgcego
co najmniej przedstawiciel Wydziatu Utrzymania i Remontéw Drég oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony
Wykonawcy Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdt Branzowych. Rady Techniczne bedg miaty miejsce
w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie zaplecza budowy, chyba, ze zajdzie potrzeba dokonania ogledzin
w terenie. Wykonawca sporzadzi protokét z kazdej Rady Technicznej i przesle do akceptacji Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi do protokotu w ciggu 7 dni od daty otrzymania.
Ustalenia protokotu sg wigzgce dla obu Stron.
Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej
kontroli postepu prac zwigzanych z wykonaniem robdt - udzielania informacji na zapytania Zamawiajgcego
oraz przedstawiania raportdw miesiecznych dotyczgcych postepu robdt. Raporty winny by¢ przedstawione
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych przed terminem Rady Technicznej, w wersji papierowej oraz
elektronicznej.
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Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji powy-
konawczej, zgodnej z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci na terenie budowy w trakcie realizacji zamoéwienia zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w rozdziale | ust 3.9 SWZ (zatacznik do umowy).
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane wust.17 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegoblnosci do:
1) Zadania oswiadczen (w tym oswiadczenia zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace) i dokumentéw (w tym umow
o prace) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich ocen;,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 17
czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia: poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o prace, oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdéb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Ww. dokumenty muszg zawierac
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Ponadto, oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujacych wskazane wust.17 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zapftaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 19 ust. 1 pkt. 11 umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego os$wiadczen lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soéb
wykonujgcych wskazane w ust. 17 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w trakcie prowadzenia robdt statej obecnosci na terenie
budowy Kierownika Budowy lub Kierownika Robot.

§9
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zapewni kierowanie robotami objetymi umowag, tak dtugo jak to bedzie konieczne przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje i dosSwiadczenie wskazane w ofercie przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy.
Zmiana ktoérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego uprzedniego zaakceptowa-
nia przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca
whnioskujgc o zmiane personelu do kierowania robotami zobowigzany jest przedtozyé dokument dot. do-
Swiadczenia i kwalifikacji, wymaganych oraz ocenianych w kryterium oceny ofert na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia dla przedmiotowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ propozycje zmiany o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni ro-
boczych przed planowanym skierowaniem personelu do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w reali-
zacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢ do-
konana wpisem do dziennika budowy i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami i do kierowania budowg innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zmawiajacego, z winy Wy-
konawcy.

§10
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktéry nie zostat okreslony przez
Zamawiajgcego w SWZ jako cze$é Przedmiotu umowy, ktdra nie moze by¢ powierzona podwykonawcom
a nastepnie zostata wskazana, jako czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzezeniem ust. 19.
Wykonawca, podwykonawca zobowigzujg sie powierza¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy tylko takim
podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czesci Przedmiotu umowy. Umo-
wa, ktérej przedmiotem sg roboty zawierana z podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw wy-
konania robdt, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady
odbioréw wykonanych robdét zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcgy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodze-
nia, w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane posta-
nowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac
interesu prawnego lub finansowego Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani, na co najmniej 14 dni przed przysta-
pieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3
obowigzani dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z niniejszg
umowa. Powyzsze zasady stosuje sie takze do projektdw zmian umdw o podwykonawstwo.
Projekt umowy, ktérej przedmiotem sg roboty, o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien
spetniaé nastepujgce wymagania:
1) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. 22020, poz. 1740 z péin. zm.) (dalej zwana "K.c.") oraz ustawy Pzp;
2) zawierac postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji Przed-
miotu umowy przez podwykonawce;
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3) nie zawiera¢ postanowied sprzecznych zumowag o roboty zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;
4) zawieraé postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w §8 ust. 18-21;
5) jego integralng czescig musi by¢ czes¢ dokumentacji technicznej zawartej w SWZ okreslajacej zakres ro-
bot zlecanych podwykonawcy.
taczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robét sktadajacych sie na zakres
prac, ktére mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie
moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci za-
strzezenia, w szczegdlnosci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
o ktérych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgto-
szenie pisemnych zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiad-
czong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
lub jej zmiane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do takiej umowy, jezeli nie spet-
nia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia, gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 21 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy lub gdy zawiera posta-
nowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego w powyzszym ter-
minie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiad-
czong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia - z wytgczeniem umdw o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Powyzisze wylaczenie nie dotyczy jednak umow
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia wskazany w umowie
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 17, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z umowga o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sa-
dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okreslajacy sposéb reprezentacji
podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacji.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przed-
miotem sg roboty, a takze przedtozenie Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za nalezyte
i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania,
zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania, zaniechania, zaniedbania
i uchybienia wtasne.
Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawecy, jezeli zachodzi podejrzenie, ze roboty po-
wierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wy-
konania.
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Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wyna-
grodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty, lub ktéry zawart przed-
tozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiajgcy poinformuje Wyko-

nawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyzszej informacji, nie dtuzszym jed-

nak niz 7 dni od dnia doreczenia informacji, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagro-
dzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych Wykonawca nie moze powotywad sie
na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych zrealizacja umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Za-

mawiajgcy moze wedle swego podyktowanego okolicznosciami sprawy przekonania:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiajacego zasadniczej watpliwosci co do wysoko-
Sci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote wypta-
conego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcéw wyptacane jest po spet-

nieniu dodatkowo nastepujgcych warunkow:

1) podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokot odbioru czesciowego lub koricowego
robdt podpisany przez strony umowy podwykonawczej,

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajgcego,
oswiadczenia podwykonawcéw potwierdzajace otrzymanie zaptaty naleznego im wynagrodzenia za ro-
boty objete fakturg wystawiong przez Wykonawce oraz brak roszczen ztytutu realizacji umow
o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oswiadczenia termin ptatnosci faktur biegnie na
nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce ww. oswiadczen,

3) oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je pod-
wykonawcy,

4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od
Wykonawcy roboty po dostarczeniu przez Wykonawce ww. o$wiadczenia podwykonawcy,

5) faktury, do ktorych nie zostanie dotgczone oswiadczenie, o ktdrych mowa w pkt. 2 nie bedg stanowity
podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajacego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
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szemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwyko-
nawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zaso-
by wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty lub ustugi nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenia lub dokumenty potwierdza-
jace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdt stosuje sie przepisy K.c., jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Z uwagi, ze roboty, bedace przedmiotem umowy, majg byé wykonywane w miejscu podlegajgcym bezpo-
Sredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwie-
nia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdw zaangazowanych
w takie roboty, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na te-
mat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac¢ podwykonawcédw o warunkach niniejszej umowy.
W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawce w sposéb niezgodny
z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia wszelkich niezbed-
nych dziatan w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw zmiany sposobu realiza-
cji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjecia dziatan lub zaniechania naruszen
wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania powyzszego w wyznaczonym przez Zamawia-
jacego terminie, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawca z winy Wykonawcy. Prawo
odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonac¢ w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniach uzasad-
niajacych odstgpienie.

§11
CESJA

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej lub elektronicznej, Wykonawca nie moze do-

kona¢ cesji lub innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zo-

bowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z niniejszej umowy, w tym zawrze¢ umowy faktoringu.

§12
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC), ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowg bedzie zgodny
z przedmiotem Umowy.
Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowac odpowiedzialnosé¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu
czynow niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody wynikajace z
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niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa). Ochrong

ubezpieczeniowgq zostang objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z
czynu niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni

ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujgcym co najmniej

realizowane przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego

sprawcg szkody.

Wysokos$¢ sumy gwarancyjnej oraz limitow odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny

wynosi¢ nie mniej niz 50% wartosci umowy. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC) powinien

obejmowac teren Polski.

Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z

wymogami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez

Wykonawce umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu

dokument potwierdzajacy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koricem biezgcego

okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej lub

spowodowac taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie

(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢

Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i

stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, badz gdy

Swiadomie wprowadzi w btad Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw tejze uméw ubezpieczenia (0OC),

Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrzeé stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej

zakresie. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce sktadkg za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajac go do

zaptaty lub dokonujac potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach

wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ jakichkolwiek zmian w

umowie ubezpieczenia (OC) powodujgcych pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z

wymogami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i

przedtuzania waznosci wymaganych umoéw ubezpieczenia (OC) nie moze by¢ w zadnym wypadku

interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

§13
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej UMowy: ........ccceueeeeneee.. , tel.:
.......................... ,adres e-mail: ..oovveeeee i)
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej UmMowy: ........cccceeereneee. , tel.:
.......................... ,adres e-mail: ..oovvvieeeieiiieecen)
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3. Zmiany dotyczace oséb wymienionych w ust. 1-2 wymagajg uprzedniego pisemnego powiadomienia Stron,
lecz nie stanowig zmiany umowy.

§14
KIEROWNIK BUDOWY
1. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: .......cccevvueneee. Nr UPrawnien .......cceceecereeees , telefon ..., ,
€e-Mail: v,
2. Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
3. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu najpdiniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie
zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego;

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru
o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, oraz kontroli organéw uprawnionych;

10) niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére mogag wptyngé na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania;

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania

4. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§15
UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU
1. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: .............. nr uprawnied ... , telefon

................ ,adres e-mail: o

2. Inspektor Nadzoru jest obowigzany do biezgcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
a o wykrytych wadach bedzie powiadamiat niezwtocznie Wykonawce. Czynnosci te sg niezalezne od czynno-
$ci dokonywanych w czasie odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego i ostatecznego.

3. Sprawdzenie jakosSci robdt przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wytacza inie ogranicza
uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do ustalenia istnienia wad przedmiotu w chwili
odbioru.
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Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce. Usuniecie
stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z umowa, przepisami prawa, w tym upraw-
nieniami okreslonymi z Ustawg - Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osdb, ktére jego zdaniem sg
niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecno$é na terenie robdt jest
uznana przez Inspektora Nadzoru za niepozadana.

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robdt w takim zakresie i na taki
okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swdj koszt odpowiednio zabezpieczy wyko-
nane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego, termin wykona-
nia robdt ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robdt lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami,
w formie aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane warunkdéw realizacji umowy.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalefh wykraczajgcych poza zakres uprawnien Inspektora Nadzo-
ru, wigzgce sg ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane s3g prace objete
umowa i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.

Inspektor Nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki iinstrukcje, oraz udziela¢ polecen
jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usuniecia stwierdzonych wad lub nie-
prawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposéb wykonywania robét do rysunkdw, instrukcji
i polecen Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem, na pod-
stawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pézn. zm.)), ztozonych na min 3 dni robocze przed pla-
nowang datg ich wykorzystania.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos¢ lub inne
wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz dostarczy wymagane prébki materiatéw do
zbadania ich jakosci.

Probki wszelkich materiatéw i surowcdéw uzytych do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do
badan na wiasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru moze zazgdaé przeprowadzenia dodatkowych badain w innym laboratorium niz laborato-
rium Wykonawcy.

Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jakos¢ materiatéw lub robdt nie jest
zgodna z dokumentami zamdwienia. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie Zamawia-

jacy.

§16
ODPOWIEDZIALNOSC | RYZYKO
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny iponosi wszelkie koszty ztytutu szkéd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest
skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé takze za szkody w robotach, urzadzeniach, ma-
teriatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodze-
niem i kradziezg, atakze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urza-
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dzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robdt do odbioru koricowego
Przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz
przed dziataniem warunkdw atmosferycznych i wéd gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie pod-
czas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§17
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbidér Przedmiotu umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

1) odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajgcych na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;

2) odbioréw czesciowych dla robét stanowigcych cze$¢ Przedmiotu umowy, dokonywanych komisyjnie, po-
legajgcych na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes¢
Przedmiotu umowy;

3) odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, ktorego przedmiotem bedzie odbior cat-
kowicie zrealizowanego zakresu robdt objetych Przedmiotem umowy. Odbidr ten polega¢ bedzie na oce-
nie iloSci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) odbioru ostatecznego polegajgcego na ocenie wykonania Przedmiotu umowy, zwigzanego z realizacjg ob-
owigzkéw z tytutu rekojmi, w tym z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi;

5) odbioru pogwarancyjnego - odbiér elementdw robét, ktdre podlegaty naprawie/wymianie w okresie gwa-
rancji, na ktéore Wykonawca przedtozyt gwarancje Odbiéor odbedzie sie w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci przez Wykonawce.

Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakoriczeniu robdt,

a nastepnie o gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robét.

Zamawiajgcy zwota komisje odbioru Przedmiotu umowy lub jego czesci, w terminie nie przekraczajagcym 7 dni

liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru zgtoszonego

przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru, o ile nie zajdg okolicznosci uniemozliwiajagce dokonanie
odbioru, powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru przez komisje odbioru.

Z czesciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokét odbioru czesciowego zawierajacy

wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiajgcego dokonane w czasie odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze-

Sciowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmdwi dokonania odbioru

i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru

zakonczenia robét, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru (doku-

mentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Z koncowego odbioru Przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia doko-

nane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy przerwie czyn-

nosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru kornicowego. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunie-

cia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego Przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania, Zama-

wiajacy wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgodnie z ust. 8, nie usunie wad lub nie

przystgpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia za-

stepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.
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Odbiér ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady, wszystkich
prac i robét wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnio-
nych w okresie rekojmi. Odbiér ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego Przedmiotu
umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami ipodpisanego przez uczestnikdw tego odbioru najpdiniej
w ostatnim dniu okresu rekojmi. Protokét odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy, stano-
wi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpie-
czenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Odbiér pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu gwarancji, wszystkich
prac i robét wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnio-
nych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu odbioru pogwarancyjnego
Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru naj-
pozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przerwie
procedure odbiorowg i sporzadzi protokdt z przegladu, w ktédrym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie
w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad stwierdzonych
w protokotach, o ktédrych mowa w ust. 12 lub nie przystapi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich
zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wyko-
nawca, a Zamawiajacy bedzie uprawniony do pobrania kosztdw usuniecia zastepczego w zakresie wad zgto-
szonych w ramach rekojmi z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18
ZMIANY UMOWY
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy, w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi ponizej:
1) Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe,

— wystgpienie warunkéw atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres co najmniej 7 dni
i odbiegajacych od typowych wystepujacych w danym miesigcu lub okreslonych w STWIORB, unie-
mozliwiajgcych prowadzenie robét lub dokonywanie odbioréw;

b) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub te-
renowymi, ktére wymagaty wstrzymania budowy, w szczegdlnosci:

— niewypaty, niewybuchy,

— wykopaliska archeologiczne,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: wystgpienie waod
gruntowych, oile nie przewidywata ich dokumentacja techniczna itp., inna niz okreslona
w STWIORB wilgotnos¢ gruntu,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym sieci lub instalacji,

— w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegél-
nie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
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wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
opdznienia innych inwestycji lub robdt prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych zamawiajg-
cych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych umowg, co uniemozliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowia-
zan wynikajacych z umowy lub przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach

e)

f)

zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wtascicieli

gruntéw pod inwestycje, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jedli takich regulacji nie ma - typowych
w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty,
w szczegblnosci decyzji, zezwolen, uzgodnien, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wyko-
nywania robét przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wia-
Scicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

niedopuszczenia do wykonania robot przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania robot
przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych z winy Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig

prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa:

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutku-
jacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét przez Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas ustalo-
nym terminie;

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1) lit. od a) do e) termin,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do za-

konczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci.

2) zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robot przewidzianych w dokumentacji projektowej

lub sposobu spetnienia swiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robot lub materiatdw przewidzianych

w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen co utrudnia mozliwosé wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt
temu zapobiec,
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— mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, w szczegdlnosci
z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przed-
miotu umowy, umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét, zaoszczedzenie czasu realizacji inwe-
stycji lub kosztéw wykonywanych prac,

— konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przed-
miotu umowy;

b) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robdt, lokalizacji robdt w sytuaciji:

3)

— odmiennego od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB warunki terenowe,
w szczegdlnosci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym
wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie;

— koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub okolicznosci gospodarczych,

— koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzeczno-
sci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien pierwszen-
stwa,

— zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegélnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajgcych lub opiniujacych;

c) zmiany w przypadku wystapienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robdt
i gdy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zamowienia podstawowego,
a takze w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek przedmia-
rowych zamoéwienia podstawowego (nie dotyczy zamowien dodatkowych, ktérych przedmiot wykra-
cza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamodwienia zawartym w SWZ). Zastrzezenie- jezeli ko-
niecznos¢ robdt dodatkowych wynika z btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wy-
konane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin, o ktérym omowa

w § 3 ust. 21 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wyko-

nywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci - jezeli

terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
zmiany postanowien umowy dotyczacych odbioréw oraz uzyskania stosownych pozwolen, uzgodnien
itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koricowego,
prob lub testéw, w sytuaciji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie techno-
logia wykonania poszczegdlnych robdt,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét poprzez ich rozsze-
rzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji admini-
stracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajgcy takich
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obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptynac
na mozliwos$¢ wykonania umowy przez Wykonawce.

4) zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wyna-

5)

grodzenia) polegajaca na:

a)

b)

zmianie kolejnosci wykonania robét, zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robdt,

zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu pfatnosci wyna-

grodzenia, w przypadku:

— zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow lub wystgpie-
nia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie rze-
czowo-finansowym jest niemozliwa,

— innej zmiany umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy;

ograniczenia zakresu robét przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci prze-

widzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany przez

Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie

z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na

mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym

robot przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét.

odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystapienia przestanki dotyczacej zmiany termi-

nu wykonania przedmiotu umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych okolicznosci okreslo-

nych w ust. 1 pkt 1)

dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zamodwienia, w odniesieniu do oséb wskaza-

nych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego?! lub zmiana pod-

wykonawcow:

a)

b)

c)

zmiany oséb i podmiotéw zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku zdarzen losowych nieza-
leznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie wykonawcy,

zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika Budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji nieza-
leznej od Wykonawcy lub na zgdanie Zamawiajacego, jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obo-
wigzkéw,

zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niz wskazane w a) i b).

Wyzej wymienione zmiany sg dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastepujgca dotychczasowa osobe be-

dzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wy-

konawce;

d)

e)

dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 10 ust. 18 umowy, w sytuacji, gdy Wy-
konawca nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jezeli wykaze, ze zastepujacy
podmiot spetnia okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu,

zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza
zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy.
Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy
0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robdt. Forma zaptaty naleznosci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec zmia-

! Dotyczy postepowan o udzielenie zaméwienia publicznego, w ktérych Zamawiajacy na etapie wszczecia postepowania wy-
magat w ramach warunkéw udziatu w postepowaniu albo jako kryterium oceny ofert, ze wykonawca bedzie dysponowaé
w okresie realizacji zmdéwienia osobami na odpowiednie stanowiska, ktére posiadac bedg okreslone doswiadczenie lub kwali-

fikacje.
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nie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez
Strony umowy.

6) pozostate zmiany, w szczegdlnosci w zakresie 1) - 5), spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami
umowy,

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji,

¢) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357 K.c.,

d) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig wy-
konania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy,

e) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

7) wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1 1) - 6) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zad-
nego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim zmiany okreslone
wust. 1 pkt1) - 6), wprzypadku, gdy zmiany te maja wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, nastgpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi
zasadami okreslonymi w § 3 ust. 8 umowy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ wynagrodzenia nie przekroczy 50%
pierwotnej wartosci umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.

Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez wystgpienie w formie pisemnej lub elek-
tronicznej w okresie obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
Strona wystepujaca o zmiane postanowienn umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia oko-
licznosci, o ktérych mowa w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu
zmiany umowy okreslajagcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystapienie (odpowiednio) co naj-
mniej jednej z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokét zmiany umowy bedzie zatgczni-
kiem do aneksu.

Zmiany umowy moga by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 455
ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19
KARY UMOWNE

Wykonawca ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne:

1) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu robét - kara w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskaza-
nego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminéw okreslonych w § 3
ust. 1 lub ust. 2 umowy, jednak nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1
umowy,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji - kara
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, w stosunku do terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak nie wiecej niz 10 % wynagro-
dzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy,

3) za zwtoke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru czesciowego lub
koncowego - kara w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy

23



Rl Wspotfinansowane
zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy umieerr c” foas” przez Unig Europejska
postepowanie nr ZDP.241.AZ.56.2024

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Czechy - Polska

rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, jednak nie wiecej
niz 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego wskutek okoliczno$ci, o ktdrych
mowa w § 20 ust. 1 lub § 20 ust. 2 pkt. 3-7 umowy - kara w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto wska-
zanego w § 4 ust. 1 umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie dochodzit kar umownych ktére
bytyby nalezne za te same okolicznosci, z powodu ktérych odstepuje od umowy,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - kara
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy przypadek dokonania
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
kara w wysokos$ci 5.000,00 PLN za kazdy przypadek odrebnie,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 10 ust. 3 umowy, do uprzedniego zaak-
ceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty lub projektu jej zmiany
- kara w wysokosci 1.000,00 PLN,

za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 10 ust. 7 lub 9 umowy, poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - kara w wysokosci 1.000,00
PLN,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku
ze sprzeciwem Zamawiajacego, lub wezwaniem Zamawiajgcego - kara w wysokosci 1.000,00 PLN,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego prowadzenia robdt niezgodnie z zatwierdzonym
przez odpowiedni organ zarzadzania ruchem projektem czasowej organizacji ruchu - kara w wysokosci
5.000,00 PLN,

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy oséb wykonujacych wskazane w § 8 ust. 17 umowy czynnosci - kara w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodze-
niu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wyko-
nawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy oséb
wykonujgcych wskazane w § 8 ust. 17 umowy czynnosci) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umo-
wy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe nie wykonujgcg wskazanych
w § 8 ust. 17 umowy czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
w przypadku gdy powinna je realizowac na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy.

W przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie niepetnego
miesigca kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare umowng obliczong proporcjonalnie, przyjmujac, ze 1
dzierh w miesigcu odpowiada 1/30 wysokosci kary umownej okreslonej powyzej,

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy harmonogramu rze-
czowo-finansowego - kara w wysokosci 100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w przedtozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od mo-
mentu otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do aktualizacji - kara w wysokosci 100,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke we wprowadzeniu uwag Zamawiajacego do przedfozonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji - kara w wysokosci 100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami i do kierowania budowg innych
0s6b niz wykazane w ofercie — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust.1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien kierowania robotami lub budowg przez takg osobe.
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Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$é kar
umownych na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naliczonych przez Zamawiajgcego kar umow-
nych z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, chociazby wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o zaptate
kary umownej nie byfa jeszcze wymagalna (potracenie umowne). Z zastrzezeniem przepiséw ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842,
zpdin.zm.), wtym art. 15r%, kwoty naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych, zgodnie z jego wolg,
zostang pobrane badZ z kwoty zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce, badz zostang potrgcone
z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy albo wykorzystane zostang jednoczes$nie obie mozliwosci
(potracenie z ptatnosci wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem potrgcenia Zamawia-
jacy zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawce o wysokosci i podstawie naliczonych kar
umownych oraz przesle note ksiegowga. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wzywania Wykonawcy do za-
ptaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej zaptaty przed dokonaniem czynnosci, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym. Jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar
umownych w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty ksiegowej.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za przypadki
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, na zasadach ogdlnych okreslo-
nych w kodeksie cywilnym, w szczegélnosci wart. 471 K.c.,, wszczegdlnosci moze zwolni¢ sie
z odpowiedzialnosci poprzez wykazanie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za dany przypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

taczna suma kar umownych nie moze przekroczyé 50% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4
ust. 1 umowy.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapié¢ w catosci lub czesci od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy

PZP, k.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ w catosci lub czesci

od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposdb istotny postanowienia umowy.

Istotne naruszenia postanowien umowy majg miejsce, w szczegdlnosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy,

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku Wyko-
nawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy,

3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robdt, tj. nie realizuje ich
przez okres kolejnych 7 dni,

4) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, realizacji Przedmiotu umowy
w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiajg-
cego, nie podjat ich w ciggu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i nie wy-
konuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania robdot wskazanych
przez Inspektora Nadzoru,

6) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpo-
wiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonat co naj-
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mniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
w przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% niniejszej umowy,

7) taczna wysokosé kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4
ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigza obowigzek dokonania wszelkich czynnosci zmierza-

jacych do jej zakoniczenia, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt Strony,
z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktdrym mowa wyzej Inspektor Nadzoru przy udzia-
le Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie
z Wykonawca szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wraz z oszacowaniem naleznego Wykonawcy wyna-
grodzenia za zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wy-
konawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy

udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje

oceny wykonania robot pod katem iloSciowym a takze jakosciowym.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1

ustawy Pzp. Wéwczas Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze-

Sci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci wytacznie w formie pisem-
nego aneksu.
W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej ze Stron listem
poleconym o fakcie wystgpienia takiej zmiany. W przypadku niewykonania tego obowigzku Strona, ktdra nie
przekazata powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwtaszcza uznanie za skuteczne
doreczenie wszelkich przesytek skierowanych pod poprzedni adres.
Spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane beda kierowane przez obie Strony w pierwszej kolej-
nosci do mediacji przed wyznaczonym przez Strony mediatorem sgdowym, a spory co do ktdrych nie udato
sie zawrze¢ ugody bedg rozstrzygniete przez sady cywilne wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c.
W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

§22
DOSTEP DO INFORMACII PUBLICZNEJ. RODO
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ umowy, a w szczegdlnosci dotyczgce go dane identyfi-
kujgce, Przedmiot umowy iwysoko$¢ wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu w trybie ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

26



Rl Wspotfinansowane
zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy umieerr c” foas” przez Unig Europejska
postepowanie nr ZDP.241.AZ.56.2024

Czechy - Polska

2. Ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy udostepnieniu, o ktérym mowa w ust. 1, nie beda podlegaty infor-
macje zawarte W8 .....cccceeeuneen. /zataczniku nr......ooceel do umowy stanowigce informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$é gospodarcza oraz
informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania
w celu zachowania ich w tajemnicy, ktére jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw
nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujgcym sie tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostep-
ne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zacho-
waniu nalezytej starannosci, dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci.

3. Strony oswiadczajg, ze znane jest im i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

4. Strony oswiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspétpracownikéw i reprezentantéw Stron udostep-
niane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposdb w okresie obo-
wigzywania niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym
(wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepnia-
ne dane kontaktowe mogg obejmowad: imie i nazwisko, adres e-mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu
stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione
w ramach Umowy. Strony zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktdrych dane
udostepnit, informacji, o ktérych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§23
ZALACZNIKI
Integralng czes¢ umowy stanowig dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami, w tym: STWiORB,
2) Oferta z zatgcznikami,
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) Pismo powiadamiajace o wyborze Wykonawcy.

§24
EGZEMPLARZE UMOWY
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiajacego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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