

Umowa Nr …./IR/2025
ZMIANA Nr 2
zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… r. pomiędzy:
1. Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą 
w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez ________________________,  zwanym dalej Zamawiającym, a

2. (Wykonawcą) _________________ z siedzibą w ____________ przy ul. ____________, NIP _________, REGON ___________, wpisaną/ym do __________, pod numerem _____, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : __________________________________________________ 

-  którego Ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP). 
Nr sprawy NZ.2531.15.2025,
 § 1. Przedmiot zamówienia
1. W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane pn. „Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy (nr ZDMiKP: M-058) w systemie zaprojektuj i wybuduj.” w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt. 21 UPZP, polegająca na:
1) opracowaniu wielobranżowej koncepcji przebudowy (rozbiórki i budowy) wiaduktu tramwajowego (nr ZDMiKP: M-058) w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy wraz z opracowaniem wielobranżowego Projektu Architektoniczno-Budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych umożliwiających rozpoczęcie i zrealizowanie prac budowlanych,

2) opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej torowiska objazdowego na czas rozbiórki
i budowy wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych umożliwiających rozpoczęcie i zrealizowanie prac budowlanych,
3) opracowaniu wielobranżowego projektu technicznego przebudowy (rozbiórki i budowy) wiaduktu tramwajowego (nr ZDMiKP: M-058) w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy na podstawie wykonanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego opisanego w ppkt a),

4) wykonaniu robót związanych z budową, eksploatacją i późniejszą rozbiórką torowiska objazdowego wg ww. dokumentacji projektowej, opisanej w ppkt b) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad tymi robotami,

5) wykonaniu robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego wg ww. dokumentacji projektowych opisanych w punkcie a i c,

6) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad przebudową wiaduktu, przy czym Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od wykonania tego zakresu zamówienia, przy jednoczesnym skorygowaniu wynagrodzenia oraz prawo do powołania innego zespołu projektantów do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego
zgodnie z: 
1) Programem funkcjonalno-użytkowym „Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy (nr ZDMiKP: M-058) w systemie zaprojektuj i wybuduj.”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy

2) wybraną Ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy,
3) Specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy.
§ 2. Terminy zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 5 dni po przekazaniu terenu budowy.
3. Zamówienie realizowane będzie etapowo od dnia podpisania umowy:
1) Etap 1: Materiały wyjściowe do projektowania, koncepcja

2) Etap 2: Decyzja lokalizacyjna (o ile będzie wymagana), Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport oddziaływania na środowisko, Decyzja środowiskowa

3) Etap 3: Projekt architektoniczno-budowlany (wielobranżowy) rozbiórki i budowy nowego wiaduktu tramwajowego wraz z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę (lub równoważną) oraz STWiORB,

4) Etap 4: Dokumentacja projektowa torowiska tymczasowego i trakcji elektrycznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi wybudowanie,

5) Etap 5: Budowa tymczasowego torowiska tramwajowego wraz z trakcją elektryczną i wprowadzeniem ruchu tramwajowego na to torowisko,

6) Etap 6: Wielobranżowy projekt techniczny

7) Etap 7: Nadzór autorski (wg wyboru Zamawiającego).

8) Etap 8: Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

9) Etap 9: Rozbiórka podpór i przęseł istniejącego wiaduktu

10) Etap 10: Roboty fundamentowe (pale, ławy)

11) Etap 11: Korpusy przyczółków bez ścianek zaplecznych, filary (podpory pośrednie)

12) Etap 12: zakup i zwiezienie do wytwórni stali konstrukcyjnej (składowanie w wytwórni Wykonawcy),

13) Etap 13: Wytworzenie konstrukcji w wytwórni Wykonawcy w sekcjach transportowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym (bez styków montażowych),

14) Etap 14: Montaż łożysk, transport konstrukcji stalowych na plac budowy, scalenie i montaż na podporach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym styków montażowych,

15) Etap 15: Montaż dylatacji i wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty pomostu,

16) Etap 16: Wykonanie nawierzchni z torowiskiem na obiekcie, montaż balustrad, montaż trakcji elektrycznej i oświetlenia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

17) Etap 17: Inne (pozostałe) roboty wykończeniowe wiaduktu, przełożenie ruchu tramwajowego na nowy wiadukt, demontaż tymczasowego torowiska i trakcji elektrycznej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

18) Etap 18: Pozostałe roboty budowlane, Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, uporządkowanie zieleni, Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, Opracowanie Karty Obiektu Mostowego wg wzoru, odnowienie podpór sąsiednich wiaduktów drogowych, wymiana warstwy ścieralnej łącznicy południowo-wschodniej

-   zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 5 do Umowy.
§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczałtu.
Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane o treść oferty Wykonawcy

1. Za właściwe wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji, ryczałtową cenę umowną wynikającą z Oferty Wykonawcy w kwocie netto .............................. PLN i VAT według stawki 23 % na kwotę ...................... PLN, co daje brutto........................ PLN 
2. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.
3. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane:

nabywca:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 

85-844 Bydgoszcz

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Umowy. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub ustawą. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie ryczałtowe pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu Umowy, ani do zwolnienia go 
z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania Umowy, błędnego oszacowania jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją prac objętych Umową, czy oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie. 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami Inspektora Nadzoru (Inspektor Koordynator), zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

2. Wykonawca zapewnia, że:

1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w wykonywaniu robót budowlanych w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim prac projektowych i robót budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

4) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi niezbędne do opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz do wykonania robót budowlanych,
5) posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny, w liczbie i wydajności, gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno-wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.
4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Umowy.

5. Wykonawca w ramach Umowy opracuje tymczasową organizację ruchu, uzyska wszelkie wymagane zatwierdzenia, wyniesie ją w terenie oraz będzie utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy. 
6. W zależności od wartości oferty złożonej przez Wykonawcę zobowiązuje się Wykonawcę do:  
1) dostarczenia, wyniesienia, aktualizacji, utrzymania i likwidacji 2 szt. tablic informacyjnych. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie z wzorem tablic zawartych w załączniku do Zarządzenia Dyrektora ZDMiKP 10/2014. Tablice należy wykonać z folii 1 generacji (Załącznik nr 12 do Umowy) lub

2) dostarczenia, wyniesienia, aktualizacji, utrzymania i likwidacji 2 szt. tablic informacyjnych. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie z wzorem tablic zawartych w załączniku do Zarządzenia Dyrektora ZDMiKP 7/2017. Tablice należy wykonać z folii 1 generacji. (Załącznik nr 13 do Umowy).
7. Wykonawca wykona dokumentację stanu istniejącego obiektów i zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie  inwestycji. Jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. 
8. W ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Harmonogram finansowo-rzeczowy, z podaniem etapów prac projektowych i robót budowlanych, z podziałem na branże, z uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne, który będzie stanowił Załącznik Nr 5 do Umowy. 
9. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ta sama procedura dotyczy zmiany Harmonogramu.
10. Raz w miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu, w formie Raportu Miesięcznego, szczegółową informację o stopniu zaawansowania prac wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik Nr 9 do Umowy. 
11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom nie wymienionym w Umowie.

13. Wykonawca w przedmiocie zamówienia zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zgodnie z art. 4 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§ 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest przedstawiciel zamawiającego …………….
2. Inspektorem  Nadzoru jest ………………………………………… Wypełnia on obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  swoją wcześniejszą ustną decyzję.

4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.
§ 6. Personel Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonujących roboty, czyli tzw. pracowników fizycznych. min. robotników drogowych, monterów branżowych, pracowników ogólnobudowlanych, operatorów/kierowców maszyn i pojazdów budowlanych oraz osób bezpośrednio wykonujących usługi przygotowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia tj. reprezentowania w postępowaniach administracyjnych w celu uzyskania wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń i uzgodnień oraz wykonania opracowań związanych ze stałą i czasową organizacją ruchu, spełnienia wymagań środowiskowych i BHP, wymaganych inwentaryzacji czy wizji lokalnych - o ile projektant nie wykonuje tych czynności samodzielnie. Wymóg ten nie dotyczy, osób: projektantów,  kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych.

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia : 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację umowy w tym koordynację prac projektowych i robót budowlanych jest: ………………………………………..
6. Odpowiedzialnym za prawidłową realizację robót budowlanych jest kierownik budowy…………………………..
7. Dla należytego wykonywania Umowy, Wykonawca zatrudnia personel spełniający wymogi w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił to na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
8. Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą takie same lub wyższe niż personelu wymaganego na etapie postępowania. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę.
9. W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy, uczestniczy personel Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy. W posiedzeniach tych uczestniczy również personel odpowiedzialny za weryfikację projektu
10. Każda z osób zatrudnionego przez Wykonawcę personelu musi spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił to na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 7. Korespondencja i wzory formularzy 

1. Oświadczenia woli składane będą przez Strony w języku polskim, a dla swej ważności wymagają formy pisemnej, z doręczeniem przesyłką poleconą lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. Strony tak samo traktowały będą formę elektroniczną, to jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej 
i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej będzie  równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej

2. Bieżąca korespondencja między Stronami prowadzona będzie w języku polskim, w formie pisemnej lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podane niżej adresy. 

3. Zmiana podanych niżej adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Adresy Zamawiającego

	Firma/Nazwisko i Imię
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

	Adres
	ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

	Telefon
	52-582-27-23; skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP

	E –mail
	zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl  


Adresy Wykonawcy

	Firma/Nazwisko i Imię
	

	Adres
	

	Telefon/FAX
	

	E –mail
	


Adresy Projektanta

	Firma/Nazwisko i Imię
	

	Adres
	

	Telefon/FAX
	

	E –mail
	


§ 8. Podwykonawstwo
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia Wykonawcy.

1. Wykonawca wykonuje zamówienie *siłami własnymi / *z udziałem Podwykonawców
Wykonawca zamierza powierzyć/powierza wykonanie Podwykonawcy/om część zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): …………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1, 
z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp. 

3. Wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy musi być uprzednio uzasadniona na piśmie, zaakceptowana przez Zamawiającego. 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

5. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac objętych przedmiotem Umowy i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.
6. Wykonawca oświadcza,  że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Ustala się 14 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian.

Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca podaje Zamawiającemu 
(o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług. Wszelkie informacje o Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy.

8. Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. W zakresie Podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 Pzp.

WARUNKI OPRACOWANIA OSTATECZNEJ KONCEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

§ 9. Przekazanie i odbiór koncepcji i dokumentacji projektowych 
1. Zasady ogólne odbiorów koncepcji i dokumentacji projektowych.

1) Miejscem odbioru koncepcji i dokumentacji projektowych jest siedziba Zamawiającego – Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a. 

2) Prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

4) Wszystkie opracowania przekazywane do ZDMiKP należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) 2 egz. oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. 

5) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich nieprawidłowości na własny koszt.

2. Zasady szczególne odbiorów koncepcji i dokumentacji projektowych.

1) Odbiór ostatecznej koncepcji projektowej lub dokumentacji projektowych będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu jej przez Wykonawcę. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania zostanie przygotowany przez Wykonawcę.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego sporządzenia koncepcji projektowej lub dokumentacji projektowej niezgodnej z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, pismo wzywające Wykonawcę do uzupełnienia braków/ wprowadzenia zmian w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

3) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie/wprowadzenie zmian, uznaje się, że nie złożył do oceny Zamawiającemu koncepcji projektowej lub dokumentacji projektowej.

4) Ustala się termin 14 dni, licząc od daty dostarczenia koncepcji projektowej lub dokumentacji projektowej, na jej zaakceptowanie przez Zamawiającego.

5) W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego lub powołany Zespół stwierdzi, że przedmiot Umowy nie został wykonany lub jest niekompletny - uniemożliwia to dokonanie odbioru. Jeśli  posiada wady, wyznacza się termin ich usunięcia. 

6) W przypadku zażądania przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Zespół merytorycznych wyjaśnień, Wykonawca będzie zobowiązany do ich udzielenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

7) Obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego, stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie danego etapu/podetapu Umowy.
§ 10. Opracowanie dokumentacji projektowej
1. Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest zatwierdzona i odebrana przez Zamawiającego ostateczna wielobranżowa koncepcja projektowa. 

2. Wykonawca wykona wszelkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu określonego w § 1 Umowy wymagane przepisami prawa, wymagane przez organy prowadzące procedury administracyjne, także niewymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiającego.

3. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca:
1) wykona inwentaryzację stanu istniejącego, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego,

2) uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badania, podkłady geodezyjne do celów projektowych,

3) opracuje tymczasową organizację ruchu. 
4. Zamawiający odrębnym dokumentem upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania (aktualizacji) warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych. 

5. Wszelką korespondencję Wykonawcy, związaną z prowadzonymi pracami projektowymi, w szczególności kopie wystąpień o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, należy prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego, dla warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci i urządzeń. 

7. W opracowywanej dokumentacji projektowej należy przewidzieć do zastosowania w robotach budowlanych jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty).

8. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii i materiałów 
pod względem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiałów przez inspektorów branżowych .
9. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych i winna zapewniać ich kompleksowe wykonanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku w/w zgodności. W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać: aktualnym przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie, takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.

10. Do zadań Wykonawcy należeć będzie uzyskanie zgody na realizację inwestycji umożliwiającej rozbiórkę budowę obiektu (przyjęcie zgłoszenia robót, pozwolenie na budowę, ZRID – wg ustaleń z Zamawiającym). 

11. W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia wskazanego w § 1 ust. 1, aż do uzyskania do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu wybudowanego na podstawie projektu Wykonawcy. 

12. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach w realizacji Umowy.

13. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach roboczych 
i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych, w tym wskazywać wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.

14. Wykonawca sporządza projekty protokołów z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyła je do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego protokół uznaje się za przyjęty. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozsyła protokół wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie 
o działaniach, które zostaną podjęte. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do protokołu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu protokołu. 

§ 12. Przeniesienie praw autorskich
1. Wraz z wydaniem i podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji (dotyczy to także również poszczególnych etapów), w ramach Umowy i ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe i zależne do przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania z przedmiotu Umowy, w całości lub w częściach.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

3. W ramach Umowy, zgodnie z ust.1,  Wykonawca  przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do przedmiotu Umowy :  
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką kolejnych egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu także poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w całości lub w częściach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.

4) modyfikacji – przeprojektowania obiektu lub jego części.
4. Zamawiający może przenieść nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań utworu oraz na wykonywanie pozostałych praw zależnych i swobodne posługiwanie się tak powstałymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracować, 
w zakresie takim jakie ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych i na wystawach. 

8. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym  niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia takich roszczeń. 

9. Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, część dokumentacji projektowej odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do dokończenia projektu przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia. 

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 13. Wykonanie robót budowlanych
1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 
2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia Kierownika budowy i kierowników robót branżowych, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu, stanowiącego załącznik Nr 5 do Umowy.  

4. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane 
z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych 
i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości 
i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej 
i wody, odprowadzenia ścieków. 

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci, znaków geodezyjnych oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie, 
w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, p.poż. i inny.

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego inwestycją.
11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). Wykonywanie robót budowlanych powinno zakładać pracę na min wydłużonej zmianie ( 12h roboczych).
12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Geodezyjnej dokona przeglądu punktów stałych osnowy geodezyjnej, sporządzając protokół z przeglądu. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzeń punktów stałych osnowy geodezyjnej powstałych z winy Wykonawcy.
13. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z gestorami sieci dokona przeglądu uzbrojenia oraz 
z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta dokona przeglądu istniejącej zieleni, sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu . Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy.
14. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji,  zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali użytkowych. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do terenu budowy,  
z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.  
16. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan techniczny i zieleń sąsiadującej zabudowy poprzez dokumentację fotograficzną, której wersję papierową i na płycie CD przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie prowadzić stały monitoring stanu technicznego sąsiadującej zabudowy i go dokumentować. Dokumenty Wykonawca dostarczy na życzenie Zamawiającego, komplet dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

§ 14. Materiały budowlane
1. Materiały - nowe, użyte do realizacji Umowy - powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptacje  przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu funkcjonalno-użytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego. 
4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów Programu funkcjonalno-użytkowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni.

§ 15. Zasady wykonywania robót
1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

2. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji  na żądanie Zamawiającego. 
3. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

4. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

5. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót pasie drogowym.

6. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia 
w ruchu drogowym, Wykonawca  sporządzi  projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyska niezbędne zatwierdzenia projektu. Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i będzie go utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy.

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem  rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

8. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
§ 16. Zabezpieczenie terenu budowy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. Prowadzone roboty powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi 
i Policją. 

3. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia 
i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania Umowy.

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 
w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, z potwierdzeniem opłacenia wszystkich wymaganych składek, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.                                     
7. Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, przy czym Wykonawca ma posiadać ubezpieczenie mienia według standardu EAR/CAR z uwzględnieniem ubezpieczenia mienia istniejącego oraz mienia otaczającego z selekcją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód rzeczowych, osobowych oraz finansowych lub posiadać oddzielną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód rzeczowych, osobowych lub finansowych. Zakres ubezpieczenia musi pokrywać szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy. Suma ubezpieczenia EAR/CAR – wartość umowy powiększona o wartość szkód które mogą powstać w mieniu istniejącym oraz mieniu otaczającym. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej – 1.000.000,00 PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (okresie realizacji umowy).
8. Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

9. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowach ubezpieczeniowych.
10. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 5 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z potwierdzeniem opłacenia składek na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenie wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 
11. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 11 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy.
§ 17. Odbiory robót
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie wykonanych robót.

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (na każdym etapie realizacji robót budowlanych),
2) odbiory częściowe,

3) odbiór końcowy,
4) odbiór pogwarancyjny- ostateczny.
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie 
i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego,
3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu 
w dzienniku budowy.

4. Odbiory częściowe:
1) Zamawiający w czasie trwania projektowania i robót budowlanych dokona ich odbiorów częściowych. Odbiory takie zostaną przeprowadzone na wniosek Wykonawcy wg następujących pozycji:

a) Etap 1: Materiały wyjściowe do projektowania, koncepcja ostateczna.
b) Etap 2: Decyzja lokalizacyjna (o ile będzie wymagana), Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport oddziaływania na środowisko, Decyzja środowiskowa 

c) Etap 3: Projekt architektoniczno-budowlany (wielobranżowy) rozbiórki i budowy nowego wiaduktu tramwajowego wraz z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę (lub równoważną) oraz STWiORB

d) Etap 4: Dokumentacja projektowa torowiska i trakcji elektrycznej tymczasowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi wybudowanie 

e) Etap 5: Budowa tymczasowego torowiska tramwajowego wraz z trakcją elektryczną i wprowadzeniem ruchu tramwajowego na to torowisko 

f) Etap 6: Wielobranżowy projekt techniczny 

g) Etap 7: Nadzór autorski (wg wyboru Zamawiającego).

h) Etap 8: Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu 

i) Etap 9: Rozbiórka podpór i przęseł istniejącego wiaduktu 

j) Etap 10: Roboty fundamentowe (pale, ławy) 

k) Etap 11: Korpusy przyczółków bez ścianek zaplecznych, filary (podpory pośrednie) 

l) Etap 12: zakup i zwiezienie do wytwórni stali konstrukcyjnej (składowanie w wytwórni Wykonawcy) 

m) Etap 13: Wytworzenie konstrukcji w wytwórni Wykonawcy w sekcjach transportowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym (bez styków montażowych) 

n) Etap 14: Montaż łożysk, transport konstrukcji stalowych na plac budowy, scalenie i montaż na podporach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym styków montażowych 

o) Etap 15: Montaż dylatacji i wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty pomostu 

p) Etap 16: Wykonanie nawierzchni z torowiskiem na obiekcie, montaż balustrad, montaż trakcji elektrycznej i oświetlenia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

q) Etap 17: Inne (pozostałe) roboty wykończeniowe wiaduktu, przełożenie ruchu tramwajowego na nowy wiadukt, demontaż tymczasowego torowiska i trakcji elektrycznej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

r) Etap 18: Pozostałe roboty budowlane, Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, uporządkowanie zieleni, Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, Opracowanie Karty Obiektu Mostowego wg wzoru, odnowienie podpór sąsiednich wiaduktów drogowych, wymiana warstwy ścieralnej łącznicy południowo-wschodniej

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym, stanowiącym załącznik Nr 5 do Umowy.

Wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru częściowego będzie zawierał wykaz robót i kosztów ich wykonania, które poddane zostaną odbiorowi,

2) Zamawiający określi datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru,

3) zakończenie odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,

4) odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad obowiązujących dla odbioru końcowego.
5. Odbiór końcowy:
1) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy. Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego; po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości obiektu do odbioru końcowego, Zamawiający ustala datę jego rozpoczęcia; czynności odbiorowe powinny być rozpoczęte nie później niż w ciągu 14 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru,
2) za datę zakończenia robót przyjmuje się potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych,

3) Zamawiający dokonuje odbioru końcowego wykonanych robót, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

4) Zamawiający uprawniony jest do:
a) wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, gdy wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu usunięcia tych wad,
b) potrącenia wartość powstałych wad, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Zamawiający zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (potrącenie 30 % wartości brutto tych robót.),
5) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania zlecić te roboty innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

6) Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót.
6. Odbiór pogwarancyjny:
1) odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed końcem okresu gwarancyjnego,

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania zlecić wykonanie tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,
3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 18. Rękojmia Wykonawcy, gwarancja.
Zapisy ust. 2 oraz ust. 3 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy na okres 5 lat licząc od dnia Odbioru końcowego przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres:
1) ____ lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,

2) 1 rok na oznakowanie poziome cienkowarstwowe,

3) 3 lata na oznakowanie poziome grubowarstwowe,

4) 1 rok na wykonanie zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów)

5) 10 lat na pozostały zakres prac
-   licząc od daty Odbioru końcowego robót, na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki i pokrywa koszty, wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

4. Dokument gwarancyjny stanowi załącznik Nr 10 do Umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub wykona roboty w ramach usuwania nienależycie, Zamawiający może powierzyć zastępcze usunięcie wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

6. Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.
§ 19. Płatności

1. Rozliczenie za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy odbędzie się po dokonaniu odbiorów częściowych wg podziału:
1)
1 % ceny umownej za Część  1 obejmującą wykonanie Etapu  1,
2)
3 % ceny umownej za Część 2 obejmującą wykonanie łącznie Etapów  2, 3 i 4,
3)
20 % ceny umownej za Część 3 obejmującą wykonanie łączne Etapów  5 i 8,
4)
1 % ceny umownej za Część 4 obejmującą wykonanie Etapu 6,
5)
1 % ceny umownej za Część 5 obejmującą wykonanie Etapu  7,
6)
3 % ceny umownej za Część 6 obejmującą wykonanie  Etapu  9,
7)
3 % ceny umownej za  Część 7 obejmującą wykonanie  Etapu  10,
8)
3 % ceny umownej za Część 8 obejmującą wykonanie  Etapu  11,
9)
18 % ceny umownej za Część 9 obejmującą wykonanie  Etapu  12,

10)
10 % ceny umownej za Część 10 obejmującą wykonanie  Etapu 13,
11)
18 % ceny umownej za Część 11 obejmującą wykonanie  Etapu 14, 

12)
8 % ceny umownej za  Część 12 obejmującą wykonanie łącznie Etapów 15 i 16,
13)
11 % ceny umownej za Część 13 obejmującą wykonanie łącznie Etapów 17 i 18.
2. Każda płatność odbędzie się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru częściowego prac dla każdej części oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę. Suma faktur nie może przekroczyć kwoty określonej w §3 ust. 1.
3. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.  

5. W przypadku podwykonawstwa, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Do Umowy załącza się wzory oświadczeń, stanowiące załączniki Nr 7 i Nr 8 do Umowy . 
6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów 

8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

9. Do faktury końcowej Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie 
z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 8.
10. W ramach realizacji Umowy, Strony będą stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.
11. Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 
12. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust. 24 lub nieprawidłowe 
z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.
§ 20. Wierzytelności

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna 
i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 21.  Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne, w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za nieprzedstawienie w terminie Harmonogramu realizacji Umowy w wysokości 1.000,00 PLN 
i dodatkowo 200,00 PLN za każdy dzień naruszenia terminu,

3) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

4) w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy : 
· uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym, naradach budowy,

· zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,

· utrzymania porządku na budowie,

karę umowną 2.000,00 PLN; podobnie za każde naruszenie przepisów lub porządku potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
5) za wykonywanie usług lub robót przez osoby niezatrudnione na umowę o pracę jeśli dotyczy ich  ten wymóg - 1.000,00 PLN, za każdy taki przypadek,

6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - 
w wysokości 1.000,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,              
7) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 500,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) za prowadzenie dziennika budowy, niezgodne z Prawem Budowlanym (tj. np. nieuzupełnianie wpisów na bieżąco), lub niezgodnie ze stanem faktycznym na budowie, w wysokości 1000,00 PLN, za każdy stwierdzony przypadek,
9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy przypadek
10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 1 000,00 PLN, za każdy przypadek
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 PLN, za każdy przypadek,
12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – 3.000,00 PLN za każdy przypadek,
13) za zwłokę w przekazaniu Raportu Miesięcznego zgodnie z §4 pkt 10 Umowy - w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki,
14) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 23 ust. 1 Umowy - 
w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
4.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

5.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

6.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 
7 dni od dnia wezwania do zapłaty przez uprawnionego do kary. Strony dopuszczają możliwość potrącenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy wartości naliczonej przez Zamawiającego kary umownej na co Wykonawca wyraża zgodę (potrącenie umowne). 
7.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

9.
W przypadku nieterminowego wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.
§ 22. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych, Strona ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 
2. W razie wykrycia wady dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego jej usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. W razie niespełnienia tego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego wzywania i informowania, do zastępczego usunięcia wady przez wybraną przez siebie osobę lub podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy; nie naruszy to innych praw Wykonawcy wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

§ 23. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1) w przypadkach przewidzianych prawem zamówień publicznych i w treści Umowy,
2)
jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac projektowych lub robót budowlanych i nie realizuje ich przez okres 3 dni, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości,

3)
jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub w przypadku wstrzymania prac lub robót przez Zamawiającego, nie podjął po otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości,

4)
jeżeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości,

5)
jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości,

6)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

7) w sytuacji wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie zadań związanych z realizacją zamówienia, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości.
2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

3. Bezpośrednie, wielokrotne zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonywane przez Zamawiającego, stanowią podstawy odstąpienia od Umowy, o której mowa w art. 465 ust. 7 UPZP.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót,

2)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace projektowe lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, 
a Zamawiający dokona ich odbioru,

3)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować z odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia ich inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

4)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

5)
Wycena przerwanych prac projektowych lub robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, ostateczną ich wysokość ustali Zamawiający.

6)
Strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych prac projektowych lub robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury.
§ 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę w wysokości ______ PLN (słownie: _____________/100), w formie _______ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 450 Pzp), 

2. Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4. Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie, na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym pisemnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 25. Zmiana Umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

2. W trybie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, będą mogły nastąpić w oparciu o następujące okoliczności:
1) zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 
a) ulegnie zmianie stawka VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług/robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług/robót wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;
b) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu. Wykonawca sporządzi wycenę w oparciu o środowiskowe zasady wycen prac projektowych wg obowiązującej stawki w dniu wyceny.
c) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. W tym przypadku wykonawca wykona wycenę takich robót budowlanych na zasadach określonych w pkt d), a w przypadku prac projektowych - na zasadach określonych  w pkt b)
d) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy wynikających z opracowanego przez Wykonawcę projektu, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty przez wykonawcę, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca wykona wycenę takich robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w publikacji dostępnych na rynku - Orgbud Serwis, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu: 

- stawka roboczogodziny „R” – minimalne dla województwa kuj.-pom.,
- koszty pośrednie „Kp” (R+S) – minimalne dla województwa kuj.-pom,

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – minimalne dla województwa kuj.-pom,

- koszty zakupu „Kz” (M) – minimalne dla województwa kuj.-pom

- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według minimalnych cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR;

W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.
e) zmiany umowy, o których mowa w § 25 ust. 3
f) zaniechania robót budowlanych, które będą wyceniane na zasadach określonych w pkt d) oraz zaniechania prac projektowych, które będą wyceniane na zasadach określonych w pkt b) a także zaniechania pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego, przy czym minimalna wartość świadczenia stron wynosi 90% wartości umowy, 
g) w przypadku wprowadzenia waloryzacji 

h) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,

Przy czym minimalne wynagrodzenie w 2025 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. zostały uwzględnione w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy.  

i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,

j) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,

2) zmiana terminów umownych, proporcjonalnie do zaistniałych okoliczności, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy: 

a. niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b. niemożności, mimo gotowości Wykonawcy, przekazania terenu budowy Wykonawcy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji Umowy;
c. gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,
d. jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót,

e. konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową,

f. ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci 
i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego, 
g. zmiany w przepisach prawnych, mające wpływ na realizację umowy,
h. szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych opracowań,

i. konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie 
z wymogami służb środowiskowych), mające wpływ na realizację umowy,
j. istotnych zmian projektowych wprowadzonych w wyniku przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

k. polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego 
w szczegółowym harmonogramie prac projektowych),

l. wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych z przyczyn niezależnych od Stron umowy,

m. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

n. zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

o. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych lub robót budowlanych;
3) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zdolności których Wykonawca polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych § 8 Umowy,

4) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w § 6 Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;
5) zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców, na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego.
6) zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo oraz zmian zapisów dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy, stanowiących konsekwencję zmiany płatnika należności należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

7) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3.
Dopuszczane są zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.
4.
Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

5.
Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem UPZP są nieważne. Na ich miejsce w Umowie wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
6.   Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany Umowy wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:
       a)  opis propozycji zmiany;

       b) uzasadnienie zmiany;

       c) opis wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i terminu wykonania umowy.

7.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy oraz zmiana personelu Zamawiającego wymienionego w załączniku Nr 11 nie stanowią zmiany Umowy i wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 26.  Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji. Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik cen obiektów mostowych, wskaźnik zmian za ostatnie 12 miesięcy – odczytany z aktualnego komunikatu Prezesa GUS: „Ceny robót budowlano – montażowych i obiektów budowalnych”.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane jedynie dla prac budowlanych, zrealizowanych po upływie 12 miesięcy licząc od podpisania umowy. Wynagrodzenie za prace wykonywane przed upływem 12 miesięcy nie podlegają waloryzacji, bowiem Wykonawca szacując wynagrodzenie ofertowe powinien uwzględnić aktualny trend wzrostu lub spadku cen.

3. Waloryzację stosuje się jednakowo w przypadku wzrostu i spadku przyjętego wskaźnika cen.

4. Wartość bazowa wskaźnika (Wb) odczytana z komunikatu GUS w ostatnim dniu składania ofert 
(z komunikatu GUS aktualnego na ten dzień) dla okresu poprzedzającego złożenie oferty wyniosła ………………. 

5. Wartość wskaźnika po roku (Wr) odczytywana zostanie rok po ostatnim dniu składania ofert 
(z komunikatu GUS aktualnego na ten dzień) – wartość ta zostanie przekazana Wykonawcy pisemnie.

6. Wartości robót podlegające waloryzacji zostaną przeliczone według wskaźnika waloryzacji (Ww) obliczonego ze wzoru:

Ww = Wr – Wb
7. Wskaźnik zostanie wykorzystany do obliczenia wartości waloryzacji wynagrodzenia, należnego Wykonawcy. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona, gdy przyjęty wskaźnik waloryzacji wyniesie co najmniej 0,5%, jednocześnie do wysokości nigdy nie przekraczającej 8%. Wartość waloryzacji wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, w części dotyczącej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Podpisany przez strony aneks do umowy, będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, w zwaloryzowanej wysokości. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy na skutek waloryzacji, odmowa podpisania aneksu do Umowy nie będzie miała znaczenia, a zapłata wynagrodzenia nastąpi odpowiednio do kwot zwaloryzowanych (zmniejszonych), co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 

8. W przypadku wydłużenia realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie okres liczony według terminów umownych, a zakres robót objętych waloryzacja wynagrodzenia, będzie zgody z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 uPzp, zobowiązany będzie  do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy
§ 27. Interpretacja dokumentów Umowy

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów polskiego prawa. 
2. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami – załącznik Nr 1,

2) kopia Oferty Wykonawcy – załącznik Nr 2,

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – załącznik Nr 3,
4) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – załącznik Nr 4,
5) Harmonogram finansowo-rzeczowy, stanowiący załącznik Nr 5,
6) wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych – załącznik Nr 6,
7) wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 7 i 8,

8) Wzór protokołu sprawozdawczego – załącznik Nr 9,

9) Oświadczenie gwarancyjne wraz z warunkami – załącznik Nr 10,

10) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik Nr 11,

11) zarządzenie Nr 10/2014 i nr 7/2017- załącznik Nr 12 i 13.
§ 28. Postanowienia końcowe. 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa. 

2. Do Umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego i związanych z tym opłat na rzecz zarządcy drogi.
3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.
4. Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy. 
5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony, odczytano 
i podpisano.
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