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wzór umowy - załącznik Nr 1 do SIWZ
Umowa Nr …./TT/…….
zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… r. pomiędzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy (85-102), przy ul. Jezuickiej 1, NIP 953-101-18-63, 
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z siedzibą 
w Bydgoszczy (85-944), przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowany przez ………………………………………… ……………………………………………. na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Zamawiającym”, a
(Wykonawcą) ......................................................................................................................................... 
z siedzibą w ........................... (....-.......), przy ul. ............................, NIP ........................, Regon ....................., wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd .................................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ........................ (lub do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), zwaną/ym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

1) ........................................................................................................... ,
2) ............................................................................................................ .
- (łącznie zwani Stronami), w następstwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).

§ 1. Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy” zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, wdrożenie 
i uruchomienie systemu Park&Ride oraz realizacja robót budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną dla tego systemu wraz z nadzorem autorskim, zgodnie z:

1) Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

2) Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy,

3) wybraną Ofertą Wykonawcy z dnia ………..……, której kopia stanowi załącznik Nr 3 
do niniejszej Umowy.

3. Zakres i warunki wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych, określają szczegółowo niniejsza Umowa, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
§ 2. Terminy zamówienia

* Zapisy ust. 1a zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy
        1.
Zamówienie realizowane będzie etapowo:

1) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania oraz zaprojektowanie i uruchomienie systemu wraz z uruchomieniem Centrum Nadzoru nad Systemem (CNS),
2) Etap II – opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi operatorskiej w zakresie obsługi zrealizowanego systemu  P&R,
3) Etap III – dostosowanie projektu umowy operatorskiej do rozwiązań systemu P&R,

4) Etap IV – udział w postępowaniu przetargowym dotyczącego usługi operatorskiej w zakresie obsługi zrealizowanego systemu  P&R,
5) Etap V – przeprowadzenie szkoleń personelu,

6) Etap VI – realizacja robót budowlanych parkingu Węzeł Zachodni wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montażem infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu,

7) Etap VII A – realizacja robót budowlanych parkingu Las Gdański wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montażem infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu,

8) Etap VII B – realizacja robót budowlanych parkingu Przylesie wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu,
9) Etap VII C – realizacja robót budowlanych parkingu Kujawska wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu,

10) Etap VII D – dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na parkingu Grudziądzka,
11) Etap VIII - realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montaż infrastruktury pozaparkingowej niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R zlokalizowanej na terenie Miasta Bydgoszczy,

12) Etap IX – testy eksploatacyjne i funkcjonalne całego przedmiotu zamówienia,
zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finansowo-rzeczowymi (Ogólnym i Szczegółowym) stanowiącymi załączniki Nr 6 i 7 do Umowy.

2. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 31.12.2022 r. , w tym: 

1) Etap I – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) Etap II - 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
3) Etap III - 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

4) Etap IV - 35 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
5) Etap V – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

6) Etap VI – 22 miesiące od dnia zawarcia umowy,

7) Etap VII A – 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

8) Etap VII B – 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

9) Etap VII C – 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

10) Etap VII D – 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

11) Etap VIII – 32 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

12) Etap IX – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczałtu.

1. Za właściwe wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji, ryczałtową cenę umowną wynikającą z Oferty Wykonawcy w kwocie netto ............................ PLN 
i VAT według stawki …….. % na kwotę ............................ PLN, co daje brutto ......................... PLN, w tym za wykonanie : 

1) Etapu I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania oraz zaprojektowanie i uruchomienie systemu wraz z uruchomieniem Centrum Nadzoru nad Systemem (CNS)  -  15% wartości wynagrodzenia,

2) Etapu II – opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi operatorskiej w zakresie obsługi zrealizowanego systemu  P&R -  1% wartości wynagrodzenia,

3) Etapu III – dostosowanie projektu umowy operatorskiej do rozwiązań systemu P&R -  1% wartości wynagrodzenia,

4) Etapu IV – udział w postępowaniu przetargowym dotyczącego usługi operatorskiej w zakresie obsługi zrealizowanego systemu  P&R -  1% wartości wynagrodzenia,

5) Etapu V – przeprowadzenie szkoleń personelu -  1% wartości wynagrodzenia,

6) Etapu VI – realizacja robót budowlanych parkingu Węzeł Zachodni wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montażem infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu -  10% wartości wynagrodzenia,

7) Etapu VII A – realizacja robót budowlanych parkingu Las Gdański wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montażem infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu-  10% wartości wynagrodzenia,

8) Etapu VII B – realizacja robót budowlanych parkingu Przylesie wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu -  15% wartości wynagrodzenia,

9) Etapu VII C – realizacja robót budowlanych parkingu Kujawska wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu -  3% wartości wynagrodzenia,
10) Etapu VII D – dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na parkingu Grudziądzka -  8% wartości wynagrodzenia,
11) Etapu VIII - realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montaż infrastruktury pozaparkingowej niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R zlokalizowanej na terenie Miasta Bydgoszczy -  20% wartości wynagrodzenia,
12) Etapu IX – testy eksploatacyjne i funkcjonalne całego przedmiotu zamówienia -  15% wartości wynagrodzenia.
2. Łączna wartość brutto dostaw, usług lub robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

3. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane:

nabywca:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub ustawą. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie ryczałtowe pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu Umowy, ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania Umowy, błędnego oszacowania wszelkich pozostałych kosztów związanych z realizacją prac objętych Umową, czy oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie. 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym zaleceniami Koordynatora realizacji dokumentacji projektowej i Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

2. Wykonawca pełni funkcje koordynatora robót podczas robót będących przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad.

3. Wykonawca zapewnia, że:

1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowych dla inteligentnych systemów transportowych obejmujących systemu płatności oraz  dokumentacji projektowych budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
i w wykonywaniu robót budowlanych i wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych 
w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim, prac projektowych, wdrożenia systemu i robót budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

4) dysponuje osobami zgodnie z wymaganiami OPZ oraz posiadającymi uprawnienia budowlane i inne uprawnienia do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi niezbędne do opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz do  wykonania robót budowlanych.

4. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.
5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Umowy.

6. Wykonawca wykona dokumentację stanu istniejącego obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie  inwestycji. Jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. 

7. W ciągu siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, Ogólny harmonogram finansowo-rzeczowy, z podaniem etapów wszystkich prac, z podziałem na branże, z uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne, który będzie stanowił Załącznik Nr 6 do Umowy. Najpóźniej w ciągu 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy obejmujący harmonogram realizacji Etapów II, III, IV, V, VI, VII A, VII B, VII C, VII D, VIII, IX Umowy, który stanowić będzie uszczegółowienie Ogólnego harmonogramu finansowo-rzeczowego. Realizacja Przedmiotu Umowy może odbywać się na podstawie harmonogramów finansowo-rzeczowych.

8. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ta sama procedura dotyczy uzasadnionej zmiany Harmonogramu.

9. Raz w miesiącu, do 5 dnia każdego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,   Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu, w formie Raportu Miesięcznego, szczegółową informację o stopniu zaawansowania prac. Raport Miesięczny wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

10. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach w realizacji umowy.

11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach roboczych i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych, w tym wskazywać wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.

12. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przewiduje się organizację narad koordynacyjnych 
w odstępach co miesięcznych (na etapie opracowania dokumentacji projektowej) oraz w odstępach tygodniowych (na etapie wdrożenia systemu i realizacji robót budowlanych).  
13. Wykonawca sporządza projekty protokołów z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyła je do akceptacji Zamawiającemu. 
W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego protokół uznaje się za przyjęty (protokół przygotowuje Wykonawca). Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozsyła protokół wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o działaniach, które zostaną podjęte. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do protokołu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu protokołu. 

§ 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest:

1) Inspektor Nadzoru koordynujący realizację robót budowlanych – …………………..,

2) Koordynator realizacji dokumentacji projektowej - ………………………….

3) Koordynator systemu Park&Ride – ………………….,

2. W ciągu trwania Umowy Zamawiajacy ustanowi branżowych Inspektorów Nadzoru najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
3. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli 
w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  swoją wcześniejszą ustną decyzję.

5. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Koordynatora realizacji dokumentacji projektowej lub Inspektora Nadzoru lub Koordynatora systemu Park&Ride  dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.

§ 6. Personel Wykonawcy

1. Do wykonania Umowy Wykonawca kieruje osoby gwarantujące właściwą jakość prac projektowych, realizacji systemu Park&Ride (system ITS) i robót budowlanych, tj. projektantów, sprawdzających rozwiązania projektowe, kierownika budowy i kierowników robót, o kwalifikacjach określonych w § 4 ust. 3 pkt 4 niniejszej Umowy, i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi. 
2. Do pełnienia wymaganych funkcji Wykonawca skieruje osoby spełniające wymogi określone w ust. 1., wymagające akceptacji Zamawiającego, najpóźniej przed przystąpieniem do prac związanych z Przedmiotem Umowy. Wykazy tych osób Wykonawca dostarcza wraz z Harmonogramem finansowo-rzeczowym, o którym mowa w § 4 ust.7 Umowy.

3. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę kilku funkcji, z wyłączeniem przedstawienia tej samej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót drogowych, oraz Kierownika Zespołu Projektowego Systemu i Kierownika Zespołu Wdrożeniowego Systemu pod warunkiem posiadania przez daną osobę wymaganych dla tych funkcji kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego.

4. Wszelkie informacje dotyczące Personelu biorącego udział w realizacji zamówienia zawarte są w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.

5. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy po stronie Wykonawcy jest:

1) Koordynator Zespołu Wykonawcy odpowiedzialnym za koordynację wszelkich czynności wykonywanych w ramach Umowy - .................................................................................. ,

2) Koordynator Zespołu Projektowego Systemu odpowiedzialny za koordynacje prac projektowych Systemu, prac związanych z usuwaniem ewentualnych usterek dokumentacji projektowej oraz prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego -  ……………………………………………………..………………. ,
3) Kierownik budowy odpowiedzialny za prawidłową realizację robót budowlanych 
i koordynowanie wszelkich branż - ……………………………………………………………………….. ,
4) Kierownik Zespołu Wdrożeniowego Systemu - Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za prawidłowe realizację, wdrożenie i uruchomienie systemu Park&Ride -………………………………………………….………………… .

6. W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy oraz we wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej uczestniczy personel Wykonawcy wymieniony w Wykazie osób realizujących Umowę. W posiedzeniach Zespołu uczestniczy również personel odpowiedzialny za weryfikację projektu. 

7. Zmiany Personelu wymienionego ust. 2, mogą nastąpić pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę, na dane stanowisko następca spełniać będzie warunki w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne w SIWZ. 

Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę pozostałego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą takie same lub wyższe niż personelu zastępowanego. 

Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę.

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonywających roboty - pracowników fizycznych, natomiast nie dotyczy Personelu, o którym mowa w ust 1, osób wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych.
9. Zamawiający jest uprawniony do kontroli warunków zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w pkt. 9. W tym zakresie Wykonawca jest zobowiązany na wniosek Zamawiającego do przekazania zanonimizowanych kopii umów o pracę z pracownikami Wykonawcy, jako sposobu udokumentowania ich zatrudnienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem czynności przez te osoby, przedstawić Inspektorowi nadzoru lub koordynatorowi wraz z wykazem osób dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów, zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na teren budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 9 i 10 na terenie budowy będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 7. Korespondencja i wzory formularzy 

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej w języku polskim.  Zamawiający dopuszcza korespondencję wysłaną telefaksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 2  par. 7. 
Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiającego

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	ul. Toruńska 174 a

85-844 Bydgoszcz

	Telefon
	

	FAX
	52-582-27-77

	E –mail
	


Adresy Wykonawcy

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon
	

	FAX
	

	E –mail
	


Adresy Projektanta

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon
	

	FAX
	

	E –mail
	


2. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja Stron doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.
§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

6. *Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy siłami własnymi. 
lub *Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców, którym powierza wykonanie części zamówienia, wskazanych w oświadczeniu Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w realizację usług lub robót budowlanych. Wszelkie informacje o Podwykonawcach zawarte są 
w wykazie, stanowiącym załącznik do Umowy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi być uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

10. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac/robót lub dotrzymania terminów, to może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

11. Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jego należyte wykonanie i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania lub zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami, zaniechaniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

12. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale Podwykonawców.

§ 9.Obowiązki Podwykonawcy
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o przedstawione umowy o podwykonawstwo.

1. Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 8 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców wymienionych w Umowie.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

3.
Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

1)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia daty zawarcia umowy, 

2)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u), 

3)
nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem zakresu rzeczowego robót (np. prac projektowych/ robót budowlanych/) z zachowaniem warunków określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym dotyczących przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

4)
nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

5)
nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

6)
nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej, 

7)
nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Wykonawca, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą,

8)
braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany, 

9)
braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą,

10)
braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11)
niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności: 

-
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania, 

-
pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

-
zakresu rzeczowego robót z zachowaniem warunków określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym.

12) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

4.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

5.
Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

6.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 10 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7.
W przypadku, gdy w umowach o których mowa w ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.
Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowi załącznik Nr 8.
WARUNKI DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

§ 10. Opracowanie dokumentacji projektowej
1. Wykonawca wykona wszelkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu określonego 
w § 1 Umowy wymagane przepisami prawa, wymagane przez organy prowadzące procedury administracyjne, także niewymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiającego.

2. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca:

1) wykona inwentaryzację stanu istniejącego, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego,

2) uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badania, podkłady geodezyjne do celów projektowych,

3) opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych. W razie potrzeby Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa odrębnym dokumentem.

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. niezbędnych do opracowania projektów budowlanych. Na etapie występowania o warunki techniczne, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją Przedmiotu Zamówienia. W przypadku zadeklarowania przez gestorów planów inwestycyjnych lub remontowych kolidujących co do lokalizacji i terminu z realizacją Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca w uzgodnieniu  
z Zamawiającym uwzględni w harmonogramie rezerwę czasową, przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty. Strony (Zamawiający, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w imieniu Gestora) zawrą na taką okoliczność stosowne porozumienie, w ramach którego określone zostaną warunki i ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowiązania stron. 

5. Wszelką korespondencję Wykonawcy, związaną z prowadzonymi pracami projektowymi, 
w szczególności kopie wystąpień o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, należy prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci i urządzeń. 

7. W dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty).

8. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii 
i materiałów pod względem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiałów przez inspektorów branżowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej .
9. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych i winna zapewniać ich kompleksowe wykonania. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku w/w zgodności. W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać: przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie, takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót.
11. W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia wskazanego w ust. 1, aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu wybudowanego na podstawie projektu Wykonawcy (jeśli będzie takie wymagane).

§ 11. Warunki zaprojektowania systemu Park&Ride (ITS) 
1. Do umownych obowiązków Wykonawcy należy : 

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Projektu Systemu (niezbędnej dokumentacji technicznej umożliwiającej realizację Systemu), zgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia 
i Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
2) sprawna i zgodna z przyjętym i uzgodnionym harmonogramem realizacja Umowy,  

3)  realizacja Systemu w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia i wdrożenia Systemu  zgodnego z zapisami  OPZ i PFU,

4) zorganizowanie, kompletne wyposażenie i adaptację wszystkich pomieszczeń tworzących Centrum Nadzoru nad Systemem przy ulicy Grudziądzkiej,

5)  dostarczenie dokumentacji technicznej opracowanej w języku polskim, w tym instrukcje obsługi i konserwacji wszystkich urządzeń,

6)  terminowa i kompletna dostawa wszelkich urządzeń, instalacji, systemów, oprogramowania, z bezterminowymi licencjami oprogramowania na rzecz Zamawiającego, a także z asystą techniczną i serwisem  gwarancyjnym nie wymagającym dodatkowych nakładów, ani wynagrodzenia, na czas objęty gwarancją udzieloną przez Wykonawcę na stworzony System,

7)  protokolarne przejmowanie na czas realizacji Umowy, sygnalizacji świetlnych, pomieszczeń i urządzeń serwerowni oraz innych elementów sieci teletechnicznej w celu ich modernizacji, rozbudowy lub instalacji elementów Systemu,

8) przeprowadzenie pozytywnych testów i prób technicznych Systemu, poszczególnych elementów Systemu i urządzeń, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych testów i prób technicznych,

9) opracowanie obsługi zdarzeń Systemu, dostarczenie narzędzi do automatycznego zarządzania Systemem, automatycznego raportowania Systemu oraz prowadzenia analiz Systemowych

10) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego,

11) zorganizowanie pomieszczeń nadzoru technicznego realizacji Systemu (wyposażenie w niezbędny sprzęt techniczny oraz ich bieżące utrzymywanie przez okres realizacji Systemu), 

2. Opracowana w ramach Umowy przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia 
w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na kompletny przedmiot Umowy.

3. Jeżeli ujawnione zostaną wady dokumentacji projektowej, zarówno usunięcie przez Wykonawcę wad dokumentacji jak i wad ewentualnych prac i robót wykonanych na jej podstawie, dokonane zostanie niezwłocznie i na koszt Wykonawcy. W przypadku nie wykonania lub nieprzystąpienia do wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. W ramach realizacji Umowy, zostanie  zaprojektowany, dostarczony, wdrożony 
i uruchomiony  jeden spójny funkcjonalnie i jakościowo System.

5. Szczegółowy zakres elementów wchodzących w skład Systemu został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
6. Wszystkie elementy realizowane w ramach Systemu wymagają:

1) realizacji wszystkich elementów na podstawie wykonanej przez wykonawcę spójnej dokumentacji technicznej – Projektu Systemu, 

2) wykonania wszystkich niezbędnych aplikacji i algorytmów,

3) nadzoru nad wdrożeniem i funkcjonowaniem podsystemów w Systemie,

4) opracowania i wdrożenia narzędzi zarządzania elementami Systemu, raportowania i analiz,

5) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac koniecznych do uruchomienia Systemu

7. Należyte wykonanie Umowy oznacza dla Zamawiającego: 

1)   dotrzymanie wszystkich warunków Umowy, 

2)   wykonanie Umowy zgodnie z wszelkimi wymaganiami formalnymi i technicznymi określonymi w załącznikach do niniejszej Umowy, 

3)   dotrzymanie wszelkich deklaracji zawartych w ofercie Wykonawcy, 

4)   osiągnięcie przez System wymaganych przez Zamawiającego przewidzianych 
w Umowie wskaźników efektywności funkcjonowania Systemu oraz prawidłowej 
i zgodnej z opracowanym Projektem funkcjonalności Systemu oraz jego poszczególnych podsystemów na wszystkich poziomach hierarchiczności, co Wykonawca gwarantuje.
8. W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także do :

1)  wykonania wszelkich prac w oparciu o własne dokumentacje projektowe, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie Umowy,  przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z uwzględnieniem wytycznych podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

2)  urządzenia terenu i miejsc realizacji Systemu oraz zaplecza wykonawczego Systemu według własnych potrzeb (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym lokalizacji). 
Po zakończeniu realizacji Umowy, teren i miejsca, na którym była wykonywana Umowa niezwłocznie zostaną uporządkowane i przywrócone do stanu pierwotnego,

3)  wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu realizacji Systemu, 

9. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PARKINGÓW

§ 12. Wykonanie robót budowlanych
1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia kierownika robót, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Ogólnego i Szczegółowego Harmonogramu, stanowiących załącznik Nr 6 i 7 do Umowy.  

4. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu 
i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków. 

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Zamawiającemu.

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie, w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny.

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca wspólnie z gestorami sieci dokona kompleksowego przeglądu uzbrojenia technicznego. Z przeglądu sporządzi protokół dotyczący powyższego. Po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami.

11. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca.

12. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

13. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu.
14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańcom do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych.
15. Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót (Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi część dokumentacji projektowej). Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do całkowitej likwidacji czasowej organizacji ruchu wraz z demontażem oznakowania wprowadzonego na czas robót. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).

17. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy 
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (ze zmianami).

18. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tablic informacyjnych zgodnych z zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 oraz zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora ZDMiKP z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 10/2014, informujących o utrudnieniach w ruchu drogowym. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie ze wzorem tablic zawartych w załączniku do powyższego Zarządzenia.  Tablice winny być ustawione staraniem i na koszt Wykonawcy. Przedmiotowe tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych.

19. Przyjmuje się, że koszt wykonania robót tymczasowych nie podlega osobnej zapłacie i że jest włączony w cenę umowną.

20. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany 
do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie.

21. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy.
22. W czasie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć 
z terenu budowy.

23. Do obowiązków wykonawcy należy oczyszczanie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota. 

24.  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren budowy wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu. 

25. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan techniczny i zieleń sąsiadującej zabudowy poprzez dokumentację fotograficzną, której wersję papierową i na płycie CD przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie prowadzić stały monitoring stanu technicznego sąsiadującej zabudowy i go dokumentować. Dokumenty Wykonawca dostarczy na życzenie Zamawiającego, ostateczny komplet dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

26. Roboty muszą być prowadzone przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace polegające na odłączeniu napięcia w sieci oraz jego ponowne włączenie po zakończeniu prac łącznie w wszelkimi kosztami z tym związanymi. Sposób odłączenia napięcia sieci trakcyjnej należy uzgodnić z Miejskimi Zakładami Komunikacji w Bydgoszczy. Włączenie i wyłączenie sieci trakcyjnej należy odnotować w dzienniku budowy (koszty z tym związane należy doliczyć do pozycji tymczasowej organizacji ruchu).

27. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

28. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji  na żądanie Zamawiającego. 

§ 13. Materiały budowlane
1. Materiały - nowe, użyte do realizacji Umowy - powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptacje  przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu funkcjonalno-użytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego 

4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów Programu funkcjonalno-użytkowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni.

6. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi 
w ustawie dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.Z. 2010r. nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

7. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, kostka kamienna, nieuszkodzone prefabrykaty (płytki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę. 

8. Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz.

9. Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu comiesięcznego rozliczenia.

10. Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.
11. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów, pozostałości po wycince drzew i krzewów nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
12.  Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako użyteczne.

13.  Materiał z wycinki stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w swojej wycenie na wykonanie wycinki.

§ 14. Zasady wykonywania robót
1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania usterek, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

2. Wykonawca podczas realizacji Umowy zapewnia i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

3. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe 
w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

4. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach 
i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

6. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
§ 15. Zabezpieczenie terenu budowy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi i Policją. 

2. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, 
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności.

4. Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania Umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

6. Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, przy czym Wykonawca ma posiadać ubezpieczenie mienia według standardu EAR/CAR z uwzględnieniem ubezpieczenia mienia istniejącego oraz mienia otaczającego z sekcją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód rzeczowych, osobowych oraz finansowych  lub posiadać oddzielną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód rzeczowych, osobowych oraz finansowych. Zakres ubezpieczenia musi pokrywać szkody które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy. Suma ubezpieczenia EAR/CAR - wartość umowy powiększona o wartość szkód które mogą powstać w mieniu istniejącym oraz mieniu otaczającym. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - 6.000.000,00  PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (okresie realizacji umowy).   

7. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych Umów ubezpieczenia, Zamawiający sam będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić, na koszt Wykonawcy.

8. Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

9. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowach ubezpieczeniowych.

10. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku w dyspozycji Zamawiającego, 
tj. infrastruktury sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego, elementów zabezpieczenia ruchu i innego wyposażenia pasa drogowego; Demontowane elementy infrastruktury drogowej, które nie zostaną ponownie zamontowane muszą być przekazane protokolarnie Zamawiającemu i przetransportowane do miejsca na terenie miasta Bydgoszczy wskazanego przez Zamawiającego. 

2)  powiadomienia Zamawiającego, organu zarządzającego ruchem, zarządcy dróg, właściwego organu Policji o terminach wprowadzenia zmian organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonych projektów zmiany organizacji ruchu, z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem,

3)  usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska,

4)  wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień projektowych.

5)  Opracowania, uzgodnienia, zatwierdzenie i wyniesienia w teren wszystkich niezbędnych projektów czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia prac instalacyjnych, sprawdzających lub badawczych związanych z realizacją Systemu,

6)  uprzedniego uzgadniania (wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego) każdego przypadku zamiaru zajęcia pasa drogowego, w niezbędnym zakresie i na niezbędny dla realizacji Umowy czas. 

7) bieżącego utrzymywania terenu i zaplecza realizacyjnego w stanie gwarantującym bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich, 

8)  umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów i posesji zlokalizowanych w rejonie, na którym realizowany będzie przedmiot niniejszej umowy; wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem właścicieli tych sieci.

§ 16. Odbiory dostaw, prac projektowych i robót budowlanych
 I Odbiory Etapu I 

1. Warunkiem przystąpienia do odbioru jest złożenie Zamawiającemu komplet dokumentacji technicznej (zarówno w zakresie oprogramowania jak i urządzeń).

2. Prace Komisji będą obejmować w szczególności:

a) przejęcie i sprawdzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej (instrukcje obsługi sprzętu, instrukcje obsługi systemu, prawa licencyjne, itd.),

b) odbiór infrastruktury technicznej,

c) odbiór oprogramowania,

d) sprawdzenie funkcjonalności i prawidłowości działania poszczególnych modułów systemu,

e) przeprowadzenie prób eksploatacyjnych,

f) rozruch systemu.
3. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w pracach Komisji poprzez:

a) zaprezentowanie Komisji działania systemu i infrastruktury technicznej,

b) udział w próbach eksploatacyjnych i rozruchu systemu,

c) przekazanie Komisji kompletu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej (instrukcje obsługi sprzętu, instrukcje obsługi systemu, prawa licencyjne, itd.),

d) przekazanie innych dokumentów żądanych przez Komisję, a niezbędnych do skutecznego dokonania odbioru.
4. Zamawiający przewiduje odbiór etapu I w całości. Zamawiający nie przewiduje częściowego odbioru Etapu I. Odbiór może nastąpić bez uwag, z uwagami, Komisja może także odstąpić od odbioru.
5. Odbiór bez uwag nastąpi wówczas gdy Komisja stwierdzi prawidłowe działanie systemu, w tym prawidłowe działanie wszystkich modułów, zrealizowanie wszystkich funkcjonalności systemu, prawidłowe działanie i montaż sprzętu, kompletność przekazanej dokumentacji. Ponadto warunkiem odbioru bez uwag jest pomyślne zakończenie prób eksploatacyjnych, pomyślny rozruch systemu, stwierdzenie dokładności prognozy w wymaganym zakresie oraz wystawienie przez Wykonawcę Gwarancji Jakości obejmującej prace wchodzące w zakres Etapu I.
6. Odbiór z uwagami nastąpi wówczas, gdy zostaną wypełnione warunki określone w pkt. 5 stwierdzone usterki nie będą miały wpływu na prawidłowe działanie systemu. Przy czym nie uznaje się jako usterki braku realizacji jakiejkolwiek z kluczowych funkcjonalności systemu. W porozumieniu z Wykonawcą ustalony zostanie termin usunięcia usterek. Usunięcie usterek musi zostać potwierdzone przez Komisję protokolarnie,

7. Komisja odstąpi od odbioru I Etapu prac w przypadkach innych niż opisane w punktach 5 lub 6.
8. W przypadku odstąpienia Komisji od odbioru, Komisja określi powody i wyszczególni pracę wymaganą do zrobienia przez Wykonawcę. Wtedy Wykonawca ukończy tę pracę przed wystawieniem ponownego powiadomienia o gotowości do odbioru.

9. Po odbiorze etapu I zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego dla etapu I. Warunkiem sporządzenia protokołu odbioru częściowego dla etapu I jest odbiór rzeczowy i funkcjonalno-jakościowy etapu I i przedstawienie protokołów odbioru rzeczowego i funkcjonalno-jakościowego. Szczegółowe warunki odbioru rzeczowego i funkcjonalno-jakościowego określono w ust. III. 
10. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej.

1) Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego – Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a. 

2) Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) 5 egz. oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg lub innych dedykowanych (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 4 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD. Wykonawca dostarczy dokumentację wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniami: 
a) o kompletności dokumentacji,

b) o opracowaniu dokumentacji zgodnie z  celem, któremu ma służyć,

c) o zgodności dokumentacji z Umową, ofertą, prawem, zasadami wiedzy technicznej,   

d)   warunkami technicznymi i normami,

e) w zakresie praw autorskich, zgodnie z  postanowieniami Umowy.

3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

4) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady lub usterki, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich nieprawidłowości na własny koszt.

11. Zasady odbioru dokumentacji projektowej:
1) Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania dokumentacji projektowej zostanie przygotowany przez Wykonawcę.

2) Przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w OPZ i Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności wykonanych opracowań, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pismo wzywające Wykonawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

4) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, że nie złożył do oceny Zamawiającemu danego etapu dokumentacji projektowej.

5) Ustala się termin 30 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji projektowej, na jej zaakceptowanie przez Zamawiającego.

6) W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego lub powołany Zespół stwierdzi, że przedmiot Umowy nie został wykonany lub jest niekompletny - uniemożliwia to dokonanie odbioru. Jeśli  posiada usterki, wyznacza się termin ich usunięcia. 

7) W przypadku zażądania przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Zespół merytorycznych wyjaśnień, Wykonawca będzie zobowiązany do ich udzielenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

8) Wykonawca po opracowaniu i akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego wystąpi o uzyskanie decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację dla inwestycji będącej Przedmiotem Umowy. W przypadku konieczności wystąpienia o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej Zamawiający po akceptacji dostarczonej dokumentacji, wystąpi o takie zezwolenie. W razie uwag organu wydającego zezwolenie do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonywać wymaganych zmian uzupełnień.  

9) protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID/ decyzją administracyjną pozwalającą na realizację inwestycji , stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie etapu 1 Umowy.
10) Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentacji projektowej.

11) Po zrealizowaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przygotować 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

12) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi najwcześniej w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

12. Uzgodnienie Projektu Systemu

1) Wykonawca w terminie określonym w Umowie opracuje i przekaże Zamawiającemu kompleksowy techniczny Projekt Systemu Park&Ride (system ITS) dla obszaru i zakresu Systemu będącego przedmiotem Umowy. Projekt Systemu opracowany przez Wykonawcę musi odpowiadać pod względem zakresu: ofercie Wykonawcy,  wymaganiom Zamawiającego określonym w Umowie wraz z załącznikami do Umowy. Techniczny Projekt Systemu musi zawierać wszystkie niezbędne projekty składowe (cząstkowe) umożliwiające realizację i funkcjonowanie Systemu. Projekty składowe wchodzące w skład kompletnego Projektu Systemu muszą posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia umożliwiające realizację Systemu.

2) Zamawiający wymaga dostarczenia:

a) 5 egz. spisu zawartości Projektu Systemu w wersji drukowanej papierowej, 

b) 4 egz. Projektu Systemu w wersji elektronicznej w formacie PDF i wersji edytowalnej wraz z plikami źródłowymi na płycie CD lub DVD oraz spisu zawartości Projektu Systemu w formacie PDF i wersji edytowalnej załączonych na tym samym nośniku

3) Finalny odbiór technicznego Projektu Systemu (Uzgodnienie Projektu Systemu) polega między innymi na: weryfikacji (sprawdzeniu) przez Zamawiającego jego zgodności z ofertą Wykonawcy, oczekiwanymi przez Zamawiającego funkcjami Systemu określonymi w Programie Funkcjonalno –Użytkowym, opisem przedmiotu zamówienia, wymaganymi uzgodnieniami. 

4) Zamawiający ma 30 dni roboczych (liczonych od dnia złożenia kompletnego Projektu Systemu przez Zamawiającego) na jego sprawdzenie i wniesienie ewentualnych poprawek. Wykonawca po naniesieniu poprawek ponownie składa Projekt techniczny Systemu do uzgodnienia przez Zamawiającego w takiej samej formie i liczbie egzemplarzy jak poprzednio. 

5) Zamawiający ma 30 dni roboczych (liczonych od dnia złożenia poprawionego Projektu Systemu u Zamawiającego) na jego sprawdzenie i wniesienie ewentualnych poprawek lub jego ostateczne uzgodnienie.

6) Zamawiający uzgadnia Projekt Systemu pisemnie. 

7) Uzgodniony Projekt techniczny Systemu musi odwzorowywać zakres zgodny z Umową, z harmonogramami: rzeczowym, rzeczowo-finansowym oraz  OPZ i PFU.

II  Odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu, Odbiory częściowe etapów
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie wykonanych robót.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (na każdym etapie realizacji prac):

1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego,

3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Odbiór częściowy Etapu :

1) Zamawiający określa datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru,

2) odbioru częściowego dokonuje się odrębnie dla każdego etapu realizacji Umowy
3) odbioru częściowego etapu dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot etapu na podstawie oświadczenia Koordynatora prac Wykonawcy lub Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
4) odbiór winien rozpocząć się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Zamawiającego; za datę zakończenia prac przyjmuje się potwierdzoną datę zgłoszenia do odbioru,
5) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że prace nie zostały wykonane, Zamawiający wyznacza termin ponownego zgłoszenia do odbioru z tytułu zwłoki 
w wykonywaniu Umowy, 
6) Zamawiający dokonuje odbioru końcowego wykonanych prac, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru częściowego etapu,
7) Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:

a) wystąpią wady  dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu usunięcia tych wad,

b) wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Zamawiający zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (do wysokości 40% ceny brutto tych robót),
8)   jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych prac innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
9) Po odbiorze danego etapu zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego dla etapu. Warunkiem sporządzenia protokołu odbioru częściowego dla danego etapu  jest odbiór rzeczowy i funkcjonalno-jakościowy etapu i przedstawienie protokołów odbioru rzeczowego i funkcjonalno-jakościowego. Szczegółowe warunki odbioru rzeczowego i funkcjonalno-jakościowego określono w §16.3. 
10)   Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych prac na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót.
III Odbiory rzeczowe i funkcjonalno-jakościowe

1. Odbiór rzeczowy:

1) Odbiór rzeczowo-funkcjonalny polega na sprawdzeniu zgodności ilości i parametrów dostarczonego sprzętu, oprogramowania z zamówieniem, danym etapem realizacji prac i potwierdzeniem jego sprawności technicznej do zadań którym ma służyć. Ponadto w ramach odbioru rzeczowo-funkcjonalnego należy uzyskać potwierdzenie , że dostarczone urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane wykazując sprawne działanie oraz brak wad technicznych. Jednocześnie podczas odbioru rzeczowo-funkcjonalnego należy potwierdzić zgodność realizacji z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, programem funkcjonalno użytkowym i warunkami Umowy. 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru rzeczowo-funkcjonalnego pisemnie do Zamawiającego. W ciągu 7 dni Zamawiający lub nadzór inwestorski zwołuje komisje odbioru rzeczowo-funkcjonalnego. Procedurę kończy sporządzenie protokołu odbioru rzeczowo-funkcjonalnego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

2. Odbiór funkcjonalno - jakościowy:

1) Odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu zgodności funkcjonowania oprogramowania systemowego w zakresie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji użytkowych, jakości przeprowadzonych prac montażowych i instalacyjnych integracji danego podsystemu (lub jego elementu) w Systemie Park&Ride. Odbiór jakościowy powinien potwierdzać zgodność realizacji z przyjętą dokumentacją zaakceptowaną przez Zamawiającego, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno użytkowym - instalacyjnym oraz warunkami Umowy.

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru jakościowego odpowiednio przed uruchomieniem podsystemu lub uruchomieniem Systemu pisemnie do Zamawiającego. W ciągu 7 dni nadzór techniczny (inwestorski) lub Zamawiający zwołuje komisję odbioru jakościowego. Procedurę kończy sporządzenie protokołu odbioru jakościowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

IV  Uzupełniające warunki odbiorów Etapów VI, VII A, VII B, VII C, VIID (Testy A)

1. W ramach prac związanych z budową lub adaptacją poszczególnych parkingów przewiduje się przeprowadzenie w ramach odbiorów rzeczowych i funkcjonalno-jakościowych testów eksploatacyjnych i funkcjonalnych (Testy A). Testy te będą przeprowadzane poprzez symulowanie ruchu na poszczególnych parkingach i powiązanie go z działaniem systemu i Centrum Nadzoru nad Systemem (CNS). Głównym celem testów jest sprawdzenie spójnego działania i współdziałania poszczególnych elementów systemu, tj. współdziałania infrastruktury technicznej i informatycznej (w tym aplikacji mobilnej) w zakresie pełnej funkcjonalności systemu, jak też możliwość zarządzania, programowania i konfigurowania systemu za pomocą oprogramowania operatorskiego.

2. W ramach testów przewiduje się w szczególności przeprowadzanie następujących działań:

1) Przeprowadzenie testów prawidłowości działania poszczególnych elementów systemu (infrastruktury technicznej, informatycznej, programistycznej),

2) Przeprowadzenie testów prawidłowości współdziałania poszczególnych elementów i modułów systemu,

3) Przeprowadzenie testów prawidłowości działania elementów oprogramowania, w szczególności w zakresie nadzoru, konfigurowania, rozliczania i sprawozdawczości, kontroli biletów, obsługi klienta, itd.)

3. Testy będą prowadzone za pomocą Centrum Nadzoru Systemu (CNS), które na czas testów musi być uruchomione, kompletnie wyposażone i posiadać działające wszystkie wymagane funkcjonalności.

4. W celu przeprowadzenia testów Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Zabezpieczenia na okres trwania testów minimum dwóch pojazdów testowych wraz z kierowcami, przy czym jeden pojazd powinien mieć przyczepkę,

2) Czynnego uczestnictwa w testach (wymaga się aby podczas testów które obejmować będą współdziałanie systemu, Wykonawca dysponował tyloma osobami aby były one jednocześnie w CNS, na parkingu, w pojeździe i w siedzibie Zamawiającego – w zależności od rodzaju testu i powiązań systemowych),

3) Prezentowania i wyjaśniania działania poszczególnych elementów systemu.

V Uzupełniające warunki  odbiorów Etapu IX (Testy B)

1. W ramach prac związanych z budową lub adaptacją poszczególnych parkingów przewiduje się przeprowadzenie w ramach odbiorów rzeczowych i funkcjonalno-jakościowych testów eksploatacyjnych i funkcjonalnych (Testy B). Testy te będą przeprowadzane poprzez rzeczywisty ruch pojazdów na poszczególnych parkingach i trasach dojazdowych do parkingów i powiązanie go z działaniem systemu i Centrum Nadzoru nad Systemem (CNS). Głównym celem testów jest sprawdzenie spójnego działania i współdziałania poszczególnych elementów systemu, tj. współdziałania infrastruktury technicznej i informatycznej w zakresie pełnej funkcjonalności systemu, jak też możliwość zarządzania, programowania i konfigurowania systemu za pomocą oprogramowania operatorskiego, w warunkach rzeczywistego ruchu jak też wzajemne współdziałanie poszczególnych parkingów, systemu naprowadzania wraz z aplikacją mobilną.

2. W ramach testów przewiduje się w szczególności przeprowadzanie następujących działań:

1) Przeprowadzenie testów prawidłowości współdziałania poszczególnych parkingów, systemu naprowadzania, konfiguracji parkingów rezerwowych, rezerwacji miejsc,

2) Przeprowadzenie testów prawidłowości Centrum Nadzoru nad Systemem w warunkach ruchu rzeczywistego wraz z obsługą klientów,

3. Testy będą prowadzone za pomocą Centrum Nadzoru Systemu (CNS), które na czas testów musi być w pełni udostępnione klientom. W związku z tym, że celem testów B jest sprawdzenie działania systemu w warunkach rzeczywistych, na czas trwania testów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsadę CNS, pełną obsługę techniczną wszystkich elementów systemu, zapewnić pełna obsługę Automatów rozliczeniowych (w tym zapełnienie i kolekcję gotówki, uzupełnienie papieru (wymagania dotyczące papieru zostaną ustalone z Zamawiającym przed uruchomieniem Testów B), itd.), zapewnić możliwość płatności kartami płatniczymi EMV do czasu zakończenia Testów B.

4. W celu przeprowadzenia testów Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Zabezpieczenia na okres trwania testów minimum dwóch pojazdów testowych wraz z kierowcami,

2) Czynnego uczestnictwa w testach (wymaga się aby podczas testów które obejmować będą współdziałanie systemu, Wykonawca dysponował tyloma osobami (poza obsadą CNS) aby były one jednocześnie w CNS, na parkingu, w pojeździe i w siedzibie Zamawiającego – w zależności od rodzaju testu i powiązań systemowych),

3) Prezentowania i wyjaśniania działania poszczególnych elementów systemu,

4) Podpisania umowy z operatorem płatności kartami płatniczymi.

VI Odbiór Końcowy
1. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich etapów zadania wyszczególnionych w Umowie. Odbiór końcowy warunkowany jest podpisaniem wszystkich Protokołów Odbiorów Częściowych dla Etapów, Rzeczowych i Funkcjonalno-Jakościowych poszczególnych etapów prac oraz dostarczenia przez Wykonawcę Systemu podpisanej Gwarancji Jakości. Odbiór końcowy oceni finalnie wykonanie prac w zakresie budowy Systemu w nawiązaniu do przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów branżowych, badań i pomiarów zakładanych wskaźników efektywności (rezultatów) funkcjonowania Systemu, zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, OPZ,  programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami Umowy. Całkowite zakończenie realizacji Systemu „Park&Ride” (System ITS) oraz gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego zostanie przekazana w formie pisemnej do Zamawiającego. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną przez Zamawiającego i przeprowadzony w obecności Wykonawcy. Komisja odbioru końcowego przeanalizuje szczegółowo realizacje wszystkich ustaleń wynikłych na etapie realizacji prac zanikających lub ulegających zakryciu, wykonywania prac poprawkowych, uzupełniających wskazanych w protokołach odbiorów częściowych, rzeczowych oraz odbiorów funkcjonalno-jakościowych poszczególnych etapów. Odbiór końcowy rozpocznie się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru lub od daty zgłoszenia usunięcia wad zawartych w protokołach z weryfikacji poszczególnych podsystemów wchodzących w skład Systemu (decyduje termin najpóźniejszy).
2. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po odbiorze wszystkich elementów Umowy na podstawie przeprowadzonych odbiorów częściowych, rzeczowych i funkcjonalno-jakościowych, skompletowaniu wszystkich protokołów odbiorowych potwierdzających prawidłowe wykonanie prac oraz dostarczenie raportów ze sprawdzenia wskaźników efektywności (rezultatów) Systemu. 
3. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest:
a) dokonanie odbioru rzeczowo-funkcjonalnych i jakościowych wszystkich podsystemów Systemu ,
b) dokonanie przez Wykonawcę poprawek i uzupełnień zawartych w protokołachz weryfikacji poszczególnych podsystemów Systemu i potwierdzenie ich wykonania przez Nadzór Inwestorski Zamawiającego,
c) przedstawienie wiarygodnych badań oraz analiz obrazujących wskaźniki efektywności funkcjonowania Systemu w odniesieniu do okresu przed jego wdrożeniem w formie raportów (dotyczących badań manualnych i automatycznych) stanu z okresu z przed i po uruchomieniu Systemu Park&Ride (ITS)
4. Elementem niezbędnym do podjęcia czynności odbioru końcowego jest wcześniejsze przekazanie całej dokumentacji technicznej (także tej tworzonej w czasie realizacji Umowy), instrukcji, gwarancji, licencji programowych wraz wyszczególnionymi danymi dotyczącymi wsparcia technicznego. Wykonawca dostarczy wymienione materiały oraz opracuje ich spis.
5. Prace Komisją Odbiorowej będą obejmować w szczególności:

a) przejęcie, sprawdzenie i weryfikacja całości dokumentacji technicznej,
b) weryfikacja dokumentacji odbiorowej w zakresie objętym Systemem ,
c) weryfikacja wykonania zadania pod względem formalno – prawnym, tj. między innymi: przejęcie na stan infrastruktury technicznej, przejęcie wierzytelności (o ile zaistnieje taka konieczność), itd.
d) weryfikację badań i analiz dotyczącą wskaźników efektywności funkcjonowania Systemu w odniesieniu do okresu przed jego wdrożeniem, sprawdzenie prawidłowości sporządzenia i osiągniętych wyników w raportach dostarczonych przez Wykonawcę

6. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac realizowanego Systemu jest protokół odbioru końcowego (ostatecznego) sporządzony według wzoru ustalonego z Zamawiającym. 
7. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu protokołem następujące dokumenty:

a) Dokumentację Projektową Systemu podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Systemu (przedmiotu Umowy).
b) Specyfikacje techniczne podstawowe związane z opracowanym projektem Systemu i  uzupełniające lub zamienne opracowane przez Wykonawcę na etapie projektu lub realizacji Systemu,
c) Ustalenia technologiczne (jeżeli takie wystąpiły na etapie realizacji projektu),
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja techniczną). 
e) Wyniki sprawności funkcjonowania Systemu w zakresie uzyskania pożądanych wskaźników odnoszących się do pomiarów z okresu przed wdrożeniem Systemu.
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych w Systemie materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną.
g) Projekty (dokumentacje) na wykonanie wszystkich prac towarzyszących oraz protokoły odbioru prac,
h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą prac instalacyjnych, montażowych sieci, lokalizacji urządzeń Systemu na mapie zasadniczej,
i) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Systemu,
j) Protokoły wszystkich odbiorów rzeczowo-funkcjonalnych i odbiorów jakościowych dotyczące wszystkich podsystemów Systemu,
k) Gwarancję jakości (stanowiącą załącznik do Umowy) podpisaną przez Wykonawcę Systemu,

8. Zamawiający ma możliwość zgłoszenia uwag i niezgodności w przeciągu 30 dni od momentu przekazania kompletu wymienionych materiałów przez Wykonawcę prac. Jako datę uznawaną za dzień przekazania niezbędnej dokumentacji do odbioru końcowego Zamawiający uznaje datę przekazania ostatniego dokumentu (z wymaganych). Kompletność materiałów musi zostać potwierdzona protokołem odbioru rzeczowego do którego będzie załączony spis przekazanych materiałów. Spis przekazywanych materiałów opracuje i dostarczy Wykonawca wraz z przekazywanymi materiałami.
9. W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego i wymienionych warunków niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego nie będą spełnione, komisja odbiorowa w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego) robót.

10. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w tabeli według wzoru ustalonego z Nadzorem technicznym (inwestorskim) lub Zamawiającym.
11. Termin wykonania usuwania wad, robót poprawkowych lub robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbiorowa.

VII Odbiór gwarancyjny i odbiór pogwarancyjny
1. Odbiór gwarancyjny:

1) Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzany 1 raz w roku przez cały okres trwania  gwarancji. Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzany co 12 miesięcy w całym okresie Gwarancji. Odbiór będzie polegał na ocenie wykonanych prac, funkcjonowaniu Systemu, sprawdzeniu urządzeń oraz wad stwierdzonych podczas okresu objętego gwarancją powstałych od odbioru końcowego Systemu lub ostatniego odbioru gwarancyjnego. Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony na podstawie oceny wizualnej obiektów, urządzeń, zweryfikowania ich funkcjonalności w zakresie Umowy. Zgłaszając gotowość do ostatniego odbioru gwarancyjnego (będącego jednocześnie zakończeniem okresu Gwarancji)  Wykonawca prac musi przekazać Zamawiającemu kompletna dokumentację Serwisową Systemu z całego okresu Gwarancji Wykonawcy, 

2) Zamawiający najpóźniej po 14 dniach od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru gwarancyjnego dokona komisyjnego przeglądu z udziałem Wykonawcy. 

2. Odbiór gwarancyjny:

1) Odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed końcem okresu gwarancyjnego,

2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,
3) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 17. Prawa autorskie.
2. Autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do dokumentacji projektowej oraz aplikacji będących częścią dostarczonego Systemu Park&Ride (system ITS), w części stworzonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, przechodzą na Zamawiającego w ramach Umowy i za wynagrodzeniem Wykonawcy określonym w treści Umowy, z dniem dokonania odpowiednio :

1) odbioru dokumentacji,

2) końcowego Odbioru przedmiotu Umowy

-  po uprzedniej zapłacie Wykonawcy wynagrodzenia, na zasadach określonych w Umowie. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia kodów źródłowych do oprogramowania ​​
i aplikacji stworzonych na potrzeby realizacji Umowy. 

3. W ramach odbioru końcowego, Wykonawca złoży oświadczenie, że w stosunku do wykonanych 
w ramach Umowy opracowań, dokumentów i pozostałych utworów, przysługują mu  wyłączne 
i nieograniczone prawa autorskie majątkowe oraz, że opracowania te, dokumenty i pozostałe utwory nie są obciążone jakimikolwiek wadami prawnymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola eksploatacji:

1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji w całości lub w części : wersji papierowej - kserowanie i skanowanie, w wersji elektronicznej - kopiowanie na nośniki optyczne CD, DVD, dyski przenośne, pamięci flash lub na inne urządzenie o podobnych funkcjach,

2)  w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentacje 
utrwalono : użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentacje utrwalono, w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez Zamawiającego jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w formie papierowej oraz elektronicznej - za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

3)  wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub na innych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Miasta Bydgoszczy, 

4)  zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z Prawa zamówień publicznych,

5)  w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części także poprzez publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do aplikacji będących częścią dostarczonego Systemu, obejmuje następujące pola eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, czy modyfikacje programu; w tym użyczenia, programu komputerowego lub jego kopii,  dostęp do kodu źródłowego do oprogramowania i aplikacji stworzonych na potrzeby realizacji Systemu Park & Ride (ITS)  w Bydgoszczy. 

6. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe, o których mowa w ust. 1, na  osoby trzecie lub udzielić takim osobom licencji.

7. Wykonawca oświadcza, że przenosi całość autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, na Zamawiającego, a Zamawiający oświadcza, że przejmuje je w całości.

8. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego 
z autorskich praw majątkowych na każdym odrębnym polu eksploatacji, z tytułu udzielonych licencji i wykonania praw zależnych.
§ 18. Licencje
1. Na mocy Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu, z dniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, praw do korzystania z systemu komputerowego, w zakresie komponentów Systemu, co do których Zamawiający nie nabył praw majątkowych na warunkach określonych w § 12 oraz jeśli nie są one własnością podmiotów lub osób trzecich, jako licencji nieodwołalnej i niewyłącznej. Czas trwania tych licencji jest nieograniczony. 

2. Na mocy Umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, z chwilą dostarczenia 
i uruchomienia Systemu, licencje na programy komputerowe, niezbędne do funkcjonowania Systemu, jakie uzyskał od podmiotów trzecich. 

3. Przenoszone na Zamawiającego licencje muszą dawać prawo do korzystania 
z programów nimi objętych, bez dodatkowych opłat.

4. Z chwilą udzielenia licencji na swoje oprogramowanie Wykonawca złoży oświadczenie, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do systemu komputerowego wykonanego 
w ramach niniejszej umowy wraz z nośnikami i dokumentacją, którego cechy szczegółowe opisano w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

5. Z chwilą udzielenia licencji na swoje oprogramowanie Wykonawca złoży zapewnienie, że system komputerowy oraz nośniki i dokumentacja nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że zawarcie i wykonanie przez Wykonawcę Umowy nie wymaga żadnych zezwoleń lub upoważnień ze strony osób trzecich.

6. Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków wynikających z Umowy nastąpi ze starannością uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

7. Udzielone oraz przeniesione licencje dla systemu komputerowego spełniać mają co najmniej warunki, gwarantujące bez dodatkowych zezwoleń i opłat rozbudowę systemu przez Zamawiającego i dotyczyć całego Systemu stworzonego według założeń opisanych w Koncepcji Systemu oraz w Umowie. 

8. Licencja na oprogramowanie Wykonawcy uprawniać musi Zamawiającego do korzystania 
z systemu komputerowego na następujących polach eksploatacji :

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie systemu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie,

2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany czy modyfikacje w systemie komputerowym na podstawie posiadanych uprawnień.

9. W okresie gwarancji udzielona licencja na oprogramowanie Wykonawcy oraz licencje podmiotów trzecich obejmują każdą dostarczoną przez Wykonawcę wersję systemu komputerowego.

10. Nie wymaga dodatkowego zezwolenia Wykonawcy:

1) sporządzenie przez Zamawiającego kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu, z zastrzeżeniem jednak, że kopia ta nie może być używana równocześnie z programem,

2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu w celu poznania jego idei i zasad - w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu przez Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie,

3) zwielokrotnianie kodu źródłowego lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania programu z innymi programami komputerowymi, pod warunkiem że zostaną spełnione łącznie przesłanki określone poniżej :

a) czynności te dokonywane będą przez Zamawiającego lub przez osobę działająca w jego imieniu i na jego rzecz,

b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla Zamawiającego, a w szczególności Wykonawca nie przekazał mu ich w odpowiednim terminie, mimo pisemnego zwrócenia się przez Zamawiającego o udostępnienie tych danych,

c) czynności te odnoszą się wyłącznie do tych części programu, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania,

11. Informacje konieczne do osiągnięcia współdziałania programu z innymi programami komputerowymi nie mogą być wykorzystane do innych celów niż osiągniecie współdziałania; przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania; wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu o istotnie podobnej formie wyrażenia albo do innych czynności naruszających autorskie prawa majątkowe Wykonawcy.

12. Zamawiający nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.

13. Strony wspólnie postanawiają, iż uprawnionymi do korzystania z systemu komputerowego uruchomionego dla Zamawiającego oprócz Zamawiającego oraz podmiotów działających na jego zlecenie, mogą być : Urząd Miasta Bydgoszczy, miejskie jednostki organizacyjne, spółki miejskie,  jednostki Policji, podmioty działające na ich zlecenie. Wykonawca nie ma z tego tytułu prawa do dodatkowego wynagrodzenia ponad określone w Umowie.

14. Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony autorskich praw majątkowych do programu.

15. W razie stwierdzenia, że Zamawiający korzysta z programu w sposób niezgodny 
z Umową, Wykonawca może wezwać go do przywrócenia stanu zgodnego z Umową, a w razie braku reakcji Zamawiającego, może domagać się w szczególności:

1) zniszczenia posiadanych przez Zamawiającego środków technicznych, których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń programu,

2) skasowania egzemplarzy programu powielonych w sposób niedozwolony,

3) ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do programu nieuprawnionych pracowników Zamawiającego lub osób trzecich.

§ 19. Ochrona praw własności intelektualnych.

1. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że dokumentacja, czy aplikacja wytworzona i dostarczona przez Wykonawcę narusza patenty, prawa autorskie albo inne prawa tych osób, Wykonawca na własny koszt będzie bronić Zamawiającego przed takimi roszczeniami i zapłaci wszelkie koszty, kary i odszkodowania oraz koszty obsługi prawnej i koszty sądowe zasądzone przez właściwy sąd lub które zostaną ujęte w rozstrzygnięciu przyjętym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie (przez co rozumie się 3 dni robocze)  powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniu oraz będzie z nim współpracować w zakresie obrony przed takim roszczeniem oraz w zakresie prowadzenia jakichkolwiek negocjacji w celu ugodowego rozstrzygnięcia sporu.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń powstałych w oparciu o:

1) element dostarczony przez Zamawiającego, który został włączony w wytworzoną 
i dostarczoną przez Wykonawcę aplikację zgodnie z projektem, umową, specyfikacją lub instrukcjami dostarczonymi przez Zamawiającego lub przez osoby działające w imieniu lub na rzecz Zamawiającego,

2) dokonane przez Zamawiającego modyfikacje wytworzonej i dostarczonej przez  Wykonawcę aplikacji w sposób inny niż  wynikający z licencji,

3) łączenie, uruchamianie lub używanie dostarczonej i wytworzonej przez Wykonawcę aplikacji, z innym produktem, danymi, aparaturą niedostarczonymi przez Wykonawcę lub takie łączenie, uruchamianie lub używanie przy użyciu sposobów innych niż stosowane lub zalecane przez Wykonawcę, a także ich dystrybuowanie, uruchamianie lub używanie na rzecz osób trzecich w zakresie innym niż wynika to z licencji.

§ 20. Obowiązki Wykonawcy związane z oznakowaniem dostarczonych urządzeń
1. Wykonawca powinien oznakować sprzęt wchodzący w skład Systemu w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do wykonania znakowania sprzętu objętego przedmiotem zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy:
1) przynajmniej 3 projekty graficzne  zawierające projekty rozmieszczeń oznaczeń na sprzęcie,
2) opis technologii wykorzystanej do znakowania sprzętu.
2. Zamawiający zaakceptuje dostarczone propozycje projektów graficznych w ciągu 30 dni roboczych.
3. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych propozycji projektu oraz/lub zastosowanej technologii do znakowania sprzętu, Wykonawca opracuje kolejną propozycję, uwzględniając uwagi i sugestie Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych.
Zamawiający zaakceptuje dostarczone zaktualizowane propozycje projektów graficznych w ciągu 15 dni roboczych.
4. Po akceptacji Wykonawca wykona na swój koszt znakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz zatwierdzoną technologią w terminie określonym w umowie. Zamawiający wymaga, aby elementy podlegające znakowaniu były kompletnie oznakowane przed dniem odbioru poszczególnych etapów Systemu Park&Ride (w zakresie danego etapu) oraz zakończeniem realizacji zadania.
5.  Sprzęt zakupiony w ramach projektu powinien mieć oznakowanie zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020” oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ich wykonywania.
6. Znakowanie sprzętu musi być wykonane z trwałego materiału, w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr itp.) gwarantującej ich trwałość przez okres minimum 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
§ 21. Rękojmia Wykonawcy, gwarancja, asysta techniczna.
1. Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się z okresem udzielonej gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi więc odpowiednio do okresu udzielonej gwarancji, na zasadach określonych w K.c.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości, zgodnie z treścią złożonej oferty, na okres ____ lat, z wyłączeniem wykonania zieleni wraz 
z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów), dla której Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości i oznakowania poziomego wraz z jego utrzymaniem, na które Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji.
3. Warunki gwarancji określa dokument GWARANCJA JAKOŚCI- Szczegółowe warunki gwarancji, stanowiący załącznik nr 9 do Umowy.

4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia kompleksowej Asysty technicznej dla Zamawiającego, jak również dla Operatora, który będzie utrzymywał system po podpisaniu odbioru końcowego zamówienia objętego niniejszą Umową. 

§ 22. Płatności

1. Rozliczenie za wykonane etapy Przedmiotu Umowy odbędzie się po dokonaniu odbioru częściowego dla poszczególnych etapów:

1) Etapu I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania oraz zaprojektowanie i uruchomienie systemu wraz z uruchomieniem Centrum Nadzoru nad Systemem (CNS)  -  15% wartości wynagrodzenia,

2) Etapu II – opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi operatorskiej w zakresie obsługi zrealizowanego systemu  P&R -  1% wartości wynagrodzenia,

3) Etapu III – dostosowanie projektu umowy operatorskiej do rozwiązań systemu P&R -  1% wartości wynagrodzenia,

4) Etapu IV – udział w postępowaniu przetargowym dotyczącego usługi operatorskiej w zakresie obsługi zrealizowanego systemu  P&R -  1% wartości wynagrodzenia,

5) Etapu V – przeprowadzenie szkoleń personelu -  1% wartości wynagrodzenia,

6) Etapu VI – realizacja robót budowlanych parkingu Węzeł Zachodni wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montażem infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu -  10% wartości wynagrodzenia,

7) Etapu VII A – realizacja robót budowlanych parkingu Las Gdański wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montażem infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu-  10% wartości wynagrodzenia,

8) Etapu VII B – realizacja robót budowlanych parkingu Przylesie wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu -  15% wartości wynagrodzenia,

9) Etapu VII C – realizacja robót budowlanych parkingu Kujawska wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na tym parkingu -  3% wartości wynagrodzenia,

10) Etapu VII D – dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R na parkingu Grudziądzka -  8% wartości wynagrodzenia,

11) Etapu VIII - realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim oraz dostawa i montaż infrastruktury pozaparkingowej niezbędnej do funkcjonowania systemu P&R zlokalizowanej na terenie Miasta Bydgoszczy -  20% wartości wynagrodzenia,

12) Etapu IX – testy eksploatacyjne i funkcjonalne całego przedmiotu zamówienia -  15% wartości wynagrodzenia.

2. Każda płatność odbędzie się na podstawie protokołu odbioru dla każdego z etapów oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę.

3. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej. 

 * poniższe zapisy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

5. Płatnikiem należności wobec wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców jest Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 10. 

7. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

8. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym wyżej uwag, wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

11. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, przedstawiane Zamawiającemu wraz:

1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  

13. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów. 

15.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

16. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 
do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

20.  Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

21. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wykonali żadnych robót i nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

22. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 11.

§ 23. Wierzytelności

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 24.  Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne, w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w realizacji Umowy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu 1000,00 PLN, za każdy dzień opóźnienia,

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 10 000,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za nieprzedstawienie w terminie Ogólnego lub Szczegółowego Harmonogramu realizacji Umowy w wysokości 5.000,00 PLN i dodatkowo 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia,

4) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

5) w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy : 

· uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym, naradach budowy,

· zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,

· utrzymania porządku na budowie,

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 2.000,00 PLN; podobnie za każde naruszenie przepisów lub porządku potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

7) 
za przebywanie na terenie budowy osoby, której dotyczy taki wymóg niezatrudnionej 
na umowę o pracę 1.000,00 PLN, za każdy taki przypadek,

1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - w wysokości 2 000 PLN wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 1000,00 PLN wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokości 1 000,00 PLN,

4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 10 dni od jej zawarcia - 
w wysokości 1 000,00 PLN,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 PLN,
6) za zwłokę w przekazaniu Raportu Miesięcznego zgodnie z §4 pkt 8 Umowy określającego stopień zaawansowania prac - w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki.
7) za zwłokę w czasie reakcji serwisowej za każdą rozpoczętą 1 godzinę 200,00 PLN, 

8) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 23 ust. 1 Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
3.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

4.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy. 

7.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

9.
W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 25. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych, Strona ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 

2. W razie wykrycia wady dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego jej usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. W razie niespełnienia tego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego wzywania i informowania, do zastępczego usunięcia wady przez wybraną przez siebie osobę lub podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy; nie naruszy to innych praw Wykonawcy wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

§ 26. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

2)
jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację prac projektowych lub robót i nie realizuje ich przez okres 3 dni, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

3)
jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub 
w przypadku wstrzymania prac lub robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

4)
jeżeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)
jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

6)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
3. Konieczność wielokrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonywane przez Zamawiającego, stanowią podstawę odstąpienia od Umowy, o której mowa w art. 143c ust. 7 UPZP.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót,

2)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace projektowe lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru,

3)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować 
z odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia ich inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

4)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

5)
Wycena przerwanych prac projektowych lub robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, ostateczną ich wysokość ustali Zamawiający.

6)
Strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych prac projektowych lub robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury.

§ 27. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia nw. zabezpieczenia.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ............... (słownie: .............................................. ) PLN, 
w formie ............................*), które zdeponowane jest na czas trwania Umowy u Zamawiającego.
2. 70 % zabezpieczenia, tj. kwotę ................ (słownie: .....................) PLN, Zamawiający zwolni 
w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. kwotę .................. (słownie: ...................................) PLN, w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 28. Zmiana Umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty wyłącznie w zakresie:

1)
deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego,
2) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy: 

a) zmiana stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) - skutkujące  odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,

c) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu,

d) zmiany w ilości podziałów geodezyjnych w stosunku do podanej przez Zamawiającego 
w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

3) przedłużenia terminu zakończenia robót, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru, co może nastąpić jedynie w przypadku: 

a)
niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b)
wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy, lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

c)
gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

d)
jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację wykonania robót,

e)
konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową,

f)
warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na przygotowanie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, pomiarów, ugięć sprężystych nawierzchni, opracowań geodezyjnych, geotechnicznych i geologicznych),

g)
gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, 

h)
ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego, o ile spowodowało to zakończenie prac projektowych w terminie dłuższym niż 7 miesięcy od daty podpisania Umowy.

i)
zmiany w przepisach prawnych, 

j)
konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami służb środowiskowych),

k)
polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy),

l)
odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,
m) w przypadku udokumentowanego braku możliwości realizacji Systemu w miejscach zajętych pod inne prace remontowo-budowlane, trwające inwestycje infrastrukturalne prowadzone na obszarze miasta Bydgoszczy nie związane z przedmiotem Umowy, w szczególności związane z możliwym ewentualnym opóźnieniem w realizacji parkingu przy ul. Kujawskiej i parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu jedynie o ilość dni, kiedy niemożliwa była rzeczywista realizacja Systemu w części dotyczącej przedmiotowej lokalizacji,  

   n) 
wystąpienia niesprzyjających warunków geologicznych (warunki geologiczne gorsze niż opisane w dokumentacji przetargowej) powodujących wstrzymanie robót,

   o) 
w wypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego  oraz różnego rodzaju kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym powodującym wydłużenie czasu wykonywania robót,

   p) w przypadku udokumentowanego braku możliwości realizacji Systemu w miejscach zajętych pod inne prace remontowo-budowlane, trwające inwestycje infrastrukturalne prowadzone na obszarze miasta Bydgoszczy nie związane z przedmiotem Umowy. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu jedynie o ilość dni, kiedy niemożliwa była rzeczywista realizacja Systemu w części dotyczącej przedmiotowej lokalizacji,  

4)
zmiany Podwykonawców na zasadach określonych § 7 Umowy,

2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

3.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 29. Interpretacja dokumentów Umowy

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych postanowień Umowy, obowiązywać będzie kolejność ważności dokumentów zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1,
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik Nr 2,
3) kopia Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 3,
4) Wykaz osób realizujących Umowę w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne załącznik Nr 4,
5) Protokół sprawozdawczy, stanowiący załącznik Nr 5,
6) Ogólny harmonogram finansowo-rzeczowy, stanowiący załącznik Nr 6,
7) Szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy, stanowiący załącznik Nr 7,
8) Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 8,
9)    Szczegółowe warunki gwarancji – załącznik Nr 9,
10) Oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 10,
11) Oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 11,
12) Inspektorzy Nadzoru – załącznik nr 12.

§ 30. Dane osobowe
1.
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.
2.
ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.

3.
Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe 
z kategorii: mieszkańców Miasta Bydgoszczy, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny do realizacji umowy, w szczególności są to dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.

4.
ZDMiKP upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

5.
Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6.
Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt 5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje się zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej umowy.

7.
Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych  w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art. 32 RODO  w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych.

8.
Wykonawca oświadcza, że:

1)
prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;

2)
ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

3)
w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

9.
Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczenia.

10.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie:

1)
realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;

2)
zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.

11.
Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.  

12.
W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w zakresie celów 
i sposobów przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2 staje się on administratorem powierzonych niniejszą umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.  

13.
ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.  

14.
ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP na dalsze powierzenie.  

15.
Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, 
o którym mowa w pkt. 13 powyżej wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone  w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych.  

16.
Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w pkt. 13 powyżej jak za własne.

17.
Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

18.
Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż po 12 godzinach po stwierdzeniu naruszenia  do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.  

19.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ZDMiKP, na każde jego żądanie, informacji 
na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych 
w terminie 7 dni roboczy od dnia wpłynięcia żądania.

20.
ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia ZDMiKP przeprowadzenia takiej kontroli w formie audytu po uprzednim pisemnym wezwaniu na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.  

21.
W przypadku powzięcia przez ZDMiKP wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień wynikających z RODO lub z niniejszej Umowy, Wykonawca umożliwi ZDMiKP dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w pkt. 19.

22.
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZDMiKP.

23.
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym instrukcjom.

24.
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, gdy Wykonawca:

1)
wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową;

2)
nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych.

25.
Po zakończeniu świadczenia usługi wynikającej z Umowy Wykonawca, adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, 
z zastrzeżeniem pkt. 26.

26.
Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończonej Umowy jeśli wynika to  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

27.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 31. Obowiązujące przepisy prawa
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie, powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa. 

2. W zakresie objętym Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego.
§ 32. Postanowienia końcowe

Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

§ 33. Sprawy sporne
Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 34. Podpisanie Umowy

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający


Wykonawca
załącznik Nr 10 do Umowy Nr _____

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY 

Dotyczy umowy Nr ______ zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym obejmującej pn.:  "…………………….. "
Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ___________________________ (nazwa Podwykonawcy) oświadczam, że płatności należne od _____________ ____________________________ z siedzibą w ____________________________, ul. ____________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) za prace 
w branży ______________________ objęte przedmiotem umowy podwykonawczej
Nr ______ z dnia _________, zrealizowanie w okresie rozliczeniowym 
do dnia________________, zostały uregulowane.

Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu 
i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zamawiającego - Miasta Bydgoszczy - ZDMiKP w Bydgoszczy.  

Miejscowość, data ……………………

PODWYKONAWCA 

załącznik Nr 11 do Umowy Nr ______

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY 

Dotyczy umowy Nr ______ zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym obejmującej pn.:  "……………….. "
Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ___________________________ (nazwa Podwykonawcy) oświadczam, że wszelkie płatności należne 
od ____________________________ z siedzibą w ________________________, ul. __________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) za prace w branży ______________________ objęte przedmiotem umowy podwykonawczej
 Nr ______ z dnia _________, w kwocie ______________ zostały uregulowane. 

Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu 
i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zamawiającego - Miasta Bydgoszczy - ZDMiKP w Bydgoszczy.  

Miejscowość, data ……………………

PODWYKONAWCA 

Załącznik Nr 5 do Umowy Nr _______

Data:  ………………………..

Protokół sprawozdawczy nr …../201…

okres od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

	Nazwa zadania:
	„Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj”

	Umowa:
	…/TT/2019 z dnia dd.mm.rrrr

	Data sporządzenia:
	dd.mm.rrrr

	Zamawiający:
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a

	Wykonawca:
	

	Etap realizacji:
	

	Prace wykonane (od ostatniego sprawozdania), również uzyskane i wysłane materiały do opinii, warunków, uzgodnień itp. – należy określić procentowe zaawansowanie prac/robót 

	Lp.
	Data 

wykonania
	Opis prac

	1
	
	

	2
	
	

	Prace planowane (do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym)

	Lp.
	Data 

wykonania
	Opis prac

	1
	
	

	2
	
	

	Prace niezrealizowane w okresie sprawozdawczym

	Lp.
	Etap, punkt harmonogramu
	Opis, przyczyny

	1
	
	

	2
	
	

	Istotne zagrożenia w realizacji projektu

	Lp.
	Etap
	Opis

	1
	
	


Podpis koordynatora projektu

	Na tym protokół zakończono i podpisano


Podpis osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego 

Załącznik Nr 12 do Umowy Nr ______

INSPEKTORZY NADZORU USTANOWIENI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

w branży drogowej – ......................................,

w branży elektroenergetycznej i elektroinstalacyjnej – ..................................,

w branży teletechnicznej  - ........................................,

w branży sanitarnej – ...........................................

w branży zieleni - ………………………………

w zakresie oznakowania………………………………

załącznik  Nr  9  do Umowy Nr __________

z dnia ____________ r.

GWARANCJA JAKOŚCI  –  Szczegółowe warunki

I. Definicje.

Wyrazy i  wyrażenia zastosowane w Gwarancji Jakości będą miały poniżej podane znaczenia oraz znaczenia jakie przypisane zostały w Umowie:
1) Umowa – oznacza Umowę ……………………………………………………… pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

2) Gwarant – Wykonawca, jak i każdy podmiot, na rzecz którego Wykonawca przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a także następca prawny Wykonawcy,

3) Gwarancja Jakości, Gwarancja – zapewnienie Zamawiającego, że przedmiot Umowy wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych oraz zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad, jeżeli wadę tę ujawniono w terminie określonym w gwarancji, a także niniejszy dokument gwarancyjny,

4) Uprawniony z Gwarancji Jakości – Zamawiający, jak i każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a także następca prawny Zamawiającego,

5) Okres Gwarancji – terminy obowiązywania Gwarancji Jakości,

6) Data Przejęcia – data lub daty określone w Protokole Odbioru lub kilku Protokołach Odbioru dla części przedmiotu zamówienia – jeśli były wystawiane,

7) Prace – oznaczają wszelkie usługi, roboty i dostawy zrealizowane przez Wykonawcę, będące przedmiotem Umowy.

8) System obsługi zgłoszeń i zdarzeń – oznacza sposób organizacji i funkcjonowania całości Systemu i jego składowych elementów. Wymagane procesy to m. in. zarządzanie incydentami, zarządzanie pojemnością, zarządzanie dostępnością, zarządzanie problemem oraz zarządzanie bezpieczeństwem. Narzędzia obsługi muszą ponadto optymalizować zarządzanie zrealizowanym Systemem, umożliwiać automatyczne raportowanie, wyszukiwanie danych do analiz.

II. Przedmiot Gwarancji Jakości

1. Gwarancją Jakości objęte są przejęte przez Zamawiającego Prace, wykonane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, w ramach Umowy, jako jej przedmiot.

2. Gwarant zapewnia, że Przedmiot Umowy został wykonany w stanie wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych, zgodnie z prawem, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i Umową oraz będzie mógł być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Gwarant zapewnia, że zrealizowane w ramach Umowy Prace zostały należycie wykonane, są kompletne, wszystkie urządzenia są sprawne i zostały wykonane oraz zainstalowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady, które ujawnią się w Okresie Gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad, które zostaną ujawnione i zgłaszane Gwarantowi do końca Okresu Gwarancji wynikającego z Gwarancji a także obejmować będzie wady i usterki wykazane w protokołach odbioru. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wynikającym z Gwarancji lub gdy wad usunąć się nie da, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w Warunkach Gwarancji.

5. Gwarant zrealizuje w ramach Umowy „System obsługi zgłoszeń i zdarzeń” służący do monitorowania jakości dostarczonego Systemu Park&Ride (ITS) i jego elementów wraz z modułami zgłoszenia i przyjmowania zgłoszeń dysfunkcji (incydentu) oraz procedur i ról usuwania dysfunkcji przez uczestników wraz z możliwością monitorowaniem czasu, sposobu i jakości usuwania dysfunkcji. System obsługi zgłoszeń i zdarzeń opracowany przez Wykonawcę Systemu będzie posiadał wbudowane raporty o zgłoszeniach serwisowych oraz czasach i sposobach usuwania przyczyn incydentów. Sprawność usług serwisowych zostanie tak zaprojektowana aby sprawność wszystkie urządzeń systemowych skonfigurowanych i dostarczonych przez Wykonawcę prac zapewniała dostępność Systemu na poziomie ok. 99% w skali roku. Po okresie gwarancji system obsługi zgłoszeń i zdarzeń czyli oprogramowanie wraz z licencjami, dane historyczne, konfiguracja, procedury i inne bazy danych powiązanych z tą funkcją obsługi zgłoszeń i zdarzeń zostaną przekazane Właścicielowi Gwarancji lub wyznaczonemu przez Zamawiającego podmiotowi. Wraz z przekazaniem „systemu obsługi zgłoszeń i zdarzeń” Gwarant przeprowadzi szkolenie pracowników wskazanych przez Właściciela Gwarancji. System obsługi zgłoszeń i zdarzeń poza procedurami obsługi dostarczonego Systemu „Park&Ride” (systemu ITS) i jego elementów będzie również zawierał procedury obsługi incydentów i monitorowania powiązanych usług takich jak sprawność łączy światłowodowych, łączności w Systemie, połączeń radiowych oraz zasilania energetycznego.

III. Okresy Gwarancji przedmiotu Umowy

1. Okres Gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Komisję Odbiorową  Protokołów Odbioru Końcowego  -  dzień  Odbioru Końcowego Systemu.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość działania Systemu oraz na wszystkie poszczególne elementy wykonane w ramach realizacji Systemu przez okres __________ miesięcy licząc od dnia  Odbioru Końcowego Systemu (zgodnie z deklaracją w ofercie Wykonawcy).

IV. Warunki Gwarancji

1. Gwarant z tytułu Gwarancji Jakości ponosi odpowiedzialność za wady Przedmiotu Umowy ujawnione po odbiorze. 

2. W przypadku ujawnienia wad, Gwarant jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

3. Uprawniony z Gwarancji Jakości, w przypadku ujawnienia się wady, powiadomi (pisemnie lub faksem) niezwłocznie Gwaranta o wystąpieniu wady.

4. Gwarant bezpłatnie usunie wady lub dostarczy przedmiot Umowy wolny od wad, aż do upływu terminu wynikającego z Okresu Gwarancji zgodnie z warunkami Gwarancji Jakości.

5. Gwarant w ramach realizacji Systemu zobowiązany jest dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta. Minimalny okres gwarancji dla elementów składowych Systemu producenta to okres __________ miesięcy licząc od dnia  Odbioru Końcowego Systemu (zgodnie z deklaracją w ofercie Wykonawcy).
6. Gwarant bezpłatnie dokona wymaganych trzech kalibracji z uwzględnieniem uwag Zamawiającego  i zgłosi fakt ich wykonania Zamawiającemu na piśmie. Terminy kalibracji zostaną ustalone przez Wykonawcę i wykonane po ich  zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
7. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia kompleksowej Asysty technicznej dla Zamawiającego, jak również dla Operatora, który będzie utrzymywał system po podpisaniu odbioru końcowego zamówienia objętego niniejszą Umową. 
8. Terminy usunięcia wad:

1) w terminach określonych w protokołach odbioru gwarancyjnego – dla wad i usterek wykazanych w protokołach odbioru,

2) niezwłocznie - jeżeli wada utrudnia lub uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Gwarancji Jakości lub jej części zgodnie z Umową i/lub zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ppkt  5 i ppkt 6 poniżej, 

3) niezwłocznie - jeżeli wada narusza zasady ochrony i bezpieczeństwa oraz zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i bezpieczeństwu budowli,

4) maksymalny czas rozpoczęcia działań serwisowych od chwili zgłoszenia awarii tzw. czas reakcji musi nastąpić nie później niż w ciągu:

- ………………..  godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) dla wad utrudniających bądź uniemożliwiających działanie systemu P&R, 

5) Każda z wymaganych trzech kalibracji wykonywana przez Wykonawcę Systemu w ramach gwarancji musi zostać ukończona w przeciągu max. 30 dni kalendarzowych od jej rozpoczęcia. 

9. Termin usunięcia wad w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Uprawnionego z Gwarancji, może ulec wydłużeniu, w zależności od rodzaju i charakteru wady, miejsca wystąpienia i obiektywnych możliwości technologicznych jej usunięcia.

10. Jeżeli wada ze względu na swój charakter nie może być usunięta w miejscu jej wystąpienia, to Gwarant, za zgodą Uprawnionego z Gwarancji, może dokonać usunięcia wady Urządzenie/Części Urządzenia w innym miejscu. Zgoda Uprawnionego z Gwarancji może być uzależniona od dostarczenia przez Gwaranta w miejscu wystąpienia wady Urządzenia/Części Urządzenia zamiennego spełniającego dotychczasowe wymagania.

11. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie szkody powstałe w związku z usuwaniem wad oraz poprawi, naprawi lub wymieni każdy element wykonanych Prac, spowodowany przez wady Prac za które był odpowiedzialny. Gwarant zobowiązany jest do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących następstwem wad, za które jest odpowiedzialny.

12. Wszystkie czynności konieczne do usunięcia wady będą wykonane na ryzyko i koszt Gwaranta, w zakresie jakim zostały przypisane Wykonawcy według Umowy.

13. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu w zakresie i o liczbę dni, w jakich Przedmiot Umowy lub jego część nie mogły być używane do zamierzonych celów, z powodu wystąpienia wady. Uwzględnia się tu każdy rozpoczęty dzień.
14. Okres Gwarancji w takim przypadku rozpoczyna się na nowo od daty usunięcia wad co musi zostać potwierdzone przez Uprawnionego z Gwarancji jakości.

15. Gwarant zobowiązany jest do zawiadomienia (faksem oraz pocztą elektroniczną) Uprawnionego z Gwarancji o usunięciu wady.

16. Usunięcie wady przez Gwaranta dla swej ważności wymaga pisemnego potwierdzenia przez Uprawnionego z Gwarancji w protokole odbioru. Uprawniony z Gwarancji przekaże Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu odbioru.

17. Jeżeli Gwarant nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6, to Uprawniony z Gwarancji może w szczególnych okolicznościach wyznaczyć Gwarantowi dodatkowy termin na usunięcie wady.

18. Jeżeli Gwarant nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6, i/lub ust. 16, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony, zgodnie z własnym wyborem, do:

1) zastępczego usunięcia wady przez innego wykonawcę, na koszt i ryzyko Gwaranta,

2) podjęcia negocjacji w celu uzgodnienia lub określenia rozsądnego odszkodowania od Gwaranta.

19. Uprawniony z Gwarancji może dokonać potrącenia poniesionych kosztów wykonania zastępczego z dowolnej należności Gwaranta lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

V. Dokumentowanie napraw gwarancyjnych

Wszystkie zadania serwisowe gwarancyjne i ich realizacja muszą być udokumentowane w Książce Serwisowej w postaci papierowej i jednocześnie elektronicznej bazie danych spójnej z dostarczonymi zintegrowanymi narzędziami zarządzania Systemem, raportowaniem i analizami Systemowymi, zawierając m.in.:

· Nr zlecenia

· Datę i godzinę zgłoszenia awarii

· Krótki opis uszkodzenia

· Dane zgłaszającego awarię (Imię, Nazwisko, Instytucja, tel. kontaktowy)

· Dane przyjmującego zgłoszenie awarii (Imię, Nazwisko, Instytucja, tel. 

            kontaktowy)

· Sposób naprawy

· Charakterystykę wymienianych lub naprawianych części, urządzeń (nazwa, nr 

            seryjny, typ urządzenia)

· Zestawienie dokumentów w przypadku naprawy prowadzonej przez serwis 

            zewnętrzny

· Datę i godzinę zakończenia naprawy lub wymiany całego urządzenia

· Dane potwierdzającego wykonanie naprawy i przywrócenie sprawności \

            urządzenia oraz jego funkcjonalności w Systemie

VI. Możliwość zgłaszanie awarii.

Przyjmowanie zgłoszeń od uprawnionego z Gwarancji o awarii urządzenia objętego gwarancją musi być zapewnione przez całą dobę na specjalny telefoniczny numer serwisowy Gwaranta z zapewnieniem nagrania połączenia i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia telefonicznego oraz drogą e-mail na adres uprawnionego z Gwarancji (Zamawiającego). Przyjęcie zgłoszenia  będzie również odnotowywane w dostarczonym zintegrowanym narzędziu zarządzania i raportowania Systemu.

VII. Cesja korzyści.

Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego cesji nabytych uprawnień Wykonawcy 
i Podwykonawcy z tytułu gwarancji, które są obowiązujące w okresie dłuższym niż ustalone w niniejszym Gwarancji.

                 .............................., dnia .……………………

          Wykonawca/Gwarant
________________________________________________________________________
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