Numer sprawy ZP.271.3.2025.AM Zatacznik Nr 8 do SWz

UMOWA Nr zZP.272.......... 2025.AM - Wz6r

Zawarta w dniu........c.cuenene. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw taédzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul.
Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy ,, Zamawiajacym”,
reprezentowana przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego.

a
....................................... , Majaca Siedzibe .....ccceveeceveveveececeeceeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu ....c.coeeveeeeecercenesieseenennns ) eeeereeneenreeree et stesaeaeens , 0 nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe]j .......cccvvevveceiiieiecees ,0onumerze REGON .......ccccoeevvve e e,

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), postepowania

o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.3.2025.AM),

o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych w zakresie zadania pn. Przebudowa
chodnikéw w ulicy Kwiatowej wraz z budowa wyniesionego przejscia dla pieszych.

2. Zamodwienie obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejgcych chodnikéw wraz ze zjazdami
po obu stronach drogi gminnej nr 108596E - ul. Kwiatowej oraz przebudowe
chodnika po stronie pétnocnej drogi gminnej nr 108631E - ul. Sadowej. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 214/7, 214/8, 173/10, 173/13, 173/14,
173/15,173/16, 173/17, 173/18, obreb K-10, Gmina Konstantynéw tddzki, powiat pabianicki.

3. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje w szczegdlnosci:

— tyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacjg geodezyjng,

— opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,

— wycinke drzew,

— roboty ziemne i rozbidrkowe,

— wykonanie podbudéw nawierzchni utwardzonych chodnika,

— wykonanie obramowania chodnika z kraweznikéw i obrzezy betonowych,

— wykonanie nawierzchni chodnika,



— wykonanie podbuddéw zjazdéw,

— wykonanie obramowania zjazdéw z kraweznikéw i opornikéw betonowych,

— remont i przebudowa nawierzchni zjazdow,

— uzupetnienie jezdni masg bitumiczng na pofaczeniu chodnika z jezdnig bitumiczng
(strefa przykraweznikowa),

— wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki betonowej wraz z
obramowaniami i ptytami integracyjnymi,

— wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,

— zabezpieczenie i regulacja istniejgcych sieci wodociggowych, gazowych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z ich ewentualng korektg zgodnie z planem
sytuacyjnym,

— wykonanie docelowych terenéw zielonych.

Szczegbtowy zakres prac oraz sposéb ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

stanowigce zatgcznik nr 9 do Specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ), ktére stanowia

integralng czes¢ niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez

Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli

miaty miejsce.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 oraz w STWiORB.

Przedmiar robdét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot

lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiIORB —

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze
robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja

projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ robdt budowlanych, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg STWiORB oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg

z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,

w szczegolnosci dokumentacja projektowg i STWiIORB oraz terenem budowy oraz, ze nie



whnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegolnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
moga wynikaé z charakterystyki tego terenu,

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zamdwienia publicznego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rdwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkéd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okres$lony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcym, w ktérym
Strony w szczegdlnosci okreslg, ktore prace beda podlegaty odbiorowi cze$ciowemu.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowaé

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego

w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji, zakres prac lub warto$s¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji robdt budowlanych



stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 3 dni roboczych skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo - finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia
i uwagi, o ktédrych mowa powyzej oraz przekazac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni roboczych

od daty otrzymania zastrzezen lub uwag.

§ 3. Materiaty

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé¢ wymogom dotyczagcym wyrobéw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskdw materiatowych, ktdre bedg sporzgdzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzoér inwestorski
badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywacé
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie roboét sg zgodne z umowsg, to koszty tych

badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych



maszyn, urzgdzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany
serwis producenta posiadajgcy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialnos¢ na

zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.

§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie do

6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych okreslonych
w § 1 i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie
do procedury opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych —

w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych, za dzien wykonania robdt
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koricowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad
uznaje sie, ze termin wykonania robot budowlanych nie zostat dotrzymany.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wynosi:

DrUtto .o zt (stownie ztotych: .....ccveveeceeeeeee 00/100),

w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z ofertg wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i wbudowania przewidzianych

w dokumentacji projektowej materiatow objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyé Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla catego
zakresu robodt z podziatem zgodnym z przedmiarem prac (tj. jest podziat na poszczegdlne drogi
gminne), ktéry stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, opracowany na podstawie
wtasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metoda kalkulacji szczegétowe;j.

Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia



umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedtozony kosztorys
ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawecy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu
do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegélnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej koniecznosé¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym— zamienne zakresy robot lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o przedtozony przez Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane

w powyzszym zakresie nie mogg powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub
rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca
okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu Wykonawcy, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wartos¢ robdt wytgczonych z realizacji nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotne;j
umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do korica

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 23 umowy.



§ 6. Ptatnosci

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na

podstawie:

1) dwadch faktur czesciowych wystawionych za zakoriczony zakres robot wykonanych,
podlegajgcych odbiorom czesciowym zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, iz maksymalna wartos¢
wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé 60% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

2) faktury kofcowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze korncowym catosci przedmiotu
umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru czesciowego

podpisany bez zastrzezen przez uczestnikdw odbioru. W protokole odbioru czesciowego

zostanie okreslony zakres rob6t podlegajgcych odbiorowi oraz ich wartosc.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowi¢ protokét bezusterkowego odbioru

konncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw obioru reprezentujacych

Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 14 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, wystawi faktury na Gmine Konstantynéw todzki, ul. Zgierska 2, 95-050

Konstantynow tédzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres

Gminy.

Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda

podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic

wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za

opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 8 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 13.

Do faktury czesciowe] oraz faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie
Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce -
zestawienie winno okresla¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury,
nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia
nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Warunkiem dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego, w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, jest ztozenie przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat
roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci



17.

18.

19.

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 17 pkt 2, Zamawiajgcy potraca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.

§7

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
a. w sekcji ldentyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,
b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,
c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.
Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl



https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowq realizacja przedmiotu umowy, z wytaczeniem
sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Pan Tomasz Wdjcicki, tel.: 42 211 60 02 wew. 612, e-mail: twojcicki@konstantynow.pl
Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkédw umownych i kontaktéow z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwfocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numeréw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuj swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy
musi przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby
zastepowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkdw udziatu w
postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§ 9. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie dwdch odbioréw czesciowych robét;

4) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego;

5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okres$lonych w § 6.

§ 10. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust.
1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

spetnienia warunkdw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztdw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotédw odbioru

z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy);

Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia lub planujgcymi rozpoczaé prace w obrebie i sgsiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu budowy;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robdt budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robét oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji przedmiotu umowy;

10) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

11) opomiarowania na terenie budowy wody, prgdu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich

zuzycie;

12) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt wiasciwe] organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazddw i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas robot, ktorego zatwierdzenia dokona Wykonawca u witasciwych

organow administracji publicznej oraz u Zamawiajgcego;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
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w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw
»na znak bezpieczenstwa”, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdow i nienalezyte wykonanie
robot;

14) dokonania wszelkich wytaczen i przetaczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych (o ile dotyczy);

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardéw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

16) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.
U.z 2024 r. poz. 54 z pdzn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosic¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie tédzkim;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

18) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Przed przystgpieniem do odbioru koAicowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé do
wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzgdzonej

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oSwiadczeniami geodety,

w trzech egzemplarzach.

Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego.

W terminie do 2 miesiecy od dnia wykonania catos$ci przedmiotu umowy Wykonawca
winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkéd i trudnosci,
o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

20) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajagcemu przypadkéw zajecia pasa drogowego(optaty
administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji z
istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

21) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, w szczegolnosci poprzez:

a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew — w promieniu 3 m od pnia drzewa;

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdw bez
posiadania stosownych zezwolen;

f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;

22) usuniecia drzew i krzewodw kolidujacych z projektowang inwestycja (optaty administracyjne
za usuniecie drzew i krzewdw ponosi Zamawiajgcy);

W przypadkach drzew nieujetych w dokumentac;ji projektowe]j o planowanym usunieciu
drzew i krzewoéw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, podejmie decyzje

w przedmiocie zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewow. W przypadku
zaakceptowania przez Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewdw
Zamawiajgcy poniesie koszty opfat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewoéw lub
koszty dokonania nasadzen zamiennych. Koszty dokonania wycinek pokrywa Wykonawca.
Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze
przystgpic¢ do ich usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia

z Zamawiajgcym, woéwczas koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi
w catosci Wykonawca;

23) kazdorazowego poinformowania Zamawiajgcego na piSmie o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem wywadzki. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania,
lub sktadowania materiatéw z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz ztomu

powstatych w wyniku robét wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowigcych
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wtasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego

o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy na pismie w terminie 3
dni roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatow
nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,
zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny
by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byc¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od placu budowy;

b) wymagania: drewno z wycinki w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocig¢ na dtugos¢ ok. 30 cm i przewiez¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy. Powyisze
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przekazanie
drewna bedzie odbywac sie protokolarnie;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

26) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzgdzen budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

28) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét;

29) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

30) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
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Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

31) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

32) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

33) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

34) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

35) pisemnego zgtaszania robdét do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

36) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z dowodem przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i oSwiadczeniem uprawionego geodety)
oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w
szczegoblnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne,
Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan
i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestorow sieci.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé niezbedne badania, pomiary, préby, sprawdzenia
oraz zapewnic odbiory realizowanych robdt przez odpowiednie stuzby, instytucje i
wiascicieli sieci oraz uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajace stwierdzenie
poprawnosci wykonania przedmiotu umowy i ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw
odbioru z zarzgdcami sieci uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodnienn dokumentacji
projektowej;

37) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

38) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne mozliwosci dojazdu pojazdow
uprzywilejowanych, dojazdow gospodarczych i dojscia do wszystkich nieruchomosci przylegtych
do terenu budowy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadamiania z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli, mieszkancow oraz
uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie i jego

czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych
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strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego zorganizowania
dojazdu.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajgcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robot budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.

§ 11. Nadzér nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktéorym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ na wtasny koszt:

Kierownika budowy W 0SODI€: ......cccovvvrverecreeeere e , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen, nr uprawnien budowlanych ... ;

Obowigzki kierownika budowy, kierownika robdt wynikajg wprost z przepiséw prawa
budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy
reprezentuje kierownik budowy, kierownik robét w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca
ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy,
kierownika robot.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze zostaé dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego , jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okres$lonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.

4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
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osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy rob6t musi przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajace kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne

z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest

dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

nie okre$lono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdét objetych umowa,

termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie

o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakos$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

brak jest zapisdw zobowigzujacych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osob
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisOw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w zfotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy robdt budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktéore bedg wykonywane przez

podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od

Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowa, Wykonawca zobowigzany jest do
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zabezpieczenia wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia
zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawca powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcoéw i przewidywad solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcdédw za wykonanie umowy z podwykonawcg,

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcga powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnosé o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.
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5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.

§14

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcow.

3. Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

6. Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptfate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

7. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
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o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungd takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowag, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§ 15. Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) dwa odbiory czesciowe, stanowigcy podstawe do wystawienia faktur czesciowych,

3) odbidr koncowy.

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robdt oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego.

Odbioru czesciowego zgtoszonych przez Wykonawce robét dokonuje niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru, Inspektor

nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego. Zamawiajgcy poinformuje
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10.

11.

Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru czeSciowego. O terminie odbioru
czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowac Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw uczestniczgcych w wykonaniu robot budowlanych objetych odbiorem.

W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego,

wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, wtasciwy kierownik robdét

oraz przedstawiciel Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw robdét budowlanych
uczestniczacych w wykonaniu robét budowlanych objetych odbiorem.

W trakcie czynnosci odbioru czeSciowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

dokumentacje umozliwiajgca przeprowadzenie przez nadzér inwestorski odbioru czesciowego —

w szczegdlnosci operaty geodezyjne, dokumentacje geotechniczng, dokumenty dotyczace

wbudowanych materiatéw, protokoty odbioru robét zakrytych i zanikajgcych, protokoty

i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, protokoty odbioru robét branzowych

objetych zakresem czesci przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikajgce z obowigzkéw

Wykonawcy okreslonych w umowie.

Odbidr czesciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru czes$ciowego zawierajgcego

ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym w szczegdlnosci zakres odebranych robét oraz kwoty

nalezne do zaptaty Wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajcego, Inspektora
nadzoru, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zakoniczy czynnosci odbioru czesciowego niezwtocznie jednak nie diuzej niz

w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do odbioru czesciowego.

Jezeli w toku odbioru cze$ciowego zostang stwierdzone wady, postanowienia ust. 15-17 stosuje

sie odpowiednio.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢é do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej, zatgczy¢:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robot budowlanych,

3) dowdd przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oswiadczeniem uprawionego geodety,

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzagdzenia — jezeli
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12.

13.

14.

15.

dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamowieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terenéw przylegtych z dokumentacjg projektowa —w przypadku
zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru korncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koricowego strony sporzadzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajgcy zakoniczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru konicowego.

Odbidr korcowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:

— odmowic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
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16.

17.

18.

okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad
lub
— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednia do

kosztow usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.
W przypadku odbioru koricowego robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdét po usunieciu wad nastagpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Do czasu zakoriczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§ 16. Gwarancja i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte/dostarczone materiaty na okres ...... miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru kofncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez zastrzezen robdt
budowlanych wskazanych w § 1 mowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami

w dniu nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

korncowym potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwaranc;ji:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielerh wynosi 24 miesigce (z pielegnacjg i utrzymaniem).
Obejmuje podlewanie i systematyczne koszenie trawy, umozliwienie jej wzrostu
z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.

2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

3) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas uzasadniony

technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
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Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2 oraz ust. 4 pkt 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Gwarancja jakosci nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.
Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.
§ 17. Odbiér po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajgc protokét) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzadzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajacego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ....cccceeveeeeeeennn. zt,
Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa

w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine Konstantyndéw tédzki, 95-050 Konstantynow todzki,
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ul. Zgierska 2 w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WysokoSCi .......ccccvveeeeeeinnennn. zt, na konto AURET
Banku Spoétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005.
D) s ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie

Zamawiajgcego najpozniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie
zwrdcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajacy informuje, iz data koncowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu
umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdow okreslonych w rekojmi.
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§ 19. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji

umowy, gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 1 000 000,00 zt

(stownie: jeden milion ztotych).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich

podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja

przedmiotu umowy, w tym takze:

a) zczynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez

caty okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu dokumentu

potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem

potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek w terminie 7 dni od podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktdrym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji

umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu,

jednak nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa

w ust. 3, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy wraz z dowodem

potwierdzajacym optate wymagalnych skfadek.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub

opfacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego

ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary

umownej z tego tytutu.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum przekaze

Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaze Zamawiajgcemu

jedng polise wystawiong na podmiot wspdlny, gdzie wspdétubezpieczonymi bedg wszyscy

cztonkowie Konsorcjum realizujgcy niniejszg umowe.

§ 20. Zatrudnienie

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
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wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: operatorzy sprzetu

i wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, objetych zakresem
zamoéwienia wskazanym w § 1 ust. 1-3 niniejszej umowy.

Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robét oraz
innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujacych
ustuge geodezyjng, dostawcédw materiatow budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa
w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktorych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec¢ réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sig, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Wykonawca zobowigzuje sig, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy
do wglagdu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkdéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa

powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie
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obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. n niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0sdb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw
z tytutu zatrudnienia w/w o0sdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0s6b wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 21. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak obecnosci Kierownika budowy, w przypadkach okreslonych umowa lub
skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osoby innej niz wynika to
z postanowien niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
oddzielnie,

b) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 8, umowy,

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

c) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym, w
okresie rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym —w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za
kazdy przypadek oddzielnie,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

f) za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

g) zazwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 3 —

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na przekazanie kosztorysu;

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
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j)

k)

1)

p)

q)

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 700,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek oddzielnie;

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikédw wskazanych
przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktdrym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 19 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy
ptatnosci —w wysokosci 700,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, braku ciggtosci
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 19 umowy lub nieprzedtozenia
ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 19 na warunkach okreslonych w tym
paragrafie;

w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkdw okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 21

w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére

stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu
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w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu;

r) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do
Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego) — w wysokosci 100,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 18;

s) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajgcych z umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpocza¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem §
22 ust. 1.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos$é kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 18, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapfaty tej kary.

§ 22. Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowsg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktorych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
Wykonaweca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru robdt przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego:
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1)

2)

wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robot,

przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 11 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokdt, w ktdrym oznacza stan

przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.

§ 23. Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)

3)

zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatann zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy

z Wykonawcg, co wptyneto na skrdécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig,
w szczegdblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego - stwierdzenie wptywu ww.
okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowoddow
przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww. okolicznosci na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,

koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
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4)

5)

6)

7)

dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy,

polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkéw

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one

prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majgcych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robot budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni

temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i

mozliwo$é kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres

zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng
uniemozliwiajg prowadzenie robét.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych Wykonawca

niezwtocznie poinformuje pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji

ustalen dotyczacych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na
podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy). Zakoniczenie dziatania ww. czynnikéw i ich ustgpienie/zakonczenie
zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania bteddw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa

—tylko w zakresie przedfuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
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zakoniczenia Umowy,
d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i roboét
budowlanych,

9) koniecznosci udzielenia zamoéwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamodwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowic podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegélnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 8 umowy

3) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscig na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

5) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na kragg podmiotow
ubiegajgcych sie 0 zamdéwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegdlnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricéw gminy,

wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
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7.

dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programow lub
funduszy lub innych zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie w przypadku
wprowadzenia robét dodatkowych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania

okreslonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$¢ realizacji robét zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robét, protokot koniecznosci, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartosé robét

zaniechanych oraz wartos$¢ robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do

okredlenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3

umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zosta¢ zmienione w przypadku

wprowadzenia robét dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$é realizacji robot

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robdt, protokot koniecznosci, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robdét budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiardw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen

jednostkowych ustalonych wg zasad okreslonych w ust. 7.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
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kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji

szczegotowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)

przygotowanego przez Wykonawece i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa tédzkiego),

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
umowy, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatédw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz Srednie
ceny dla wojewddztwa téddzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozyé Strona inicjujgca zmiane.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§ 24. Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

11.

12.

13.

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktdrych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczerstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowad bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie Podwykonawcy

w zakresie obowigzku ochrony danych.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 25. Postanowienie koncowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspatwiascicieli firmy pod rygorem skutkdw prawnych wyniktych z powodu nie

przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
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Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygnaé polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenies$é swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......cccceeveiereeecnnnenns
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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