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1. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA ~ Wstep
KOD CPV

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45450000-6- Elewacje

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z realizacja zadania ,,Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3 w Przemyslu ",

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét

opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robét objetych
poszczegbinymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robdt - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe

obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie budowy lub wykonywanie robét

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shizace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik

montazu,
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Dokumentacja  powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania

w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowainiona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzona budowg.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych robst budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja

Projektowa.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zalacznikéw. Wpisy wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisdéw
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego

zagadnienia.
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — dokument okreslajacy warunki robot

objetych zamowieniem.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegolowych instrukcji producentow, wytycznych 1TB, ogélnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano -

montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasne]j weryfikacji przedmiaru

w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



f] hl PRACOWNIA
PRO - 7\1{1; PROJEKTOWO INWESTYCYINA
S Robert Mendyka

STWiQORB dla zadania Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3

w Przemys§lu”
Ry e T T e

rw—« ey

R e e SR e T

[ e S % S it e

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanego mu obiektu do chwili odbioru koficowego

robot.

2. PLAC BUDOWY

2.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projeklowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalacznikéw do protokolu przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

- dwa egzemplarze dokumentacji projekiowej

- dwa egzemplarze STWIORB

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty

z tego tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie .

2.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng Wykonania i odbioru Robét

Budoewlanych,

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiorns Robét stanowig integralna czesé
umowy. a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcey tak jakby byly

zawarte w calej dokumentacji.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru

w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjaéniaé w trakcie postgpowania. Po zlozeniu oferty przyjmuje sie.

ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz

specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nic beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
i specy fikacjami technicznymi, 1o takic materialy beda musialy by¢ zastapione innymi. spelniajacymi wymagania

a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w dokumentagji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylki w ramach okreslonego przedziatu toleranci. Wykonawca nie moze czerpa¢ korzyéci
z tytulu bledow lub przeoczen znajdujacych sie w Dokumentacji lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku
ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomié¢ upowaznionego przedstawiciela Inwestora. ktéry zadecyduje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian hub poprawek.
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2.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnoéé za zabezpicczenic placu budowy spoczywa na Wykonawcy a2 do zakoiiczenia i odbioru robot.

Przed preysigpicniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projeki
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy umozliwiajacy prawidlowy tryb pracy w czasie

remontu budy nkéw.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal urzadzenia

zabezpieczajace: znaki ostizegawcze, zapory, itp. i podejmie

wszystkic inne érodki niezbedne dla ochrony robot i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kolowego

1 pieszego.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dziet i w nocy tych zapor i znakow, dla kiorych jest
to niezbedne ze wzgledow bezpicczenstwa, Wszystkie znaki, zapory. tablice informacyjne i inne urzadzenia

zabezpieczajace powinny by¢ zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgea kontrola stanu 1 kompletnosci
oznakowania robdt, wraz z jego koreklg wynikajacq z postepu i lokalizacja robét. spoczywa na Wykonawcey.
Koszt zabezpicczenia placu budowy jest wigczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaplacie.

2.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszellic przepisy dotyczace ochrony

¢rodowiska naturalnego.
W okresie trvania remontu Wykonawca bedzie:
a) utrzy mywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanic si¢  do  przepisow
i norm dotyczgevch ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosei spolecznej i innych. a wy nikajacych ze skazenia. hatasu lub innych przyczyn

powstalych w nastepstwic jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynéw, skladowisk. rozkopow. drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed;

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznynii,
b) zanieczyszczeniem powielrza pylami 1 gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.5 Ochrona przeciwpoiarowa w czasie wykonywania robdt

Wykonawca bedzie przestizegaé przepisy ochrony przeciwpozarowey.
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Wykonawea bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawey.
2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy. ktére w sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate
techniczng I wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na $rodowisko. Materialy. ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakoficzeniu robét ich szkodliwoé¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administraciji

panstwowe;.
2.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej

i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi,
kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego oznakowania
i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikéw znajdujacych sie obrebie
prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnosé
wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska". Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania oraz przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew,

krzewow zasiania traw w razie ich zniszczenia).
2.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materiatéw

i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone



[ (all “l PRACOWNIA
PRO-ART  PROJEKTOWO INWESTYCYINA
Robert Mendyka

STWIORB dla zadania ..Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3
w Przemys$lu”

na teren budowy. Wykonawca dokona napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.
2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szezegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
2.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru).

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.11 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3. Materialy

3.1. Odpowiedzialno$¢ wykonawey za materialy.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny by¢ nowe i nieuzywane
(wyjatkiem sa materialy zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela inwestora do demontazu
i ponownego montazu). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty. wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
3.2. Wymagania w stosunku do materialéw nalozone przez Ustawy i Rozporzadzenia.
Wyr6b budowlany nadaje sie do zastosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych jezeli jest:

1. Oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska

aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
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lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi,

2. Umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki

budowlanej, albo

3. Oznakowany, z zastrzezeniem ust.4 ( Ustawy z dnia 16.04.2004 r.) znakiem budowlanym B.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakosciowych materialéw uzytych do
realizacji robot. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 p6z. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy. Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw

technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna jezeli nie sa objete

certyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatlow dla ktérych warunki szczegdlowe wymagaja atestow, kazda partia materialow
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobowiazany

Jjest na biezaco kontrolowac jako$¢ wbudowanych materialow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem.
3.4. Przechowywanie i skiadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.5. Materialy rownowaine.

llekro¢ w dokumentacji technicznej, STWIiORB lub w przedmiarze jest podana nazwa wiasna materiatu, numer
katalogowy lub producent nalezy to traktowa¢ jako rozwigzanie przykladowe okrelajace standard, wyglad
i wymagania techniczne. Wszelkie materialy rownorzedne akceptowane ( przed zakupem ) przez Inwestora

i projektanta mogg zosta¢ zastosowane.
Jako rownowazne uwaza sie materialy:

|. Materialy wykoniczeniowe - materialy o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji wygladzie, rozmiarze,
spelniajacym te same funkcje, posiadajace europejskie atesty dopuszczajace do zastosowania w obiektach

uzytecznosci publicznej, majace nie krotsza (od podanych w projekcie ) gwarancjg producenta i spelniajace

wymagania bhp i p.poz.. Wszystkie widoczne materialy wykonczeniowe powinny zosta¢ zaakceptowane przez

inwestora, projektanta i uzytkownika przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

4. Sprzet

Wykonawea zobowiazany jest stosowaé sprzet ktéry gwarantowa¢ bedzie wymagana jako$¢ oraz terminowos¢
wykonywanych robét. Dobér sprzetu wymaga akeeptacji i powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet nie
gwarantujacy nalezytego wykonania robot zostanie nie dopuszczony do robot. Sprzet powinien byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca
powinien przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen odnoénie obciazen osi pojazdow. Wszelkie zniszezenia

spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Podczas transportu materialow
po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz

do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Liczba $rodkow

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

6. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdlowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB,

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze

w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robdét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i jakosci materialow. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany przeprowadzi¢ badania materialow, ktore budza watpliwosci

co do jakosci. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym

wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robét i materialéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Inspektor
Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegdlnych — Inwestora -

Zamawiajacego.
7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwoéci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakoéci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za
Jjakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robét, system(sposdb i procedure) proponowane;j

kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
b) czes¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw budowlanych,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
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- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
7.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktérych szezegdlowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych

przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
7.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé materialow i robot
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialow i robét z dokumentacja projektowa
i STWIORB. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub  dodatkowych  badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
7.8. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru jak i Projektanta i przedstawione im na kazde

zadanie. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét.
7.8.1. Dziennik budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska shuizbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody

w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

Jje przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

7.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robaét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje

do rejestru obmiarow.
7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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7.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, opracz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi I inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow.

Dlugosci i odleglodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli STWIORB wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach

lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.
8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym  stanie,

w calym okresie trwania robot.

9. Odbiér robét

9.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich STWIORB roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbior czgsciowy
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- odbidr koncowy
- odbiér pogwarancyjny

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w

odbiorami.
9.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostana zakryte. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcy wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca
zglasza do odbioru dana czesé robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢
i iloé¢ rob6t ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie

obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

9.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokél odbioru czgsciowego robot
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

9.4.0dbior kencowy robét.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zasady dokonywania odbioru koncowego:

- zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika

budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

- odbiér koficowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i prawidlowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koncowego.

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawey

- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualngj oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- w czasie odbioru koficowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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- w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy odbiorach

koncowych wg odpowiednich szczegdlowych specyfikacji technicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokol odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzorca

przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.,
Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét:

- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokél odbioru konicowego.

- do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegolowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcveh zakrvciu,

i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegélowymi specyfikacjami

technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- ostateczny protokol odbioru wykonanych elementdéw robdt, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja

wyznaczy ponowny termin odbioru.
10. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

11. Podstawa platnosci

11.1. Ustalenia ogélne.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawcee w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, kreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku

VAT.
11.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych
w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione

w kosztorysie.

12. Przepisy zwigzane Ustawa.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086).

12.1. Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci

wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
12.2. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA.

Projekt obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe]j budowy obiektu garazowego dla
wykonania i odbioru robot zwiazanych z realizacjg zadania ,,Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl.

Dominikanskim 3 w Przemyslu ",

1. Sprzet - ogélne wymagania.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu
na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturainego, zarowno w miejscu wykonywania
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym
i poziomym poza placem budowy, zaladunkiem i wyladunkiem materiatléw, zaréwno do zabudowy, jak tez
pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé odebrane

przez Inspektora Nadzoru.

2. Transport i skladowanie.
Wykonawea zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow trans portu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na $rodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i ukladane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi.

3. Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami wyszczegdinionymi
w STWIORB.
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4. Obmiar Robét.
Jednostkg obmiarowa jest: m2 - rozbiorki i wykonanie nawierzchni i podbudowy; m2 — plantowanie 1
niwelowanie skarpy; m2 - remont $ciany zewnetrznej; m3 —rozbidrka schodéw; m3 — nasypy rozscielenie ziemi,

m3 - transport materialdw; szt. — sadzenie drzewek. 1lo$¢ robét okreslono na podstawie projektu i stanem

faktycznym wykonanych elementow.

5. Odbior Robét.
Wszystkie roboty objete B.01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

6. Podstawa platnoSci.
Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione

w STWIORB.

7. Wymagania materialowe

7.1. Wymagania ogélne - przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wihasciwosdciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo opisanym i wykonywanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby budowlane,
wilasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczna, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spemienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Dodatkowo wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane
znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérej producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej , dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie
w wskazujace . ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujgcymi normami.
Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci wystawione przez producenta lub atest
potwierdzajacy wymagane cechy materialowe na podstawie badan. Zastosowane wyroby lub materialy winne by¢
zgodne odpowiednimi PN lub posiadac aprobate techniczna. Wszystkie uzyte materialy i wyroby winny posiada¢
pozytywna opini¢ techniczng wystawiong przez Instytut Techniki Budowlanej. Nalezy takze Scisle przestrzegac

przepiséw technicznych producentow.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

3.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE - KOD CPV 45111200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych i malej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.41.  Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna
zawierac:
— rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
-~ sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegolowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
142, Glebokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.
1.43.  Wykop plytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4.  Wykop sredni — wykop, ktorego glebokoéc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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1.4.5.  Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6.  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na sciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.47.  Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.48.  Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

1.49.  Odkiad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym
obiektem.

1.4.10.  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZoru:

| =P
pds

gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),

pds’ —iee maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluza-ca do oceny zaggszczenia gruntu

w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11.  Wskaznik réznoziamistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U - d60
dy
gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:
— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,
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— ksigzka obmiaru — ksiazka z ponumerowanymi stronami, sfuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow;
wpisy w ksiazki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci mate-rialow oraz roboét,

— polecenie Inspekiora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej. dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Jokalizacje | wspolrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.53.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy™,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach

okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
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zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedzialu

tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcey.
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1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

26



(3 |  PRACOWNIA
PRO-ART  PROJEKTOWO INWESTYCYJINA
' Robert Mendyka

STWiIiORDB dla zadania .. Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3

w Przemyslu”
M

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie

informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego 7rodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych organow wiadzy na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spehnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialéw do robét, chyba e postanowienia ogélnych lub szczegélowych warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru begda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagarn umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty. do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp6w, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad.

Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
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w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprze¢t do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwo-scia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgamiarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

29



r (o) ] PRACOWNIA
PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYINA
Robert Mendyka

STWiIORB dla zadania ..Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3
w Przemysiu”

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obeiazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy:,

4.2. Transport gruntéw
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu {materiatu),
Jjego objetosei, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszezenn Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglodci nie zostaly wczesniej zaakceptowane

na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
5.2. Dokladnoéé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed

przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopéw
powinny byé wytyczone na lawach ciesielskich. umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roéznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 em.

Szerokosé wykopu nie moze réznié sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/~ 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa. '

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakodci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa. ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

~ bhp,

~ wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robét,

— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, Spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp..

— sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwoséci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiardw i badar (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

= sposOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sa okre§lone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wphyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, kiére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, W sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5.  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6.  Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materialoéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow,

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcey sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa
i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 7e zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polska Normg,
 aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére speliaja wymogi ST.

W przypadku materialéw. dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8.  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

L

dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

L]

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

¢ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

622,  Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$é badan i pomiaréow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego

4  |Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnodci skarp

Jj Pomiar spadu podluznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

wykopu punktach watpliwych

6.32.  Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosei projektowanej o wiecej niz 10 cm.
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63.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz =3 cm lub +1 cm.
6.3.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rdownosc dna wykopu
Nieréwnosei powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowg nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.6.  Rownosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac¢ 10 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spehiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie speliajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego

wplywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Blgdne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jedli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed

ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
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losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie

oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosei wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajacego.

38



(M) |  PRACOWNIA
PRO-ART  PROJEKTOWO INWESTYCYINA
Robert Mendyka

STWiIiORB dla zadania ..Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3
w Przemysiu”

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$é i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robét dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdl odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupekniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i1 ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan b pomiaréw zalgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny robst™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6ézniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).
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[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

3.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT - ELEWACJE
KOD CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét — wykonania elementéw elewacyjnych scian budynkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub udcislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakoscei.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,-Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie, minimum, z nast¢pujacych

sktadnikow:

— zaprawy klejacej i lacznikéw mechanicznych systemu,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

~ warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skiadniki s zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

—  stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem

mineralnym, organicznym i powlokami farb.

41



| (al) 1 PRACOWNIA
PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYJINA
Robert Mendyka
STWiORB dla zadania ..Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3
w Przemyslu”

Srodek gruntujgcy — material nanoszony na podloze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnoscei.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z ciaglych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwic zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymalosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wldkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoficzeniowa — okreélony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w polgczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie
przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkgji technicznych
BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt
L35,

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST »Wymagania

ogolne” pkt

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, 7ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegolowej specyfikacji
technicznej.

2.1. Rodzaje materialow i elementéw systemu

42



|
Iﬁ () f PRACOWNIA

PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYJNA
Robert Mendyka

STWiORB dla zadania ..Zagospodarowanie sk oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3
w Przemyslu”

2.1.1.  Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.1.2. Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego  przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m? wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.1.3. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow,
dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (..kornik”, zfobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.1.4. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub

uzupeiajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.1.5. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéow BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wldkna szklanego, sluzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tas$my uszczelniajace — rozprezne ta$my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypehniania
szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami

elewacyjnymi,
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— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m?) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojona i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wigkszo$ci systemow BSO wchodzi jedynie czgéé wymienionych wyzej elementow.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okreSleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe

systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.

Wynika z tego wymég koniecznosci wylacznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej

Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu s Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG
nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne 1TB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.3. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét elewacyjnych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. Sprze¢t do wykonywania BSO

3.2.1. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,

zapraw i klejow budowlanych,
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3.2.2. Do transportu i przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,.big bag™) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.3. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.4. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.5. Pozostaly sprzet - przyrzady miericze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 4

4.2. Transport materialéw

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zaladunek i wyladunck wyrobéw w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wyladunek wyrob6w transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zaladunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe,

amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét elewacyjnych

Przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

— przygotowaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonaé caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
Jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, okladzin i innych elementow elewacji.
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5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty elewacyjne

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosei,
twardosci, nasigkliwosei i réownosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni Jub wystepowania
pozostatosei wykwitéw i spiekow za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornoesci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chlonnosci (nasiakliwodci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek éciany (stropu) od plaszezyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdlowej nalezy
odwolac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podloza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymaloé¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymalosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ..pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki).

Szczegolnej uwagi wymagajg podloza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoplytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymalos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé¢ zanieczyszczenia, pozostalosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podioza,

— usunac nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyrdwnawcza),

— usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczekaé do jego wyschnigcia,

~ W przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa

(rozne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza,

powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnaweza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu,
~ wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.1. Gruntowanie podioza
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Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na calg
jego powierzchnie.

5.4.2. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.4.3. Montaz elementdw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.4.4. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrobee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie
tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - =zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich

nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspolczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.1.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

4.1.2. Ocena podloza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okres$lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.2.1. Kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.2.2. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia 1 rozstawu kotkéw rozporowych,
polozenia talerzykéw (krazkow) wobec plaszezyzny plyt (w plaszezyZnie lub do 1 mm poza nia),

6.2.3. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w

warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na polaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
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6.2.4. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w

przypadku systemowego wymagania),

6.2.5. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robdt

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot

elewacyjnych, w szczegoinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegolowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowos$ci przygotowania podloza,

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.
6.3.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyijnych z zastosowaniem
systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.

M.in. zgodnie z tredcig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych™ dla tynkow

o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac wymagania
normy PN-70/B-10100 ..Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieéci¢ sie w nastepujacych

granicach:
. . ) Odchylenie powierzchni Odchylenie
Odchylenie powierzchni Y p o .
; ) i krawegdzi od kierunku przecinajacych sig
Kategoria | tynku od plaszczyzny i
. . plaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od
_. . : : przewidzianego
linii prostej pionowego poziomego
w dokumentacji
111 nie wieksze niz3 mmi | nie wigksze niz2 | nie wieksze niz 3 nie wicksze niz

w liczbie nie wiekszej

niz 3 na calej dugosci

mmnalmi

ogotem nie wiecej

mmnalmi

ogdlem nie wiecej

Jaty kontrolnej 2 m niz4 mm w niz 6 mm na calej
pomieszczeniach powierzchni
do3,5m miedzy
wysokosci oraz nie przegrodami

3mmnalm
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wiecej niz 6 mm w pionowymi
pomieszczeniach | ($ciany, belki itp.)

powyzej 3,5 m

wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac

jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosei i

wklegstosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gémej krawedzi

warstwy ocieplane;j.

8. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robédt zanikajacych przy wykonywaniu robot elewacyjnych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podloza, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzié badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegbélowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzycé.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Qdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje

sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

49



l @1 PRACOWNIA

PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYINA
Robert Mendyka

STWIiORB dla zadania ..Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3
w Przemyslu™

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protoké! odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot. jezeli umowa taka
forme przewiduje.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci 1 zgodnosei z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i

wyrobow budowlanych,

~ protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pozn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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—  ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych tom [ Budownictwo ogélne czes¢ 4.
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czesé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow

ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
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1. Sporzzdzilem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:
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2. Projekt techniczny sporzagdzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz

projektern  architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnigciami  dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego.
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