08/DA/25

Zalacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 08/DA/25

UMOWA NR....ccevvneneee

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomigdzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spétka z ograniczong
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — srodmieécia w
Lodzi, XX  Wydzial  Gospodarczy @~ KRS pod numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 110.604.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:

Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

azwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcg,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( dalej Pzp ) - nr sprawy:
08DA/25 w przedmiocie:

»Kompleksowego wykonania tynkow cem.-wap. kat.III na §cianach i sufitach”

bedacych czgscia zadania inwestycyjnego pn.

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielostanowiskowym w
poziomie parteru oraz ustugami wraz z infrastruktura techniczna na nieruchomosci potozone;j
w Lodzi przy ul. Nawrot na dziatce 198, 199 obreb W-24” (dalej Umowa)

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogdlne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny
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1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

KRS — Krajowy Rejestr Sadowy

PrBud — Prawo budowlane

PZP — Prawo zamowien publicznych

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamoéwienia

STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
UZP — Urzad Zamowien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat 1
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnoSci:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t ,,”(STWiORB),
b) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okre§lajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci,
poszczegbdlnych rodzajow robot objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlno§ci umowa o wspdtpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robé6t stanowiacych Przedmiot
Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu

ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.9.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.
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1.2.10. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilo$ci 1 jakoSci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania rob6t nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.11. Odbior czeSciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci
robot.

1.2.12. Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.13. Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakoSci lub rekojmi, w
zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.14. Odbiér gwaraneyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia
przez Wykonawceg ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.15. Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robdt budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiOR,
zlozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowoéci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna,
ktora:

a)

b)

zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowg o podwykonawstwo na wykonanie
czgsci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

zawarta z Wykonawca przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, stanowiace cze$¢ zamowienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
... (rébwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartoSci
Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

1.2.17. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawcg i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdéznien powstatych z winy Wykonawcy, i
dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnoSci:

2)

b)

propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robot, ktérych
termin wykonania juz uplynat, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwigkszenie zaangazowania zasobéw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczeg6lnych etapdw robdt oraz Terminu wykonania robét,
przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

1.2.18. Protokol koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub
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potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.19. Protoké! odbioru robét zamikajacych i wulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawcg zgodnie z
Umowa rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.20. Protoké} odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa cze$ci rob6t budowlanych.

1.2.21. Protokél odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robét w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rgkojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.22. Protoké} odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.23. Protoké} odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.24. Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznoé¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre§lajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,

1.2.26. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robét budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.27. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.28. Termin zakonczenia robét - termin okre§lony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.29. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.30. Wada — jawne lub ukryte wlasciwo$ci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub



08/DA/25

korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rdwniez
sytuacjg, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzeciej.

1.2.31. Wykonawea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

1.2.32. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisébw Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaplaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce spoéréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.33. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlaSciwe przepisy czynnoSci umozliwiajacych Wykonawcey realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokument6éw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robot i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.34. Zaplecze budowy — czgs¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcey wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materialow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy s interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2.Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3. Integralng czescia Umowy sa zataczniki do Umowy.

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.5. Srédtytuty nie wplywaja na interpretacjg postanowiefi umownych.

1.3.6.1lekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od

poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroé niniejsza

umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.7.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnoéci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);
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b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4. Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Wykonawca: g gm0, P ST

1.42.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci 1
rekojmi za Wady.

1.5.3.Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspoltprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspOlnie podjety sig
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajace] informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy =z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sklad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtoZzonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgsci
robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnoéci solidarne; .

§2
Przedmiot Umowy i Oswiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w ramach realizacji
inwestycji pn.:



08/DA/25

»BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W EODZI
PRZY ULICY NAWROT W LODZI NA DZIAL.CE 198, 199, OBREB W-24” zakres prac
obejmujacy:

»Kompleksowe wykonanie tynkéw cem.-wap. kat. IIl na $cianach i sufitach”

w zakresie i na warunkach okre$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej
"SWZ" i zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji, nr sprawy
......................... , ktore stanowia integralna cze¢$¢ Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich
zadnych zastrzezen, a ztozona oferta i ustalona cena obejmuje cato$é prac.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztukg budowlana i wiedza techniczna, oraz
wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajacego

b) posiada niezbgdne doswiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

c) jest czynnym platnikiem podatku VAT

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta starannoécia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi

1 normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Przedmiot zam6wienia Wykonawca winien wykonaé¢ zgodnie z oferta, umowsg oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
3. Wykonawca zapewnia na swdj koszt i ryzyko materialy budowlane posiadajace

wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracownikow w ilo$ci zapewniajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy, sprzet i narzedzia niezbgdne do wykonania Umowy. Wykonaweca jest
wylacznie odpowiedzialny za dostawy materiatéw, ich roztadunek i przechowywanie.

4. Zamawiajacy i Wykonawca beda sig¢ na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

a) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci, ktéra moze mieé
wplyw na zmiang ceny lub terminu wykonania umowy,

b) zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza robot,

c) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robét

zanikajacych oraz zakoficzenia realizacji Przedmiotu umowy, informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé na jakosé robét lub

. termin zakonczenia robot,

d) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,
€) przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.,

1) usunigcie wad ujawnionych podczas odbioru w terminie ustalonym z Zamawiajacym w
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formie pisemnej, jednak nie dfuzszym niz:

- awarie oraz zgloszenia dotyczace stanu zagrozenia dla ludzi oraz mienia musza by¢ usuwane
natychmiast tj. najpézniej do 24 godzin,

- pozostate wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

2) dostarczenie i uzycie na whasny koszt materiatow koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
h) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do

wskazanych materiatéw certyfikat ich zgodnoéci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Do
dokumentéw odbiorowych nalezy dotaczy¢ wszystkie deklaracje zgodnosci z PN.

1) skompletowanie niezbgdnych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,
1 utrzymywanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezytym porzadku, w

tym dostarczenie pojemnika na gruz, wywo6z odpadéw budowlanych i $mieci na wlasny koszt,

zapewnienie przeno$nej toalety,

k) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasno$ci Zamawiajacego i 0sob

trzecich. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewla$ciwym prowadzeniem prac lub brakiem

koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w whasnosci,

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia powstalej z tego tytutu szkody w catosci,

D wykonywanie prac w sposéb minimalizujacy ich uciazliwos¢ dla mieszkancow 1

sasiadow, w szczegdlnosci emisj¢ hafasu i pylu. Prace powinny by¢ wykonywane w dni

powszednie w godzinach od 07:00 do 18:00. O rozpoczgciu prac Wykonawca jest zobowiazany

powiadomi¢ mieszkaficOw poprzez umieszczenie pisemnych informacji w miejscu ogélnie

dostepnymi widocznym,

m) zapewnienie stalego nadzoru nad pracownikami prowadzacymi roboty bedace

Przedmiotem Umowy

n) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

0) sporzadzenia harmonogramu przebiegu rob6t budowlanych w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy i przekazania go Zamawiajacemu.

p) harmonogram przebiegu robét wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych od jego przekazania Zamawiajacemu.. W tym samym terminie
Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu
harmonogramu przebiegu rob6t oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez
niego zmian. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych
mowa powyzej w terminie 3 dni roboczych,

q) Wykonawca ma obowiazek przyjecia uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu
przebiegu robot, jako zatacznika do umowy.

2. 0Od chwili protokolarnego przejecia frontu robot do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogblnych za
szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowa¢ teren budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego robot.
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§4
Obowiazki Zamawiajgcego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

[y

2.

a) przekazanie Wykonawcy protokolem terenu budowy, przy czym przekazanie frontu
robdt winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejecia;

b) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej;

c¢) dokonywanie odbioréw czg§ciowych i robdt zanikajgcych;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

¢) uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych;

f) przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej wytycznych, informacji i dokumentacji
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia;

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu przebiegu rob6t .

§s

Terminy

Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zamdwienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 16 czerwca 2025 r.

Zamawiajacy przewiduje rozpoczecie robot budowlanych przez Wykonawce najpdznie;
w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy

Terminem zakoficzenia zamowienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§6

Dokumenty kontraktowe

. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) formularz cenowy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami.
d) harmonogram przebiegu rob6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwo$ci w zakresie znaczenia uzytych w

umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nastegpujacej kolejnoéci:

a) Umowa,

b) Formularz cenowy,

c) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) zawiadomienie o wyborze oferty,

e) harmonogram przebiegu rob6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

§7
Przedstawiciele Stron
Przedstawicielami Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidlowa realizacja Jest: .........c.oouviiiiiiiii i,
Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéow z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzor nad prawidtows
realizacja przedmiotu ZAMOWIENIA JESL: ....ovviveieririereiereieereee e,
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3. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8
Przekazanie placu budowy i pozostale obowigzki
Wykonawcey

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robot powiadamiajac uprzednio Wykonawcg
o dacie, czasie i miejscu jego przekazania. Przekazanie zostanie potwierdzone w
protokole przejecia podpisanym przez obie Strony. Termin nawiazywaé bedzie do daty
rozpoczecia prac wedtug uzgodnionego z Wykonawca harmonogramu przebiegu robot.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okre$lonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odméwi przejgcia, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin — nie
krotszy niz 3 dni robocze- na przejgcie frontu robot.

3. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od
uptywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§9
Materialy i inne §rodki niezbedne do wykonania
Umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materialow wlasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spelnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. Dz. U. 2020.1333 tj. z
dn. 2020.08.03), ustawa, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2020.215 tj. z dn. 2020.02.11), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakosci.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakoéci wykonywanych rob6t i wbudowanych materialow, koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

5. Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ roboty z zachowaniem nalezyte] starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakoSci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych przepisbw prawa, w szczegolnosci z Ustawa prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza UMowa.
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§10
Podwykonawcy i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcoéw. z zastrzezeniem ze kluczowe czeSci zamodwienia wskazane
w ust. 2, zostana zrealizowane przez wykonawce osobiScie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czg$ci zamdwienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci

zamoOwienia podwykonawcom:

a) NAZWa POAWYKONAWCY: . ..vneeiritiiiiiei e,

. Opis powierzonej czesci zamowienia:

. Czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powohge SIQ na
zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwyKonawcey: ........eceverviiiriniriririeeinininennn

. Opis powierzonej czg§ci zamowienia:

. Czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby Wykonawca powol"uje s1q na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje czg$ci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktoérych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, Zze w toku postgpowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonaweca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

0. W celu powierzenia wykonania czgéci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowg o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnoécei:

a) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspélnie ubiegali sig o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystgpuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
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powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub nicktorymi
z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie rob6t, z zastrzeZeniem ze:

- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnoéci nie bedzie dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego §wiadczenia;
1) wymoég zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespelnienia tego wymogu,
g) wymagana tre§¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowiazany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzeZenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢
Zamawiajacemu, poéwiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:
a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacjg przez Podwykonawcg
lub dalszego Podwykonawce w catoSci lub w czesci kluczowej czesci Przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawcg
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;
c) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 21 dni od dnia
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dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $swiadczenia;

d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwiaé prawidlowa Iub terminowa realizacjg¢ niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescia;

2) bedzie zawierata postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mmiej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji robét budowlanych okre$lonych projektem jest dhuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,
1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,

uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw uméow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezef przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca, za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy okreSlonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

20. W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

21.  Procedurg, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 1 20 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacje rob6t podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedloZzona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
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Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczeg6lnoSci nie przestrzega przepisow
prawa.
§ 11
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg i podwykonawcg na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 1. — Kodeks pracy, ). pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnosci:
a) prace na wysokosci,
b) roboty budowlane,
c) montaz i demontaz rusztowan
przez caly okres wykonywania tych czynno$ci.
2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przediozenie zamawiajacemu:

a) oéwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub

c) poéwiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania Czynnosci o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg osobg czynnosci, o ktérych
mowa w § 11 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca uprawniony jest do cze$ciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imig 1
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostata zawarta
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnoSci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegblnosci uprawniony do Zadania:

a) aktualnych oéwiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o

ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy. ;

6. Spehienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapic takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ushug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okre§lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

7. Nieprzediozenie przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypetnienie obowiazku,
o ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.
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§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
1. Z tytutlu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczaltowane w wysokosci:
NEO: toieeeee e, 71,
(STOWNIE NEO ..o ),
Brutto: .eveeeeeieceee e zk,
(STOWNIE BIUO: ...ttt ),
w tym podatek VAT: .....cccoceveievivereeeeecreereenee, 7k,
(STOWRIE! ..ottt e ),

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig odbywaé fakturami czesciowymi

za faktycznie wykonane i odebrane roboty przy zastosowaniu ustalonego przez Strony

ponizszego wynagrodzenia obmiarowego:

a) SCIANY: ....coevevvenennnnnn. z/m2

b) Stropy:i..ccceviiiiiiiiinn zt/m2 ‘
Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych beda podpisane przez obie Strony
protokoty odbioru czg$ciowego oraz pozostate dokumenty, o ktorych mowa w § 12
ust. 6 niniejszej umowy. Zaptata odbywac sig¢ bedzie na podstawie zakoficzonych i
odebranych robét.

3. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pilsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

4. Ptlatnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza si¢ dziefi, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

5. Zaplata nalezno$ci nastgpowac bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotdw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrgbnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tre$ci rachunku bankowego znajdujacego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnoci rozpoczyna sie od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje sie do
poniesienia obciazen naloZzonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowigzan podatkowych, w szczegélnosci nieprawidlowo okresli stawki podatku od
towaréw 1 ustug lub nieprawidlowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towar6w i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyrownania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego sie w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

6. Jezeli objete dang faktura czgSci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnoSciami wynikajacymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.
O$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wezesniejsza niz protokét odbioru dane;
czgsci Przedmiotu Umowy. Wzoér o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.
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7.

10.

11.

12.
13.

W przypadku, gdy suma faktur cze§ciowych przy platnoSci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego 1
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, kt6rzy brali udziat w
realizacji robot.

Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakoficzeniu caloéci robot i ich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protokét odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez. Wykonawce dowodow zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z ptatnosciami. Wzér o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koficowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: wykonawcg, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin platno$ci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, na podstawie
zawartych uméw o podwykonawstwo,

¢) zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spdr, ktéry skutkuje
badZ moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcey o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen oraz dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 i 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentow, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszcezenia z tego tytulu, w
szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatnoéci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo
zastgpeze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury korcowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

d) potracenie moze byé dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnoSci nie sa
wymagalne.

Wartoéci faktur czesciowych i faktury konicowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Za Przedmiot Umowy niewykonany, choé objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1
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zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania zamdwienia
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, w tym koszty zwiazane
bez ktorych nie mozna wykonaé zamowienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacja okre$lajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
do$wiadczeniem - mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okre§lonego powyze;j.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zardbwno w catoci jak i w czesei,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplat¢ wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
faktura VAT, ztozy o$wiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

17.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnodci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnoéci, zgodnie z ustawg z
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i uslug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dzialalnosci gospodarcze;.

19. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktore nie stanowily Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robét

1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zglosi pisemnie na okre§lony dzied roboczy
Zamawiajacemu,  gotowo$¢ do odbioru czgSciowego/koficowego robGt  bedacych
przedmiotem  umowy. Odbioér czeSciowy dotyczy zakoriczenia wszystkich prac

budowlanych w danej lokalizacji ujetej w §2 ust.2.

2. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi zosta¢ dokonane na tyle wczeéniej, aby
Wykonawca mial mozliwo$¢ zakonczenia danego zakresu rob6t/przedmiotu zaméwienia, w

terminie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru czg$ciowego maksymalnie w ciagu 2

dni roboczych od daty zawiadomienia.

4. Prace zanikajace lub zakrywane beda podlegaly odbiorom przejSciowym, jakie beda
odbywaty si¢ w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o

miejscu i terminie odbioru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koncowego, maksymalnie w ciagu 3

dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo skutecznie powiadomié¢ Zamawiajacego o
zakonczeniu prac ulegajacych zakryciu lub prac zanikajacych w celu umozliwienia

odebrania prac, tak aby mozliwe byto zweryfikowanie poprawnosci ich wykonania.

7. Prawidtowo$¢ wykonania prac ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona stosownym

protokotem lub notatka.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego /konicowego zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sig do usunigcia Zamawiajacy przystepuje do odbioru, wskazuje
wady i termin ich usunigcia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie nastepuje

odbior),
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b)

9. Z

jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia to:

jezeli wady nie wptywaja na mozliwosé uZytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

jezeli wady uniemozliwiaja uZytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim wypadku
wynagrodzenie nie przystuguje, a dotad wyptacone podlega zwrotowi

czynnoéci odbioru czgSciowego/koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, opis ewentualnych wad oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach 1
wysoko$ciach:

a)

b)

g)

h)

za opOznienie w stosunku do terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw  §
12 ust. 1 za kazdy dzieh kalendarzowy opéznienia liczony od terminu wykonania
zamOwienia okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy.

za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny
dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 ust. 1,

za opbzZnienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w
stosunku do terminu rozpoczecia robGt wynikajacego z uzgodnionego 2z
Zamawiajacym harmonogramu przebiegu rob6t stanowiacego zatacznik do niniejszej
umowy,

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzief kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciaglo§ci umowy ubezpieczenia na warunkach okre§lonych w
§ 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dokumentow
wskazanych w § 17 umowy na warunkach okre$lonych w tym paragrafie,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 15 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnoSci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00
zZlotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzedlozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupelienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,
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j) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 200 zt za kazdorazowe
przewinienie, udokumentowane przez Zamawiajacego w formie pisemnej,

k) zaniewywiazywanie si¢ z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczegllnionych powyzej, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1500 z,
za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% wartoSci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platno$ci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy noty ksiggowe;j.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $§wiadczacych ushugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonaweg wymogu zatrudniania Pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopelniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobg ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne 7
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rOwniez z wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawecy.

§15
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnoéci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakoéci na przedmiot
Umowy.

2. Okres gwarancji jakoSci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi :

36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korficowego w trybie § 13.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora

Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone

protokolarnie.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2 jezeli zglosil wadg przed uptywem tego okresu.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

7. Zgloszenia wad/usterek beda dokonywane przez Zamawiajacego mailem na adres
wskazany w paragrafie 1 ust. 1.4.1. Umowy albo listem poleconym. Zgloszenia wad
dokonane mailem na adres wskazany w umowie traktowane sa jako skutecznie doreczone
bez potrzeby potwierdzenia ich dorgczenia przez Wykonawce.

W
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§16
Odstgpienie od Umowy

1 . Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacj ach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenistwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym

wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 145 ustawy Pzp),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie przez okres 7 dni

roboczych od daty doreczenia tego wezwania,

c¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajacego, a

Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat

termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktorym mowa § 13 ust. 8 pkt 2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej

zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 23 lub

koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto

okre§lonego w § 12 ust. 1,

g)od czeéci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) - g) powinno nastapi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzié
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materialéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosié Zamawiajacemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione, :

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot i przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia, ‘

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badzZ nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c¢) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
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obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
d) przejecia od Wykonawey pod swoj dozér terenu budowy.

§17

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiazuje sig posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoéci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $§mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem rob6t
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwotg nie mniejsza niz
500 000,00 zt oraz regularnie oplaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.
2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia skladki za ten okres wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skladki na nastgpne roczne okresy
platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platno$ei.
4. W oprzypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skladki na koszt Wykonawecy,
potrgcajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

§18
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzeti 0s6b bezposrednio
wykonujacych  niniejsze zamoéwienie do  wysokoSci  obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokodci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;
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d)

e)

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do 0séb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

realizacji przez dotychczasowego Wykonawcg, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly si¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spelnione zostaly tacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opbzniaja realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a)

b)
c)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obicktéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwo$cia —zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii rob6t na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastepstwem okolicznoéci zaistniatych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkéw

atmosferycznych,  nieprzewidzianych — pozostatodci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegdlne okolicznodci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesiagca warunkéw atmosferycznych,
nieprzewidzianych ~ pozostalo§ci  archeologicznych archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie rob6t budowlanych,

—  konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, lub koniecznoSci wykonania
rozwigzah zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.
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— zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji

d) odmowa wydania przez organy administracjii wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodniefi z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbgdny do zakonczenia Umowy,

f) konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub koniecznosci wykonania rozwiazan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) konieczno$ci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i rob6t budowlanych,

h) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowiefi
publicznych i zlecenia robét nieobjgtych zaméwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamoéwienia,

i) wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zaméwieniu- tylko w
zakresie przedtuzZenia terminu realizacji zamdéwienia i tylko o okres trwania tych
czynnoSci,

j) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci,

k) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a~d, moga by¢ wprowadzone wylacznie -
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko§é
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w Zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

3. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e bedzie sporzadzony
przez Strony Protoko6t koniecznosci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdéwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysokoSci nie wigkszej niz przyjgte w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegétowych,

— skfadniki cenotwércze (koszty poérednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym zostana ustalone w wysokoéci nie
wigkszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawce kosztorysach
szczegblowych,

— w przypadku robét niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystgpujacych w zamoOwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostana okreSlone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystapienie koniecznosci wykonania tych robot. Nie przewiduje sie mozliwosci
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wazrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotworczych podanych w
kosztorysie szczegdtowym/odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulacji.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie rob6t, z okreSleniem okresu wstrzymania rob6t
wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu konieczno$ci —
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u Umowy, z zastrzezeniem ze W
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pozZniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. € — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materialow lub kosztow zwiazanych z
realizacja zaméwienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialow i kosztow zobowiazania podwykonawcy.

7. Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

8. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce. ’
9. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. kwotg ...ceeevevnes (stownie:
....... e eeereeneeeteneeseraaenssesenetesenernessanseresaannsnsssssssssanses ), PIZed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi si¢ przed zawarciem umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamé6wienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.
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8. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zostaé wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w £.odzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytul przelewu: zabezpieczenie umowy tynki Nawrot

10.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji
lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
umowy.

11.Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia formg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze shuzy¢ w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
1 zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego W  okresie gwarancjii w  zwiazku
z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkoéw okreslonych w gwarancji.

§20
Fakturowanie elektroniczne

1.Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

d) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowe;
https://efaktura.gov.pl.

e) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

f) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
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e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wlasny WTBS: 728-000-86-95
4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
e W sekeji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
g) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§21
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klgsk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a
takze innych zdarzen, na ktére strony nie maja Zadnego wptywu i ktérych nie mogty
uniknag lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sig do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strong, przy czym nie pozniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowiazan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsigwzigte aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, ktora dokonat zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowiazana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;.

4. Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dzialania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sily wyzszej utrzymuje sig dtuzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sily wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w
catosci lub w czesci objetej dzialaniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktora Strona sig powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapi¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§22
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z nig beda
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rozstrzygane przez sad wla$ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowg niniejszg sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralng czgs¢ niniejszej umowy stanowia:
a) Oferta Wykonawcy oraz SWZ.
b) Zalaczniknrl - Harmonogram przebiegu robdt

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:






