
 

    

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 

zadanie nr 1 „Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejskiego zbiornika wodnego "Okopiec"  

we Włodawie” oraz zadanie nr 2 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 

które jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Znak postępowania: WA.271.4.2024.AM) 

 

Umowa 

 

zawarta dnia ………………….. we Włodawie, 

pomiędzy: 

Gminą Miejską Włodawa z siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa,    

NIP: 5651409974, REGON: 110197902, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

którą reprezentuje: 

Pan Wiesław Muszyński – Burmistrz Włodawy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety Torbicz 

a 

………………………………………………… z siedzibą ………………………………………………., wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

………………………………………………. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, 

NIP……………………………….., REGON………………………………., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez …………………………………………..wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

1) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego, 

którego zakres określono w § 1 umowy; 

2) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 

składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez 

beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna 

płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. 

Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

3) Program/Fundusz – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych ustanowiony Uchwałą RM; 

4) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 

utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

oraz uchwała nr 205/2022 Rady Ministrów z 13 października 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

5) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający 

szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 
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wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów 

(ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.); 

6) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem                    z 

Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków 

pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami 

Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; 

7) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

8) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i 

formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl; 

9) Harmonogram – harmonogram prac projektowych i robót budowlanych, o którym 

mowa w § 2 ust. 5 umowy; 

10) Wkład własny - oznacza zobowiązanie wnioskodawcy (Zamawiającego) do 

wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia 

faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia 

przetargu. Środki finansowe stanowiące udział własny w Programie powinny być 

uruchamiane w pierwszej kolejności, a dopiero w drugiej kolejności transze z 

promesy. 

11) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 

od pracy, t.j. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920). 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie            

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j. 

z dnia 14 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z 

Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały 

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

1) Uchwale RM; 

2) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 

pkt. 1) i 2) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w 

niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 

umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 

wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2). 

http://www.bgk.pl/
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6. Działając na podstawie szczegółowych zasad i trybu udzielania 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych zgodnie § 7 ust. 5, załącznika do uchwały RM strony ustalają, 

że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji 

w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach 

udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że ma odpowiednią 

zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz 

zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie 

wynagrodzenia lub jego części. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w 

formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na zagospodarowaniu zbiornika 

wodnego Okopiec przy rzece Włodawce we Włodawie wraz z budową kładki 

pieszo-rowerowej dla zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Włodawa pn.: 

zadanie nr 1. „Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie miejskiego zbiornika wodnego "Okopiec" we Włodawie”; 

zadanie nr 2. "Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą". 

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:   

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenie skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych, pozyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, 

warunków oraz decyzji wynikających z przepisów szczegółowych (wszelkie 

uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego i na jego rzecz), 

b) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych 

dla całej inwestycji, 

c) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji 

inwestycji, między innymi dokumentacji pozwoleń wodno-prawnych, czy 

projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną (jeśli zajdzie 

potrzeba), 

d) obsługę geodezyjną inwestycji, 

e) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanego 

projektu, w zakresie wykonania m.in.: 

Zadanie nr 1 

▪ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń; 

▪ uformowania plaży; 

▪ zjeżdżalni ze stali nierdzewnej; 

▪ wieży widokowej; 

▪ konstrukcji z bala dębowego z huśtawkami i hamakami; 
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▪ latarni w formie drzew; 

▪ tarasów widokowych; 

▪ parkingu; 

▪ miejsca biesiadnego z bala; 

▪ tężni solankowej. 

   

Zadanie nr 2 

▪ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń; 

▪ kładki pieszo rowerowej; 

▪ ciągów pieszo rowerowych z mieszanek mineralnych; 

▪ oświetlenia ze źródłami światła LED i monitoringiem; 

▪ pomostów pływających; 

▪ sceny z pomostem; 

▪ tarasu widokowego; 

▪ uformowania plaży. 

 

f) przeprowadzenie wymaganych prób i badań; 

g) inwentaryzację powykonawczą, 

h) nadzór autorski projektanta. 

3. Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności następujące 

opracowania: 

a) aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych opracowaną 

zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j. 

z dnia 12 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752); 

b) projekt budowlany; 

c) projekt techniczny uzupełniający projekt budowlany – o ile jest wymagany; 

d) dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną. 

4. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac 

projektowych oraz robót określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący 

załącznik nr 2 do umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia Wykonawcy opisanego w programie funkcjonalno-użytkowym. 

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z opracowaną 

dokumentacją projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 

budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane 

będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 

Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 
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realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z programem funkcjonalno-użytkowym. 

9. Treść umowy, w tym jej przedmiot oraz prawa i obowiązki, są określone, z uwagi na 

podstawę prawną oraz sposób jej zawarcia – zamówienia publiczne, też przez 

czynności w toku postępowania o zawarcie umowy w tym trybie, a w szczególności 

poprzez pytanie o wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi Wykonawcy. Strony są 

także związane wynikającymi z tych czynności ustaleniami. 

10. Strony umowy, Zamawiający i Wykonawca, zobowiązane są wykonać wszystkie 

obowiązki z umowy w tym określone w załącznikach do niej, a w szczególności w 

Opisie przedmiotu zamówienia. Niewykonanie tych obowiązków stanowi także 

podstawę do np. dochodzenia kar umownych. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie do 21 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie dłużej jak do dnia 

30 listopada 2025 r. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowym, o którym mowa w ust. 5. 

3. Strony ustalają, że za datę wykonania Przedmiotu umowy uznaje się datę oddania 

przez Wykonawcę wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu. Oddanie 

nastąpi i jego datą jest, złożenie do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę o wykonania przedmiotu umowy w całości i gotowości do jego oddania 

Zamawiającego. Oddanie może nastąpić w razie wykonania całego przedmiotu 

umowy bez wad istotnych. W razie wystąpienia wad istotnych Zamawiający ma 

prawo odmowy odbioru oraz oznacza to, że przedmiot umowy nie został wykonany 

w całości i zachowano terminu jego wykonania, a Wykonawca nie ma prawa żądać 

zapłaty w tym wystawienia faktury oraz zobowiązany jest do niezwłocznego 

usunięcia wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe 

było dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z zachowaniem 

maksymalnych terminów przewidzianych w § 6 Umowy. 

5. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac projektowych i robót 

budowlanych. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do 

wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę 

harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że 
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obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6. 

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 

z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 

składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 

stron umowy wyrażonej na piśmie. 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 

dostosowują harmonogram od zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi załącznik od aneksu od umowy. 

10. Harmonogram musi uwzględniać także zasady płatności dofinansowania z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W razie 

sporządzenia harmonogramu lub jego zmiany, wskutek czego umowa 

wykonana byłaby przed upływem 12 miesięcy, wypłata wynagrodzenia nastąpi 

zgodnie z zasadami powyższego dofinansowania dla zadań o terminie realizacji 

do 12 miesięcy. W tym zakresie strony mogą zawrzeć stosowny aneks. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: 

1.1. za zadanie nr 1………………………………………..zł netto plus należny podatek 

VAT …….%, w wysokości …………………… zł, co stanowi kwotę brutto ………………. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………….). 

1.2. za zadanie nr 2………………………………………..zł netto plus należny podatek 

VAT …….%, w wysokości …………………… zł, co stanowi kwotę brutto ………………. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym1, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością wszelkich prac projektowych i robót budowlanych, dostaw 

i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej i PFU, 

 
1UWAGA: Ryczałtowy charakter wynagrodzenia oznacza, że zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego wynagrodze-

nie to przysługuje za ustalony w umowie zakres prac, przez co należy rozumieć nie tylko umówiony rezultat, 

ale i poszczególne niezbędne czynności, które Wykonawca winien wykonać dla prawidłowej realizacji umowy, 

chociażby nie wynikały on dosłownie np. z dokumentacji postępowania, o ile mieszczą się one w zakresie prac 

wskazanym w umowie, ze skutkami określonymi w powyższym przepisy prawa. Ryczałtowy charakter wyna-

grodzenie nie oznacza jednak, że nie może ono ulec zmiennie w przypadkach zgodnych z przepisami prawa 

zamówień publicznych w tym w umowie, tak też np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 r. II CSK 

389/14: „W umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 i następne k.c., strony mogą określić wyna-

grodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec 

możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Prawnymi konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ryczał-

towego bez takiej klauzuli jest zarówno niedopuszczalność podwyższenia go, jak też obniżenia, nawet gdyby 

dochód osiągnięty przez wykonawcę był wyższy od założonego w kalkulacji będącej podstawą określenia wyso-

kości ryczałtu.„ Ponadto zgodnie z ww. orzeczeniem SN: „Ustalony ryczałt nie może być przedmiotem zmian, 

może być jednak zmniejszony na rzecz zamawiającego, jeśli nie doszło w pełni do wykonania zleconych prac.”. 
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3. W przypadku niewykonania całości świadczenia wykonawcy wynikającego z 

dokumentacji projektowej wskazaną w § 1 ust. 3 pkt b), strony przewidują, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt b) strony przewidują możliwość 

zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na 

zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.   

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na zakres rzeczowy zamówienia; 

7. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia 

wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 

b) - zgodnie z ust, 4; 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone na podstawie kosztorysów sporządzonych 

przez Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na 

podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według 

danych wyjściowych do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 

6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

90% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

90% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kz j.w.; 

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 
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własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 

wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 

podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 

wskazaną w § 1 ust. 3 pkt b) realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

Inspektor nie ma umocowania ze strony Zamawiającego do zlecenia samodzielnie 

robót dodatkowych, które pociągałyby za sobą wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia. 

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

15. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres umowy. W 

razie, gdyby umowa nie została wykonana w całości co do jej zakresu 

przedmiotowego, wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Także, w 

razie, gdyby zakres umowy został zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych rozszerzony, ponad wynikający z umowy w 

tym z dokumentacji technicznej oraz z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie w 

przypadkach przewidzianych umową, poprzez jej aneksowanie ulegnie zwiększeniu. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie bieżącego nadzoru; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu umowy niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na budowę, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych po 

uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę; 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę; 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia, 

6) weryfikowanie zgodności prowadzonych prac projektowych i robót 

budowlanych z niniejszą umową, dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami, a także dokonywanie na bieżąco oceny stanu 

zaawansowania realizacji umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie prac określonych w § 1 zgodnie z projektem budowlanym, 

programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem oferty, obowiązującymi 

przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w 

trakcie realizacji prac; 
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2) wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych 

rozwiązań technologicznych i opracowania dokumentacji z wykorzystaniem 

techniki komputerowej; 

3) konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych i 

informowania o stanie zaawansowania prac projektowych; 

4) organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych w celu 

akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych a w trakcie realizacji 

robót budowlanych Rad Budowy w celu rozstrzygania kwestii 

problematycznych pojawiających się w trakcie realizacji, z udziałem 

wszystkich kompetentnych jednostek (protokoły z Rad sporządzać będzie 

Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim 

zainteresowanym stronom); 

5) dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i 

użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania; 

6) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 

7) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, 

które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 

dokumentacją projektową – nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji 

projektowej; 

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót; 

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów w 

szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile będą wymagane), 

protokołów pomiarów (o ile będą wymagane), protokołów odbiorów 

technicznych, dziennika dokumentującego roboty budowlane, inwentaryzacji 

powykonawczej; 

10) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w 

zakresie, w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją 

projektową; 

11) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem – zamawiającego 

o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla 

społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, 

wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności 

publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty 

ponadnormatywne, 

12) dokonanie – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i 

opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras 

dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O 

terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor 
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Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do 

jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom 

zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca 

przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 

utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na 

terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania Robót. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt 

zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton, otoczaki itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, 

który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia po jednej tablicy informacyjnej dla 

obu zadań (zadanie nr 1 i zadanie nr 2) o wymiarach 180x120 cm, w miejscu realizacji 

zadania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w momencie rozpoczęcia prac 

budowlanych. Tablice mają być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Przed 

wykonaniem tablicy projekt graficzny tablicy winien być zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio: 

 

1.1. dla zadania nr 1 dwiema fakturami częściowymi i fakturą końcową, z 

zastrzeżeniem zapisu §2 ust. 10 umowy, w ten sposób, że: 
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1) pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na 

kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 pkt 1.1. Umowy, po wykonaniu robót budowlanych o wartości co 

najmniej 10% (pierwszy etap rozliczeniowy), z zastrzeżeniem ust.1.2., 

2) druga faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 

stanowiącą nie więcej niż 50% dofinansowania do Promesy z Programu 

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, po 

wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 50% (drugi etap 

rozliczeniowy), 

3) faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę pozostałej 

kwoty dofinansowania do Promesy z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład po 

wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego 

zamówienia (trzeci etap rozliczeniowy). 

1.2. Zamawiający dopuszcza wystawienie pierwszej faktury częściowej na 

kwotę wyższą niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1 pkt 1.1. Umowy, jednak nie wyższej niż do wysokości wkładu własnego 

inwestycji. 

2.1. dla zadania nr 2 dwiema fakturami częściowymi i fakturą końcową,                 z 

zastrzeżeniem zapisu §2 ust. 10 umowy, w ten sposób, że: 

1) pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 

stanowiącą 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 pkt 1.2. Umowy, po wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 2% 

(pierwszy etap rozliczeniowy), z zastrzeżeniem ust.2.2., 

2) druga faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 

stanowiącą nie więcej niż 50% dofinansowania do Promesy z Programu 

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, po 

wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 50% (drugi etap 

rozliczeniowy), 

3) faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę pozostałej 

kwoty dofinansowania do Promesy z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład po 

wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego 

zamówienia (trzeci etap rozliczeniowy). 

2.2. Zamawiający dopuszcza wystawienie pierwszej faktury częściowej na 

kwotę wyższą niż 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 pkt 1.2. Umowy, jednak nie wyższej niż do wysokości wkładu własnego 

inwestycji. 

 

2. Do drugich faktur częściowych dla zadania nr 1 i zadania nr 2 oraz faktur 

końcowych wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi 

odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty 

będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

4. Strony ustalają, że płatność faktur w części objętej Promesą uzależniona jest od 

otrzymania przez zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę 

wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w 

oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiającego wypłaty 

wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 4 na skutek 

niezależnych o zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z 

Funduszu wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub 

odsetek z tego tytułu.   

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiającego środków 

pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2, o ile powoła 

podwykonawców. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, kar należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
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2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10  

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 

pkt 1) i 2), Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

12.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 

1) Wykonawca wystawia faktury na: 

Gmina Miejska Włodawa 

Aleja Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa,    

NIP: 5651409974, 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie. 
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7) Wykonawca może wystawić fakturę na podstawie protokołu wykonania odbioru 

częściowego bez uwag oraz protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

8) Wystawienie faktury bez spełnienia warunków pkt. 7 będzie skutkować jej 

odesłaniem do Wykonawcy i brakiem zapłaty 

 

§6 

Odbiory robót 

1. W zakresie odbioru prac projektowych: 

1) odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd 

Miejski we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, na 

podstawie protokołu zdawczego, podpisanego przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

2) przy odbiorze prac projektowych Zamawiający nie jest zobowiązany 

dokonać sprawdzenia ich jakości, ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, 

które skutkują koniecznością dokonania uzupełnień bądź poprawek w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3) odbiór końcowy prac projektowych nastąpi po sprawdzeniu przez 

Zamawiającego dokumentacji (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) i 

usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad i podpisaniu protokołu 

odbiorczego. 

2. W zakresie robót budowlanych Strony przewidują następujące odbiory: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać zgłoszone przez kierownika budowy do sprawdzenia i 

odbioru przez Inspektora nadzoru) – nie stanowią podstawy do wystawienia 

faktury. 

2) odbiór częściowy - po wykonaniu prawidłowo zrealizowanego zadania lub zadań, 

potwierdzonych częściowym protokołem odbioru robót bez zastrzeżeń – będącym 

podstawą wystawienia faktury częściowej. 

3) odbiór końcowy- potwierdzony protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący podstawą 

wystawienia faktury końcowej. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 

odbiorów, o których mowa wyżej. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i 

końcowego, będzie faktyczne wykonanie części i odpowiednio całości robót, 

potwierdzone przez kierownika budowy oraz przez Inspektora nadzoru. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające między innymi z art. 57 ustawy Prawo 

budowlane: 

1) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy/dziennik dokumentujący roboty budowlane, 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i 

elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  
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i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odpowiednio czynności odbioru częściowego i 

końcowego w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru częściowego i końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego końcowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W protokołach odbioru częściowego i końcowego strony wskażą w szczególności 

zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych 

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę wady zostaną usunięte w 

ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt, bez potrzeby uzyskiwania 

upoważnienia do tego przez sąd. 

11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonana 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do 

odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim 

data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 
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2. Kierownik budowy, poza obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego, o których 

mowa w § 7 ust. 1 zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy/dziennik dokumentujący roboty budowlane, 

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych, 

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane z udziałem podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia, chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowy jest niezgodny 

z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
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9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 
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20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 

usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 10 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany 

jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu 

dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:…………………………………………; nr tel. 

……………………………….; e-mail: ……………………………………………, 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:………………………………………….; nr tel.: 

…………………………………………….; e-mail:………………………………………….; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń w zakresie objętymi przedmiotem zamówienia lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:…………………………………; nr 

tel.:………………………………….; e-mail: ……………………………. ; upr. bud. 

nr:…………………………………; 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 

wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 

14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni 

od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a 
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dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany. 

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 

w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania 

zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,  

z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 

formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 

możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

 

Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania spotkania w 

celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem. 

Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone 

zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać 

uzasadnienie zwołania spotkania. 

 

§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 

brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 

polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za 

każdy dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 

3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 
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6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu:…….2 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 

urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 

w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 

wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3) umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 

usunąć wady samodzielnie lub zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie orzeczenia Sądu. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych. 

 
2 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: …………………………………….. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 

zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

15. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: 

a) czynności polegające na wykonaniu robót ziemnych, 

b) czynności polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu, 

d) czynności polegające na wykonaniu robót ciesielskich, 

e) czynności polegające na wykonaniu robót instalacyjnych, 

f) czynności polegające na wykonaniu prac projektowych. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia 

zatrudnionego pracownika lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 

terminie do 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne 

dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej  

w § 14 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 

wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie 

kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych                           

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio dla 

poszczególnych zadań, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego 

w § 2 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia,  

o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio dla poszczególnych 

zadań, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości             

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio 

dla poszczególnych zadań, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 

ust. 7 lub ust. 8, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 10 umowy – w wysokości 

2000,00 zł. 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% kwoty, z 

której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 
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f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 

1 umowy – w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 

umowy w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  

od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy, 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 

ust. 1 umowy, odpowiednio dla poszczególnych zadań, za każdy dzień zwłoki 

liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej                   

do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego 

terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze 

stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

odpowiednio dla poszczególnych zadań. 

5. Strony mają prawo do zmiany wysokości należnej kary umownej lub odstąpienia od 

jej dochodzenia, w przypadkach, gdy: 

1) przedmiot umowy został w całości lub w znacznej części wykonany, 

2) podstawa naliczenia kary dotyczy tylko jednej z części przedmiotu umowy, a 

pozostałe zostały w całości i należycie wykonane, 

3) kara umowna jest rażąco wygórowana, 

4) albo gdy Zamawiający nie poniósł szkody w związku z wystąpieniem podstawy 

do naliczenia kary umownej. 

Obniżenie kary nie może prowadzić do zmniejszenia jej wysokości poniżej 

wysokości rzeczywistej szkody (straty), którą poniósł Zamawiający. Do 
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zastosowanie powyższej zmiany wysokości kary wystarczy zajście co najmniej 

jednej z powyższych podstaw. 

Powyższe czynności mogą być dokonane w szczególności poprzez zawarcie ugody. 

 

§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 30% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

odpowiednio dla poszczególnych zadań, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio dla poszczególnych 

zadań. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia 

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

3. Do powyższych kar ma także zastosowanie zapis §14 ust. 5 umowy. 

 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy 

pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni, 

4) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego, 
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7) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 13 ust. 1, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 

w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 1. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie w tym terminie 

listu poleconego, bez względu na to kiedy i czy Wykonawca odbierze powyższe pismo. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 

zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 
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7. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość (ex 

nunc). 

8. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady z 

tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie w jakim otrzymał wynagrodzenia za roboty 

wykonane, tak jakby umowa została wykonana bez tego odstąpienia. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji w wysokości 3% ceny brutto przedstawionej w 

ofercie, co stanowi kwotę: ……………………. złotych (słownie:…………………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 

odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ……………………………..złotych (słownie: ………………), stanowiąca 

70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 

dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………….złotych (słownie:…………………), zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 

go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 

stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

10.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 
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11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

14. Zabezpieczenie nie może zawierać zapisów, które ograniczałyby lub wyłączały jego 

stosowanie poza granicami określonymi w przepisach Prawa zamówień publicznych 

lub regulacji niniejszego postępowania. W szczególności zabezpieczanie w postaci 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może uzależniać jego skuteczności od 

odbioru przedmiotu umowy bez wad jak też od podpisania protokołu odbioru, jeśli 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umowy uznaje się, że wykonawca 

wykonał przedmiot umowy i należy mu się za to wynagrodzenia, oraz jeśli zgodnie z 

tymi przepisami ciążą na nim obowiązki z rękojmi lub gwarancji jakości. 

15. Zabezpieczenie nie może zawierać zapisów, które z przyczyn dot. błędów formalnych, 

omyłki pisarskiej, omyłki rachunkowej lub innej omyłki (np. błędny numer rachunku, 

brak dołączonego dokumentu) dawałoby podstawę do odmowy wypłaty 

wynagrodzenia. Warunki zabezpieczenia musi musza umożliwiać uzupełnienia braku 

lub poprawienia omyłek.     

 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
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zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 

infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy 

nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót 

budowlanych; 

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej 

lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile 

usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) 

z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 

decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 

projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 

świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 4 do 

umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, odpowiednio dla poszczególnych zadań; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 

odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 

konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy 

wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 

nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 

455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 

sposób jej wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 
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zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania 

inwestycji objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić, o ile będą konieczne do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania 

ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o 

podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 

robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

5. Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu 

art. 454 ustawy Pzp. 

 

§ 19 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 

poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie 

kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 

poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej 

wskaźnikiem GUS 

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed: 

a) podpisaniem protokołów odbioru częściowego, o których mowa w § 6 ust. 1 

pkt 2) lub 

b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 

3) zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego 

wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 15%, 

strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym 

po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b); 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o 

zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 15%) = C, 

gdzie: 

A –  wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub 

końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się 
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(narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed 

podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 15%, 

B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem 

protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

pkt 3 

C -  wartość zmiany. 

4) strona, składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5%  

w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

6) zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu wymaga zgodnej woli 

obu stron wyrażonej aneksem do umowy. 

 

§ 20 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/ zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
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5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy, 

informując, o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
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informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 21 

Wierzytelności 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, do 

wysokości wynagrodzenia netto określonego w § 3 umowy, w którym Wykonawca 

zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu 

umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona zgodą 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 22 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 

strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 

§ 22 

Prawa autorskie 

1) Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, będącej 

przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, 

utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i 

udostępnienie. 

2) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie 

realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust.1. 

3) Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia 

Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach 

wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za 

korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa 

autorskie. 
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5) Wraz z przeniesieniem praw autorskich o których mowa powyżej, w ramach 

wynagrodzenia umownego na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na 

których przedmiot umowy utrwalono. 

 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 

do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 20 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 

powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia. 

2) Program funkcjonalno-użytkowy. 

3) Harmonogram prac projektowych i robót budowlanych. 

4) Złożona oferta. 

5) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający:                                    Wykonawca: 

 


