Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroclawska 26, 59-400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00, fax. 48 76 729 01 60
www.jaworskie.pl
powiat-jawor@powiat-jawor.pl

Jawor, dnia 24 stycznia 2024 r.
7ZP.272.1.2024

Wszyscy Wykonawcy
W postepowaniu

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z2023 r, poz. 1605 zezm.), w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosgtorysowej dla prac 7 zakresu zagospodarowania
poscaleniowego w ramach projektu ,Scalenie gruntéw wsi Snowidza, gmina Msciwojow, powiat
Jjaworski””, zamawiajacy udziela nastgpujacych wyjasnien tresci SWZ:

1. Nawiazujac do zaproszenia o zlozenie oferty pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu
»~Scalenie gruntow wsi Snowidza, gmina Msciwojow, powiat jaworski", a mianowicie do
Sekcji V pkt 5.4, prosze o udzielenie informacji czy warunek zostanie spelniony, gdy dotacze
referencje z dnia 08.03.2021 r. potwierdzajace zrealizowanie umowy w okresie 17.02.2020-
23.11.2020 na kwotg 94 710 zt netto/brutto (z tym, ze jestem zwolniony z vat i kwota ta jest
kwota netto, gdyby nie zwolnienie kwota wynosita by 116 493,30 zt brutto), dalej kwota na
umowie 83 394 netto/brutto z dnia 18.01.2021 (zakonczenie umowy 16.12.2021 r.), dalej
kwota na umowie 85 116 zt netto/brutto z dnia 06.06.2020 (zakonczenie umowy 30.06.2021
r.)?

Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ z dnia 15.01.2024 r. w Rozdziale 8 pkt 8.1.2.a.1., dotyczaca

warunku udzialu w postgpowaniu, odnoszacego si¢ do wartosci zrealizowanych ustug:

Byto:

. Wykonaweca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

1) w okresie ostatnich 3 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie)
przed uptywem terminu skladania ofert wykonal minimum 1 ushuge wykonania dokumentacji
projektowej z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy drog, (projekt budowlany i projekt
wykonawczy lub projekt budowlano — wykonawczy, kosztorysy) o wartosci min. 100.000
ztotych brutto kazdej z nich. (...)”

Jest:

. Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze:

1) w okresie ostatnich 3 lat (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie)
przed uplywem terminu sktadania ofert wykonat minimum 1 ustuge wykonania dokumentacji
projektowej z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy drog, (projekt budowlany i projekt
wykonawczy lub projekt budowlano — wykonawczy, kosztorysy) o wartosci min. 80.000
zlotych netto kazdej z nich. (...)”

2. Czy nalezy przewidzie¢ wykonanie odwiertéw pod zbiorniki retencyjne?
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budowa rowu po stronie wschodniej wymusza koniecznosé projektowania bardzo duzej liczby
zjazdow z przepustami co bardzo zwigksza koszty ich budowy.

Nasadzenia przy drodze nr 2 nieprzypadkowo zostaly zaprojektowane od strony zachodniej.
Zwazywszy na warunki klimatyczne panujace w tym regionie charakteryzujace si¢ m.in. przewaga
wiatréw z kierunku zachodniego, usytuowanie zadrzewien od strony zachodniej bedzie miato na
celu zmniejszenie sity wiatru, dzieki czemu zmniejszy si¢ skala nawiewania na jezdnie $niegu oraz
pytu z pél uprawnych. Ponadto Zamawiajacy nie widzi przeciwskazan, aby zaprojektowac po
stronie zachodniej od drogi zaréwno row jak i pas zadrzewien.

8. Czy Wykonawca ma uzyska¢ dla Zamawiajacego tytul wladania na cele budowlane dziatkami
gminnymi Gminy Msciwojéw, czy jest podpisane jakie$ porozumienie Powiatu Jaworskiego z
Gming Msciwojow.

Wykonawca zobligowany jest do uzyskania dla Zamawiajacego prawa do dysponowania
nieruchomosciami Gminy Msciwojow na cele budowlane, ktore jest niezbedne do uzyskania
objetych umowg decyzji. Miedzy Zamawiajacym a Gmina Msciwojow nie zostato zawarte
porozumienie w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji.

9. Czy Zamawiajacy ma pewnos¢, ze termin 8 miesi¢cy na opracowanie takiej duzej
dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownych zezwolen jest wystarczajacy, tym bardziej
znajac fakt braku jeszcze zakonczenia postgpowania scaleniowego oraz postgpowania
dotyczacego decyzji srodowiskowej? Czy Zamawiajacy jest $wiadom, ze obecnie
postepowanie o pozwolenie wodnoprawne dla przedmiotowego terenu trwa co najmniej 4
miesigce liczac od dnia zlozenia kompletnego operatu wodnoprawnego ?

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postgpowania administracyjnego organy administracji publicznej maja
obowigzek zatatwia¢ sprawy bez zbgdnej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu miesigca. W sprawach
szczegolnie skomplikowanych termin ten moze by¢ wydtuzony do dwoch miesigey. Zgodnie z
Kpa (art. 37) formalnym sposobem na przyspieszenie wydania decyzji jest mozliwo$¢ wniesienia
ponaglenia lub skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego na bezczynnos¢ organu lub
przewlekte prowadzenie postgpowania.

Przy prawidlowym rozplanowaniu harmonogramu realizacji prac projektowych, Wykonawca
winien uzyska¢ wszystkie niezbedne dokumenty i pozwolenia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

10. Czy w zwigzku z wezesniej opisanymi obawami Zamawiajacy jest w stanie przeznaczy¢
zmieni¢ czas na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji z 8
miesigcy na 10 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy?

Ustalajac termin realizacji przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy uwzglednil ostateczny termin
realizacji operacji ,.Scalenie gruntéw wsi Snowidza, gmina Msciwojow, powiat jaworski™ tj.
30.06.2025 r., a do tego czasu rowniez przeprowadzenie procedury przetargowej w celu
wylonienia wykonawcy robdt budowlanych oraz realizacjg inwestycji. W zwigzku z tym, mimo
przedstawionych obaw, Zamawiajacy nie jest w stanie wydluzy¢ terminu realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Powyzsze zmiany powoduja zmiang tresci ogloszenia o zamdowieniu.

Z powazaniem:
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