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ODPOWIEDZI 

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na budowę obwodnicy 

północnej miasta Stargard w ciągu ulicy Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej  

do ul. Wieniawskiego. 

 

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje: 

 

Pytanie nr 1  
Wykonawca zwraca się z prośbą o sprostowanie rozbieżności między TER a projektem SOR.  
W dokumentacji przewidziano oznakowanie cienkowarstwowe, zaś w TER jest mowa  
o grubowarstwowym. 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na zadane pytanie została udzielona 2 kwietnia br. w zestawie 

nr 6 (odpowiedź nr 19). 

Pytanie nr 2 
Dotyczy § 2 Umowy 

Prosimy zgodnie z istotą Prawa zamówień publicznych o potwierdzenie, że termin umowny ulegnie 
odpowiedniej zmianie w każdym przypadku niemożliwości prowadzenia prac przez Wykonawcy z 
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.  
 
 Odpowiedź nr 2 
 
Zamawiający informuje, że § 2 ustęp 2 projektu umowy szczegółowo określa okoliczności, które mogą 
wpłynąć na przedłużenie terminu realizacji zamówienia, dodatkowo w literze l wskazano „inne, 
niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ na wydłużenie okresu 
realizacji zamówienia”.   
 
 
Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ. 
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