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dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowe ul. Paderewskiego

we Wrzesni wraz z remontem wiaduktu w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych informuje, Ze w niniejszym postgpowaniu wniesiono nastepujace pytania:

Pytanie 1

Prosimy o przekazanie kosztorysu ofertowego dla wykonania przebudowy schodow ogolnodostepnych A.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze zamowienie nie obejmuje wykonania schodoéw ogdlnodostepnych A. Schody te

zostaty wykonane w 2019 roku.

Pytanie 2

Prosimy o podanie lokalizacji rur ostonowych z pozycji kosztorysowej nr 51 (kosztorys ofertowy nr 1). Czy sa to
rury tymczasowe czy tracone? Czy Zamawiajacy dopusci rury z tworzywa?

Odpowiedz:

Lokalizacja rur ostonowych (poz. 51 kosztorysu ofertowego nr 1) na konstrukcji tymczasowej (rury tymczasowe).

Nalezy wykonac je jako stalowe zgodnie z SST.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze ruch wahadtowy w ramach tymczasowej organizacji ruchu ma by¢ sterowany
sygnalizacja $wietlna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje utrzymanie ruchu pojazdéw gtownie w jednym kierunku. W uzasadnionych przypadkach
mozliwy bedzie ruch wahadtowy dla ktorego nalezy przewidzie¢ sterowanie w oparciu o sygnalizacje $wietlng.
Rowniez w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ rgcznego sterowania ruchem.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym nalezy ujaé¢ w kosztach ogoélnych oferty.
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Pytanie 4

Prosimy o podanie tacznej dhugosci balustrad z pozycji kosztorysowych nr 188 i 189 (kosztorys ofertowy nr 1).
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze taczna ilo$¢ balustrad dla poz. 188 wynosi 515 mb, natomiast dla poz. 189 wynosi 581,5
mb. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje kosztorys ofertowy nr 1 (zatacznik nr 1.1), ktéry stanowi

integralng czg¢$¢ niniejszego pisma.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze ilos¢ powierzchni antygraffil w kosztorysie branzy mostowej (poz. 204 i 205) jest
prawidtowa — 23 300 m2.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze prawidlowa ilo§¢ powierzchni antygraffiti w kosztorysie branzy drogowo-mostowe;j
wynosi 1236,7 m2:

Mur oporowy M1: 503 + 134,5 * 0,35 - 134,5 * 0,8 = 442,5 m2

Mur oporowy M2: (2,5 - 1) * 50 = 75,0 m2

Podpory posrednie: 14 * (2 * 3 *4,25) =357,0 m2

Podpory skrajne: (12 * (3,85 - 0,5) + 1,25 * (3,85 - 0,5) + 0,5 * (3,85 - 0,5) * 5,25) + ((4,45-0,5) * 11,5+2 * 0,5 *
(4,45-0,5) *5,25)=119,3 m2

Torkret filary: 16 * (2 * 0,6 + 1,1) * 6,6 = 242,9 m2.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje kosztorys ofertowy nr 1 (zalgcznik nr 1.1), ktory stanowi

integralng czg¢$¢ niniejszego pisma.

Pytanie 6

Prosimy o informacje, czy pozycja nr 214 z kosztorysu zal. nr 1.1 nie dubluje si¢ z pozycja nr 6 z kosztorysu zal. nr
1.2? — obie dotycza wykonania uszynienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje kosztorys ofertowy nr 1 (zalacznik nr 1.1) poprzez usuniecie poz. 214. Wszelkie koszty

zwigzane z uszynieniem wiaduktu nalezy uwzglednié¢ w kosztorysie ofertowym nr 2 (zatacznik nr 1.2) w poz. 6.

Pytanie 7

Z jakiego materiatu ma by¢ wykonany kanat sanitarny? STWiORB podaje rury PE SDR11, natomiast PZT — SDR17.
Odpowiedz:

Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR17.

Pytanie 8
Prosimy o podanie S$rednicy studni czyszczakowej. Brak informacji w dokumentacji technicznej oraz

w STWiORB.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze jako studnie czyszczakowe nalezy przyjac studnie o Srednicy DN 1200.

Pytanie 9

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czyja wlasno$cig stajg si¢ elementy z rozbidrek:

- destrukt asfaltowy

- grunt z wykopow

- gruz betonowy/zelbetowy

- elementy stalowe

Jesli whasno$cig Inwestora, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze materiaty rozbidorkowe stanowigce jego wlasnosc to:

- destrukt asfaltowy (pofrez) — transport na odlegtos¢ do 15 km,

- kostka kamienna — transport ul. Le$Sna we Wrzes$ni,

- kostka betonowa typu cegietka (kostka w dobrym stanie z obszaru odcinka ul. Paderewskiego - dojazd od strony
Wrzeéni przed wiaduktem — lewa strona oraz dojazd przed wiaduktem od strony Poznania - lewa strona) utozona
na paletach — transport na odlegtos¢ do 15 km,

- oprawy o$wietleniowe typu LED — transport ul. Le$sna we Wrze$ni,

- stupy o$wietleniowe oraz oprawy LED dedykowane na przej$ciach dla pieszych- transport ul. Le$§na we Wrzes$ni,

- tablice znakéw drogowych - transport ul. Le$na we Wrzes$ni,

- barierki ochronne U-12a - transport ul. Lesna we Wrzesni,

- kamery monitoringu — demontaz przez Zamawiajacego.

Pozostate materiaty podlegaja utylizacji (w tym transport) przez Wykonawce na jego koszt.

Pytanie 10
Prosimy o udostepnienie cennika kosztoéw kolejowych, jesli jest w posiadaniu Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie jest w posiadaniu cennika kosztow kolejowych.

Pytanie 11

Prosimy o udostepnienie cennika kosztow wylaczen napiecia w sieci trakcyjnej, jesSli jest w posiadaniu
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie jest w posiadaniu cennika kosztow wylaczen napigcia w sieci trakcyjnej.

Pytanie 12
Prosimy o udostgpnienie umowy/porozumienia zawartego przez Inwestora z PKP PLK okreslajacego zasady

realizacji niniejszej inwestycji, jesli jest w posiadaniu Zamawiajacego.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze nie jest w posiadaniu umowy/porozumienia zawartego przez Inwestora z PKP PLK

okreslajacego zasady realizacji niniejszej inwestycji.

Pytanie 13

Prosimy o informacj¢, czy Wykonawca bedzie ponosit koszty zajecia terenu kolejowego na czas robot. Jesli tak,
prosimy o podanie stawki [z/m2/doba], jaka nalezy ujaé w wycenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zakres robdt zostat wskazany w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot
(kosztorysach ofertowych). Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot (w tym ewentualnie w obszarze terenow
kolejowych) znajduja si¢ po stronie Wykonawcy i nalezy je uja¢ w ofercie. Zamawiajacy informuje, ze nie

dysponuje cennikiem wskazujacym koszty za zajgcie terenu kolejowego.

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy bedzie wymagatl wykonania dylatacji modutowych jako hybrydowych, w ktorych gérng czesé
profilu wykonana jest ze stali nierdzewnej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze bedzie wymagal wykonania elementow metalowych wystawionych na dziatanie kot

samochodow — czyli gornych czes$¢ profili dylatacyjnych tzw. szczgk ze stali nierdzewne;.

Pytanie 15
Czy Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania dylatacji modutlowych wyposazonych w naktadki wyciszajace?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze bedzie wymagat wykonania dylatacji modutowej wyposazonej w naktadki wyciszajace.

Pytanie 16
Czy Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania rozpoznania saperskiego przed rozpoczeciem robot?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje na tym etapie rozpoznania saperskiego.

Pytanie 17

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal zapewnienia przez wykonawceg nadzoru srodowiskowego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nadzor inwestorski dla niniejszego zadania zostanie wyloniony w odrebnej procedurze

przetargowej.

Pytanie 18

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal zapewnienia przez wykonawce nadzoru archeologicznego?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje na tym etapie prowadzenia nadzoru archeologicznego nad niniejszym zadaniem.

Pytanie 19

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal zapewnienia przez Wykonawce zaplecza na terenie budowy na swoje potrzeby?
Odpowiedz:

Obowiagzki Wykonawcy zostaly okreslone w §9 projektu umowy.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajagcego, ze jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych
1 uzgodnien instytucjonalnych niezbg¢dnych do prowadzenia prac budowlanych, ktore zachowujg waznos$¢ na czas
trwania budowy oraz, ze ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposob nie obcigzg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze posiada decyzje administracyjne niezbedne do prowadzenia prac budowlanych.
W zakresie opinii, uzgodnien, warunkow technicznych, branzowych itp. Zamawiajacy jest na etapie aktualizacji

dokumentow.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit kompletng dokumentacj¢ projektows i ze ewentualne braki
w tym zakresie w zaden sposéb nie bedg obcigzaty Wykonawcy robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w ramach postepowania przetargowego udostepnit posiadang dokumentacje projektowa.

Pytanie 22

Ze wzgledu na bardzo skomplikowany charakter zaméwienia, wiele nietypowych rozwigzan oraz koniecznos¢
pozyskania wielu specjalistycznych ofert od dostawcow i podwykonawcow, wnioskujemy o przesunigcie terminu
sktadania ofert o minimum 14 dni. Zmiana ta pozwoli na rzetelniejsze przygotowanie wycen przetargowych, co
w konsekwencji doprowadzi do otrzymania korzystniejszych ofert przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dokonal juz zmiany terminu sktadania ofert (odpowiedzi na pytania (1), modyfikacja

SWZ (1) z dnia 23.04.2025 r.) na dzien 12 maja 2025 r.

Pytanie 23

Zwracamy si¢ z prosbg o dodanie w §17 ust. 6 nowego pkt 3), ktory stanowi¢ bedzie o mozliwosci przedtozenia
innych dokumentow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom (w przypadku, gdy Wykonawca,
nawet mimo zaptaty, miat trudnosci z pozyskaniem o$wiadczenia od Podwykonawcow).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje § 10 ust. 21, ktory otrzymuje nastepujace brzmienie:
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., 1) zestawienie wszystkich naleznosci dla wszystkich podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,

2) dowodow zaplaty wymagalnych zobowigzan, wobec podwykonawcow, dalszych podwykonawcow wynikajgcych
z faktur, na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce. Dowodem zaplaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ztozone nie wezesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa. W przypadku braku
oSwiadczenia podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje sie przedlozyc
oswiadczenie w ktorym potwierdza, ze dokonal zaplaty wszystkich wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow oraz ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca odmowit
ztoZenia oSwiadczenia o otrzymaniu zapltaty przez Wykonawce”.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje § 17 ust. 6, ktory otrzymuje brzmienie:

., Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkow zaptaconych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom,

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o zaplacie przystugujgcych im
wynagrodzen w calosci. W przypadku braku oswiadczenia podwykonawcy Ilub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ oswiadczenie w ktorym potwierdza, ze dokonat zaplaty wszystkich
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow oraz ze podwykonawca lub dalszy

podwykonawca odmowil zlozenia oswiadczenia o otrzymaniu zaptaty przez Wykonawce”.

Zamawiajacy zmodyfikowat rowniez:

- §1 ust. 2 poprawiajac zapis ,specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia” na ,specyfikacji warunkoéw

zamowienia”, podobnie w §9 ust. 1,

- §9 ust. 1 poprzez wykreslenie stowa ,,przeciwpozarowych”,

- §10 poprzez usunigcie ust. 24, ktory dublowat si¢ z ust. 20.

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 24

Czy zamawiajacy posiada aktualne uzgodnienia z PKP oraz gestorami sieci, ktore powinna zawiera¢ Oferta cenowa
Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze posiada decyzje administracyjne niezbedne do prowadzenia prac budowlanych.
W zakresie opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, branzowych itp. Zamawiajacy jest na etapie aktualizacji

dokumentow.

Pytanie 25

Czy Zamawiajacy przewiduje uaktualnienie Dokumentacji Wykonawczej, gdyz obecne opracowanie jest wykonane
w 2016-17 roku?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, ze posiada decyzje administracyjne niezbedne do prowadzenia prac budowlanych.
W zakresie opinii, uzgodnien, warunkow technicznych, branzowych itp. Zamawiajacy jest na etapie aktualizacji

dokumentow.

Pytanie 26

W projekcie na dojazd w ul. Paderewskiego wystepuje ok 10m muru oporowego typu L h=50cm. Brak odpowiedniej
pozycji w kosztorysie nr 7 (zatagcznik nr 1.7). Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze koszty wykonania muru oporowego nalezy uwzgledni¢ w poz. 43 ,,Wiata przystankowa

— dostarczenie i montaz z wykonaniem fundamentu” (kosztorys ofertowy nr 7 — zatgcznik nr 1.7).

Pytanie 27

Dotyczy zakresu z kosztorysu nr 7, poz.32-33 i 37-38. Przedstawione w SST wymagania dla mm-a sa oparte na
normie PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie tresci SST lub wyrazenie
zgody na zastosowanie zapisoOw z zakresu wymagan jakosciowych zawartych w WT1 1 WT2 z 2014. Wspomniane
dokumenty zostaly wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.
Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowang mieszanke, co jest wymogiem
prawa budowlanego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zalgcza zaktualizowang szczegotows specyfikacje techniczng branzy drogowe;.

Pytanie 28

Dotyczy zakresu z kosztorysu nr 7, poz.34-35. W specyfikacji D.05.03.05, tab.1, Lp.5 przywotano dokument RID
1/6, ktory zawiera wiele btedow i niejasnosci, co w znaczny sposob ogranicza stosowanie granulatu asfaltowego. Czy
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw konstrukcyjnych na zasadach
opisanych w WT2-2014? Wspomniany dokument zostat wdrozony zarzadzeniem nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z 2014 roku i zostat przywotany w kazdej z wymienionych SST.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zatgcza zaktualizowang szczegdtowa specyfikacje techniczng branzy drogowe;.

Pytanie 29

Dotyczy poz. 88 kosztorysu nr 1 (zatacznik nr 1.1) — czy mozna zastosowa¢ zamiast mat Media-Line ptytki
betonowe z wypustkami dopuszczone do zastosowania na dalszym odcinku przebudowy ul. Paderewskiego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie plytek betonowych z wypustkami.

Pytanie 30

Dotyczy poz. 74 kosztorysu nr 7 (zatacznik nr 1.7) — w pozycji ujeto zastosowanie pasoOw szerokosci S0cm natomiast
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zgodnie z planem sytuacyjnym projektu technicznego ul. Paderewskiego szeroko$¢ ma wynosi¢ 60cm. Prosimy
0 wyjasnienie rozbieznos$ci.

Odpowiedz:

W ramach poz. 74 nalezy zastosowaé plyty z wypustkami o szerokosci 0,6 m. Zmodyfikowany kosztorys ofertowy

nr 7 (zatacznik nr 1.7) stanowi integralng czg¢$¢ niniejszego pisma.

Pytanie 31

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Drog i Mostow oraz zapisami SST 07.01.01 maksymalny okres
gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosi¢ 12 miesiecy oraz 36 miesiecy dla
oznakowania grubowarstwowego. Nawigzujac do kryterium oceny ofert dotyczacego wydtuzenia okresu gwarancji
do 72 miesigcy obowigzujacej dla niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikacje i jednoznaczne sprecyzowanie
okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego w projekcie umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii malowania cienkowarstwowego.
W zwigzku z powyzszym podstawowa gwarancja i rekojmia na przedmiot zamdwienia wynosi 60 miesigcy,
Z wylgczeniem oznakowania poziomego dla ktéorego wynosi ona 12 miesiecy. W zwigzku z tym Zamawiajgcy
zmodyfikowat rozdziat XIII ust. 2 pkt 2 SWZ oraz § 15 ust. 11 § 16 ust. 1 projektu umowy, ktdére stanowia zatacznik
do niniejszego pisma. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze okres gwarancji i r¢kojmi na oznakowanie poziome

tj. 12 miesigcy jest staty i nie bedzie podlega¢ punktacji w powyzszym kryterium.

Pytanie 32

Dotyczy SST D-04.04.02 w pkt. 2.2. dla projektu przebudowy ul. Paderewskiego od wiaduktu do skrzyzowania z ul.
Dziatkowcow: Rodzaje materiatow wyklucza ma materialy mieszanki na warstwe podbudowy tj. kruszywo
wapienna 1 kruszywo melafirowe. Takiego wykluczenia nie przewiduje projekt drogowy. Klasyfikacja materiatu,
ktory moze by¢ zastosowany do danej warstwy winna i musi odbywac si¢ na podstawie kryteriow technicznych.
Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej 89/106/EWG zastapionej w 2011 roku przez Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajow rozwigzan
technologicznych (w tym przypadku dostosowywanie specyfikacji pod konkretny rodzaj skaty) lub ich wykluczanie.
Takiego wykluczenia nie ma w projekcie na przebudowe wiaduktu. Prosimy o ujednolicenie wymagan i wykreslenie
ze specyfikacji SST zapisu niedopuszczeniu do stosowania kruszywa ze skal wapiennych i melafiru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie okresla rodzaju ani producenta czy znaku towarowego kruszywa. Zamawiajacy w SST przedstawit

swoje wymagania techniczne.

Pytanie 33
SST D-04.04.02 dla projektu przebudowy ul. Paderewskiego od wiaduktu do skrzyzowania z ul. Dziatkowcow:

w pkt. 2.3.2. Wlasciwosci kruszywa okresla wymagania materiatowe dla warstwy podbudowy. Wymagania sg
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odniesione do zapisow normy PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”. Obecnie producenci sg zobligowani do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) opisanej
w normie PN-EN 13242 | Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania normy PN-S-06102 i PN-EN 13242 nie
pokrywaja si¢. Prosimy o zmian¢ wymagan materialowych dla podbudowy na zgodne z PN-EN 13242, wg ktoérych
obecnie produkowane jest kruszywo do warstwy podbudowy a ktore stosowane sg w SST 04.04.02 dotyczacych
przebudowy wiaduktu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zalgcza zaktualizowang szczegotows specyfikacje techniczng branzy drogowe;.

Pytanie 34

Dotyczy poz. 89 kosztorysu nr 1 (zatgcznik nr 1.1) — w pozycji ujeto ustawienie stupkoéw stalowych $rednicy 70mm
natomiast w ilosci 7 sztuk natomiast na dalszym odcinku przebudowy ul. Paderewskiego zaprojektowano stupki
$rednicy 60min. Prosimy o ujednolicenie wymagan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac shupki do znakow drogowych o $rednicy min. 60 mm. W zwiazku
z tym Zamawiajacy modyfikuje poz. 89 kosztorysu ofertowego nr 1 (zatacznik nr 1.1), ktéry stanowi zalgcznik do

niniejszego pisma.

Pytanie 35

Jakiego zakresu robot dotycza pozycje kosztorysowe poz 54 do 61 kanalizacji deszczowej branzy drogowo —
mostowej? Brak dokumentacji projektowej na w/w zakres. Czy Zmawiajacy, w celu umozliwienia prawidtowej
wyceny robot uzupetni Dokumentacje Projektowa dla w/w zakresu rob6t?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zakres robot w poz. 54-61 dotyczy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod obiektem.

Pytanie 36

Pozycja kosztorysowa nr 58 kanalizacji deszczowej branzy drogowo — mostowej podaje do wyceny udroznienie /
uszczelnienie kanalizacji deszczowej. Brak Projektu na wykonanie uszczelnien tejze kanalizacji. W jaki sposob
Oferent ma wyceni¢ uszczelnienie kanalizacji bez dokumentacji? Nawet nie wiadomo co to za $rednica kanatu? Czy
Zmawiajacy, w celu umozliwienia prawidlowej wyceny robét uzupetni Dokumentacje Projektowa dla w/w zakresu
rob6t?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w poz. 58 kosztorysu ofertowego nr 1 (zatgcznik nr 1.1.) nalezy uwzglednié czyszczenie

z udroznieniem sieci kanalizacji deszczowej. Zmodyfikowany kosztorys stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 37

Wykonawca wnosi o zmian¢ § 11 wzoru umowy:
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8. Suma zgdanych do zaptaty kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wartosci umowy okreslonej w § 7 ust. 2.
Na

8. Suma zgdanych do zaplaty kar umownych nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci umowy okreslonej w § 7 ust. 2.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie 38

Zgodnie z zapisami Opisu technicznego :

Na czas prowadzenia robot most nalezy objqé recznym kierowaniem ruchem lub kierowaniem ruchem za pomocq
sygnalizacji Swietlnej. Na odcinku o ruchu wahadtowym, podczas prowadzenia robot w ciggu dnia nalezy
wprowadzié¢ reczne sterowanie ruchem.

Czy Wykonawca w ciggu dnia ma prowadzi¢ roboty z recznym sterowaniem ruchem? Czy Zamawiajacy dopusci
sterowanie ruchem w dzien wylacznie za pomoca sygnalizacji $wietlnej? Jesli ruch ma by¢ prowadzony recznie,
prosimy o przedstawienie doktadnych wytycznych (godziny rgcznego sterowania ruchem).

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje utrzymanie ruchu pojazdéw gtownie w jednym kierunku. W uzasadnionych przypadkach
mozliwy bgdzie ruch wahadlowy dla ktérego nalezy przewidzie¢ sterowanie w oparciu o sygnalizacje $wietlng.
Roéwniez w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ rgcznego sterowania ruchem.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym nalezy ujaé¢ w kosztach ogoélnych oferty.

Pytanie 39

Wykonawca wnosi o udostepnienie dokumentacji projektowej stanu istniejacego wiaduktu- przekroj podtuzny,
poprzeczny .

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przekazat komplet materiatdéw zwigzanych z wykonaniem robét.

Pytanie 40

W zwiagzku z konieczno$cig wymiany lozysk, prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca ma zatozy¢ podniesienie
dwoch przgsel nad przyczotkami? Z uwagi na konieczno$¢ utrzymania ruchu kolowego na obiekcie, prosimy
o potwierdzenie, ze Wykonawca ma zatozy¢ podnoszenie obiektu pod czynnym ruchem kotowym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze podczas wymiany tozysk nalezy zatozy¢ utrzymanie ruchu kotowego (ruch prowadzony
polowkowo). W uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ zamknigcie ruchu kolowego

celem dokonania wymiany tozysk.

Pytanie 41

Czy dla wykonania nowego nasypu za murem oporowym oraz wykonania jego zabezpieczenia antykorozyjnego
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Wykonawca ma zalozy¢ zabicie $cianek szczelnych tymczasowych w osi jezdni na catej dtugo$ci muru oporowego?
Ktora pozycja przedmiarowa ma uwzglednia¢ wykonanie tych prac?

Odpowiedz:

W celu wykonania nowego nasypu za murem oporowym nalezy przewidzie¢ wykonanie stalowej §cianki szczelnej
na dlugosci segmentow (D, E, F) o dlugosci 53m (60-7=53 m). Tymczasowe S$cianki szczelne zwigzane
z wykonaniem muru nalezy wyceni¢ w poz. 104b kosztorysu ofertowego nr 1 (zatacznik nr 1.1). Zaktada sie¢
wykonanie prac przy utrzymaniu potéwkowym ruchu. Zmodyfikowany kosztorys ofertowy nr 1(zalgcznik nr 1.1)

stanowi integralng cze$¢ niniejszych wyjasnien

Pytanie 42

Ktéra pozycja przedmiarowa uwzglednia wykonanie tymczasowych S$cianek szczelnych dla potéwkowego
wykonania $cianki zaplecznej, ptyt przejsciowych z obu stron wiaduktu?

Odpowiedz:

Tymczasowe $cianki szczelne zwigzane z wykonaniem plyt przejSciowych i $cian zaplecznych nalezy wycenié

w poz. 104a kosztorysu ofertowego nr 1 (zalacznik nr 1.1.).

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, ze projekt czasowej organizacji ruchu ma wykona¢é Wykonawca w swoim zakresie i na
wlasny koszt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz

z wdrozeniem i przywroceniem statej organizacji. Koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w kosztach ogdlnych oferty.

Pytanie 44

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy udostgpni informacje na temat wskaznika wytrzymato§ci Wx
$cianek szczelnych czy Wykonawca sam ma zatozy¢ ten parametr?

Odpowiedz:

Wykonawca ma zalozy¢ wskaznik wytrzymaloéci Wx. Przyjety wskaznik wytrzymato§ci ma pozwoli¢ na
zachowanie odpowiedniej statycznosci $cianki szczelnej przy potdéwkowym prowadzeniu ruchu. Wykonawca przed
przystgpieniem do robot powinien przedstawi¢ projekt technologiczny wbicia §cian szczelnych wraz z obliczeniami

potwierdzajacymi stateczno$¢ przyjetych rozwigzan.

Pytanie 45

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SWZ cala dokumentacj¢ projektowa i techniczna
potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za§ brak jakichkolwiek dokumentoéw istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy do postepowania dotaczyt posiadang dokumentacje projektows. Zamawiajacy jednoczesnie informuje,
ze projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robot zgodnie z technologia przyjeta przez Wykonawce lezg po

stronie Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w kosztach ogélnych oferty.

Pytanie 46

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowuja waznos¢ na
okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie obcigzaja Wykonawcy oraz zostang uzupetnione
przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze posiada decyzje administracyjne niezbedne do prowadzenia prac budowlanych.
W zakresie opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, branzowych itp. Zamawiajacy jest na etapie aktualizacji

dokumentow.

Pytanie 47

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren budowy,
obejmujacy wszystkie niezbgdne dziatki, na ktorych zgodnie z decyzja administracyjna przewidziano prowadzenie
robot drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku urzadzen niezwiazanych z droga typu kanalizacja sanitarna, wodociggowa
zostanie naliczona oplata z tytutu zajgcia pasa drogowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy
przewiduje przekazanie Wykonawcy placu budowy niezbgdnego do realizacji wszystkich rob6t budowlanych

objetych zaméwieniem.

Pytanie 48

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych robdt w czasie przejgcia
placu budowy przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze na obecnym etapie nie przewiduje takich robot.

Pytanie 49

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujeta w przedmiarze robdt,
obowigzek i koszt usuni¢cia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia
ww. kolizji Zamawiajacy, wydhuzy termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniatych okoliczno$ci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w powyzszym przypadku zasady dziatania reguluje projekt umowy oraz ustawa Prawo

zamowien publicznych.
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Pytanie 50

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow lub btedow w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia okreslonego w SWZ wraz z zalacznikami, stanowigcych podstawe wyceny oferty, z ktérych wynika
konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w powyzszym przypadku zasady dziatania reguluje projekt umowy oraz ustawa Prawo

zamowien publicznych.

Pytanie 51

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w oferowanej cenie nalezy uja¢ pielegnacje zieleni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca winien uja¢ w swojej ofercie pielggnacje zieleni, ktora zostala okreslona
w pkt. 5.3 STWiIORB D -06.01.01 oraz ktora stanowi zatacznik do niniejszego pisma. Pielggnacja zieleni obejmowaé
bedzie caty okres gwarancyjny, ktory zostanie udzielony na przedmiot zamdwienia (majac na uwadze odpowiedz na

pytanie 31).

Pytanie 52

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii waznos$ci dokumentow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiary robot (kosztorysy) sa

dokumentami réwnowaznymi wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

Pytanie 53

Wykonawca wnosi o okreslenie do kogo beda nalezaly materiaty pochodzace z rozbidrki. Jezeli do Zamawiajacego,

to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze materiaty rozbidorkowe stanowiace jego wlasnos¢ to:

- destrukt asfaltowy (pofrez) — transport na odlegto$¢ do 15 km,

- kostka kamienne — transport ul. Lesna we Wrzeséni,

- kostka betonowa typu cegietka (kostka w dobrym stanie z obszaru odcinka ul. Paderewskiego - dojazd od strony
Wrzeéni przed wiaduktem — lewa strona oraz dojazd przed wiaduktem od strony Poznania - lewa strona) utozona
na paletach — transport na odlegtos¢ do 15 km,

- oprawy o$wietleniowe typu LED — transport ul. Le$sna we Wrzes$ni,

- stupy o$wietleniowe oraz oprawy LED dedykowane na przej$ciach dla pieszych- transport ul. Le$na we Wrzes$ni,

- tablice znakéw drogowych - transport ul. Le$na we Wrzes$ni,

- barierki ochronne U-12a - transport ul. Lesna we Wrzesni,

- kamery monitoringu — demontaz we wlasnym zakresie Zamawiajgcego.
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Pozostate materiaty podlegaja utylizacji (w tym transport) przez Wykonawce na jego koszt. Ponadto Zamawiajacy
zmodyfikowat kosztorys ofertowy nr 1 (zatgcznik nr 1.1.) poprzez rozdzielenie pozycji 40 na 40a i 40b. Kosztorys

stanowi integralng czg¢$¢ niniejszego pisma.

Pytanie 54

Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiajacy bedzie wymagat paletowania materiatow rozbidrkowych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze bedzie wymagatl paletowania kostki betonowe;j typu cegietka (kostka w dobrym stanie
z obszaru odcinka ul. Paderewskiego - dojazd od strony Wrzeéni przed wiaduktem — lewa strona oraz dojazd przed

wiaduktem od strony Poznania - lewa strona) — transport na odlegtos¢ do 15 km.

Pytanie 55

Prosimy o wskazanie lokalizacji odpowietrznika DN150 (wg poz. nr 78 kosztorysu nr 10) na profilu kanalizacji
sanitarnej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze odpowietrznik nalezy zlokalizowa¢ w studni S5 w ul. Daszynskiego.

Pytanie 56
Prosimy o przekazanie opisu technicznego do dokumentacji dotyczacej sieci kanalizacyjnej tloczne;j.
Odpowiedz:

Opis techniczny do dokumentacji dotyczacej sieci kanalizacyjnej tlocznej stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 57

Przekazane przez Zamawiajacego specyfikacje techniczne dotyczace betonu opierajg si¢ na nieaktualnych normach.
Prosimy o weryfikacje dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze beton w dokumentacji projektowej dotyczacej wiaduktu nalezy wykona¢ w oparciu

o norm¢ PN-EN 206+A2:2021-08. Pozostate normy wskazane w specyfikacji pozostaja bez zmian.
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