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Z-7
Do wszystkich wykonawcow

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych pn.:

.Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo”

W zwigzku ze zlozonymi zapytaniami Wykonawcéw dotyczacych postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego jw., dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.), Zamawiajacy
wyjasnia oraz modyfikuje niektore zapisy w SWZ na podstawie art. 286 ust. 1:

Pytanie nr 1

§ Tust. 1,213 PPU, rozdzial XVII SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy zataczyl
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ) cala dokumentacje¢ potrzebng do
wykonania przedmiotu zamowienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunk6éw realizacji
zamoOwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizaciji
inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w poprzednich zapytaniach.

Pytanie nr 2

§ 1 ust. 1, 21 3 PPU, rozdzial XVII SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku
wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w dokumentacji zalgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydluzeniu,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, iz w przypadku wystapienia jakichkolwiek rob6t dodatkowych zasady
wykonania tych robét okreslone zostaly w § 6 projektu umowy.

Pytanie nr 3

§ 1 ust. 1, 21 3 PPU, rozdzial XVII SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca nie jest
zobowigzany do wykonania zadnych robot, ktorych konieczno$é wykonania nie byta mozliwa
do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zalaczonej do SWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz w przypadku wystapienia jakichkolwiek robét dodatkowych zasady
wykonania tych robét okreslone zostaly w § 6 projektu umowy.



Pytanie nr 4
§ 1 ust. 1, 2 13 PPU, rozdziat XVII SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy potwierdzenie czy opis
przedmiotu zamowienia (dalej: OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) zostal opracowany z nalezyta
starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a jego tre$¢ nie zawiera luk ani
niejasnosci.

Pytanie nr 5

§ 1 ust. 1,2 13 PPU, rozdziat XVII SWZ: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada
prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych realizowana bedzie inwestycja oraz ze
calos¢ robot miescei si¢ w obrebie dzialek stanowigcych wlasnosé Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w poprzednich zapytaniach.

Pytanie nr 6

§ 2 ust. 1 PPU: Prosimy o wykreslenie stow: ,,nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawy
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.” Zwracamy uwage, ze odpowiedzialnos¢ za
dokumentacje postepowania ponosi Zamawiajacy, bowiem to Zamawiajacy jako
profesjonalista powinien zweryfikowa¢ dokumenty, ktére przekazuje wykonawcy, a ktore
nastgpnie stanowig podstawe obliczania ceny ofertowej. Zamawiajacy przerzucajgc na
Wykonawce obowigzek weryfikacji dokumentoéw, za ktére odpowiada, narusza art. 433 pkt 3
pzp. Jednoczesnie wskazujemy, ze prawo do zglaszania zastrzezen wobec dokumentacji
projektowej, czy tez wynikajacych z niej przeszkod w realizacji zadania przewiduje art. 651 kc.
Podnosimy, iz w ww. zakresie wypowiedziala si¢ Krajowa Izba Odwolawcza, ktora w wyroku
do sprawy o sygn. akt KIO 3260/21, ktéra podniosta:

wJak juz wyzej wskazano, sporzgdzenie dokumentacji przetargowej jest obowigzkiem
zamawiajgcego i to zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za jej wady. Tym samym nie jest
dopuszczalne przerzucenie odpowiedzialnosci za prawidlowos¢ wykonania tej dokumentacji na
wykonawcow”. (...) , Wykonawcy przed zlozeniem ofert majq obowigzek zapoznaé sig z g
dokumentacjq i mogg zgdac wyjasnienia jej tresci, jak tez mogq kwestionowaé jej tres¢ w
drodze odwolania, niemniej jednak nie moze to oznacza¢ przerzucenia odpowiedzialnosci za
prawidlowos¢ wykonania tej dokumentacji na wykonawcow .

Odpowiedz:
Zamawiajacy usuwa zapisy ust. 2 w § 1 Projektu Umowy.
W zalgczeniu zmieniony Projekt umowy.

Pytanie nr 7
§ 6 ust. 3 PPU: Prosimy o wyjasnienie w jaki sposob Zamawiajacy bedzie informowat
Wykonawce o woli zachowania okreslonych odpadéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze:

— material pochodzacy z rozbidrki nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy
wywies¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajgce wymagania przepisow
o gospodarce odpadami,



— z wylgczeniem destruktu asfaltowego, ktory powinien zosta¢ przeznaczony do wykonania
pobocza, wszelkiego rodzaju materiat rozbiérkowy nadajacy sie do ponownego wbudowania
Wykonawca wywiezie na plac skladowy Zamawiajacego.

Pytanie nr 8

§ 6 ust. 4 PPU: Zgodnie z art. 95 ust. 1 pzp zamawiajacy okresla w ogloszeniu o zaméwieniu
lub dokumentach zaméwienia na ustugi lub roboty budowlane wymagania Zwigzane
z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci
w zakresie realizacji zamOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. 22023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222). Nadto w mys$l art. 95 ust. 2 pkt 1 pzp
w przypadku gdy zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, okresla
w dokumentach zaméwienia w szczegélnosci rodzaj czynnosci zwiazanych z realizacja
zamdwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci w  trakcie realizacji
zamoOwienia. Zamawiajacy w PPU wskazal, ze wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie stosunku pracy ,,wszystkie osoby, ktére beda wykonywaé czynnosci
podczas realizacji zamowienia ”, nie dookreslajac jednak o jakie konkretnie czynnosci chodzi.
Zwracamy si¢ z prosba o precyzyjne wskazanie rodzaju czynnosci zwigzanych z realizacjg
zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyzsze
musi by¢ precyzyjnie okreslone bowiem Zamawiajacy za niewypelnienie ww. obowiazku
przewiduje kar¢ umowna.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapisy ust. 4 w § 6 Projektu Umowy.
W zalgczeniu zmieniony Projekt umowy.

Pytanie nr 9

§ 7 ust. 3 i ust. 8 PPU: W zwiazku z odmiennym uregulowaniem w § 7 ust. 3 i ust. § PPU
obowigzkoéw Stron w przypadku odstapienia od Umowy, prosimy o jednoznaczne okreslenie
Jakie obowigzki bedg cigzy¢ na Stronach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy usuwa zapisy ust. 8 w § 7 i zmienia zapisy ust. 3 w § 7 Projektu Umowy.
W zalgczeniu zmieniony Projekt umowy.

Pytanie nr 10

§ 7 ust. 4 PPU: W zwiazku z uregulowaniem przez Zamawiajacego przestanek ,ToZwigzania
Umowy” — prosimy o dookreslenie jakie obowiazki beda obcigza¢ Strony w przypadku
rozwigzania umowy, albowiem PPU reguluje jedynie obowiazki zwiazane z odstgpieniem od
umowy i to jeszcze niejednolicie (o czym stanowi Pytanie 6).

Odpowiedz:
Zapisy umowy zostaly zmienione w tym zakresie.



Pytanie nr 11

§ 7 PPU: Prosimy o dodanie zapisu ,,Strony postanawiaja, iz w przypadku odstapienia od
Umowy po rozpoczgceiu realizacji Umowy, odstapienie bedzie miato skutek ex nunc — bedzie
dotyczylo niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:
Zapisy umowy zostaly zmienione w tym zakresie.

Pytanie nr 12

§ 9 ust. 1 PPU — Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie niezbedne informacje o przedmiocie
zamdwienia znajdujg si¢ w zalaczonej przez Zamawiajacego do SWZ dokumentacji potrzebnej
do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w poprzednich zapytaniach.

Pytanie nr 13

§ 9 ust. 41 5 PPU: Zwracamy si¢ z prosbg o dostosowanie zapisow do wymogow art. 439 pzp,
albowiem przedstawiona ,,waloryzacja” w naszej ocenie nie spelnia ww. wymogéw. Nadto przy
dostosowaniu zapiséw zwracamy si¢ z prosba o rozpoczgcie waloryzacji poczawszy
od 3 miesigca realizacji umowy. Do Zamawiajacego nalezy okreslenie wysokosci zmian
wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku zastosowania okreslonego przez niego wskaznika, tym
niemniej winno to jednak nastgpowac z uwzglednieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz
w tym zakresie. Zaznaczamy, ze waloryzacja mozliwa jest po 6 miesigcach, za$§ termin
realizacji robét budowlanych wynosi ,do 180 dni kalendarzowych - nie dhuzej niz do
31 pazdziernika 2025 r.” , co czyni waloryzacj¢ w zasadzie pozorng i niemozliwg do
zastosowania w osiggnieciu zakladanego celu i nie pozwoli na przywrécenie stanu réwnowagi
ekonomicznej migdzy stronami umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie nr 14

§ 8 ust. 2 PPU, Rozdzial VIII SWZ : Wskazujemy, ze ostateczny termin zakonczenia robét
zostal okreslony przez Zamawiajacego datg kalendarzowa, natomiast zgodnie z art. 436 pkt. 1)
pzp planowany termin zakonczenia ustugi, dostawy lub robot budowlanych, oraz, w razie
potrzeby, planowane terminy wykonania poszczegolnych czgsci ustugi, dostawy lub roboty
budowlanej, okreslone w dniach, tygodniach, miesiacach lub latach, chyba ze wskazanie daty
wykonania umowy jest uzasadnione obiektywna przyczyna. Co wiecej istnieje ryzyko,
uwzgledniajac termin skladania ofert oraz inne c¢zynnosci wykonywane az do dnia zawarcia
umowy, ze Wykonawca faktycznie nie bedzie miat 180 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, jest to maksymalny termin wykonania robét, ktory jest bezpiecznym
terminem na dopelnienie przez Beneficjenta zapiséw umowy, gdyz zadanie realizowane jest
z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

Termin 31.10.2025 r. jest takze terminem przed okresem zimowym danego roku,
a Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania robot drogowych w warunkach zimowych.



Pytanie nr 15

§ 11 ust. 7PPU: Zwracamy si¢ z prosba o dopisanie, ze brak przekazania Zamawiajgcemu takiej
dokumentacji moze stanowi¢ podstawe odmowy odbioru wykonanego robét, ktérego ta
dokumentacja dotyczy, wtedy, gdy dokumentacja ta bedzie konieczna do oceny zgodnosci
wykonania robdt z wymaganiami technicznymi oraz bezpieczenstwa jego korzystania, nie za$
w kazdym przypadku.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 16

§ 11 ust. 8 PPU: zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie zapisu bowiem § 11 ust. 7 PPU juz
reguluje sankcje za nieprzedlozenie dokumentacji odbiorowej. Co wiecej Zamawiajacy
przewiduje za to kar¢ umowa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 17

§ 11 ust. 12, § 15 ust. 81 9 PPU: Prosimy o zastrzezenie, ze Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usuniecie
wady. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, ze¢ Wykonawca zostanie obcigzony jedynie
udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastepczego. Wskazaé nalezy, iz
funkcjg wykonania zastgpczego jest zabezpieczenie Zamawiajgcego, nie moze ono pelnié
dodatkowe funkcji przysparzajace;.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie nr 18
§ 12 ust. 12 PPU: Prosimy o wykreslenie zapisu jako zbyt daleko idacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Pytanie nr 19

§ 16 ust. 4 pkt 2) PPU: Prosimy o okreslenie wprost wysoko$ci minimalnej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia/ zmniejszenia zakresu zamoéwienia,
albowiem w $wietle art. 433 pkt. 4 ustawy Pzp mozliwos¢ ograniczenia zakresu zaméwienia
przez zamawiajacego bez wskazania minimalnej wartosci lub wielkosci $wiadczenia stron
stanowi zakazane postanowienie umowne.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6Zniejszym terminie.

Pytanie nr 20

Pkt 2 Zatacznik nr 5 do PPU: Zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie ,,od nastepnego dnia od
daty odbioru konicowego bezusterkowego wykonania robét lub daty protokotu usuniecia wad
lub usterek stwierdzonych podczas odbioru kofcowego. I zastgpienie ich nastepujacym



zapisem: ,Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego”. Wyjasniamy, ze w s$wietle art. 647 k.c. odbiér robdt nalezy do
obowiazkoéw inwestora i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad badz usterek tych robot.
Powotany przepis stanowi bowiem o odbiorze robét, a nie o "bezusterkowym" odbiorze robét.
Tym samym nie powinny by¢ powiazane jakiekolwiek obowiazki z ,,bezusterkowym”
protokotem odbioru. Zaznaczamy takze ze analogiczne zapisy jak zaproponowane powyzej
zawiera § 12 PPU oraz rozdzial VIII SWZ. Zatem zachodzi rozbiezno$¢ miedzy dokumentami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie nr 21

§ 1 ust. 3 PPU: Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, jaka jest hierarchia waznosci
dokumentoéw okreslajacych zakres i sposob wykonania robét w przypadku wystapienia
wewnetrznych sprzecznosci w tej dokumentacji?

Odpowiedz:

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w PR, umowie, SWZ oraz STWIORB. Wszelkie niejasnoci
interpretacyjne powinny by¢ zglaszane Zamawiajacemu w trybie przewidzianym w umowie
1 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).

Pytanie nr 22

§ 5 PPU: Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca bedzie mogt zawrze¢ w postanowieniach
umowy podwykonawczej kary umowne zastrzezone na wypadek nie wywiazania si¢ przez
podwykonawce z obowigzku przestrzegania przepisow BHP? Wskazujemy, iz w zakresie
przestrzegania wskazanych przepiséw wykonawca musi posiada¢ realny srodek dyscyplinujacy
podwykonaweg w tym zakresie, gdyz to Wykonawca ponosi w calosci ryzyko zwiazane
z przestrzeganiem bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy w calym okresie realizacji
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zapiséw w umowie podwykonawcze
dotyczacych kar umownych z tytuhu nieprzestrzegania przepiséw BHP przez Podwykonawce.
Zgodnie z §5 ust. 3 pkt 1 Projektu umowy oraz art. 463 ustawy — Pzp umowa z Podwykonawca
nie moze zawiera¢ zapisow w zakresie kar umownych mniej korzystnych, niz prawa
i obowiazki Wykonawcy.

Pytanie nr 23

§ 15 ust. 9 PPU: Prosimy o zastrzezenie, ze Zamawiajacy moze zleci¢ wykonawstwo zastepcze
innemu podmiotowi, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym uplywie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na wykonanie czynnosci. Dodatkowo
prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zostanie obciazony jedynie udokumentowanymi
1 uzasadnionymi kosztami wykonania zastgpczego. Wskazaé¢ nalezy, iz funkcja wykonania
zastgpczego jest zabezpieczenie Zamawiajacego, nie moze ono pehi¢ dodatkowe funkcji
przysparzajacej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.



Pytanie nr 24

Prosimy o udostgpnienie specyfikacji technicznej do punktu 33 Tabeli przedmiaru robot:
Bariery drogowe ochronne stalowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Powyisze wyjasnienia i zmiany staja si¢ cz¢Scia SWZ wigzaca dla Wykonawcéow.

p.o. KIEROWNIKA

Magdalena igromek

Zal.
Zmieniony Projekt umowy



Zalacznik nr 6 do SWZ
Projekt — UMUWA Nr.uommsmissmnsamsnissssmsiisis

zawarta W dniu ........cocovveevveveeeennnn. w Gryficach pomigdzy:
Powiatem Gryfickim, Plac Zwycigstwa 37; 72-300 Gryfice
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Gryfickiego w osobach:
1. Starosta — Ryszard Chmielowicz

2. Wicestarosta — Waldemar Wawrzyniak

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Zofia Oswiecimska
dalej zwanych w treéci umowy ,,Zamawiajgcym"

T —

Z SIEAZIDA.....vveireeeeeee s NIP...ccovrreererrarne REGON..............

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub ....................

Z $1€dziba: ceooeeieieeeee Wpisanym przez Sgd Rejonowy W .....cccceeeecviciicennenen.

do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS..................... , ktorego reprezentuja:
. we s NIP , wysokos¢ kapitatu zaktadowego .....................

zwanym dalej ,,Wykonawcy"

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na realizacje robdt budowlanych pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc.
Rotnowo-Modlimowo" na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 1. j.), zw. dalej ,,ustawa pzp".

Postanowienia ogolne
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy,
realizacj¢ robot budowlanych pn. ,Remont DP nr 3136Z na odec. Rotnowo-
Modlimowo". W/w zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drég.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

3. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslajg:

1) Dokumentacja techniczna pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo",
na ktora sklada sie:
a) Projekt wykonawczy
b) Szczegolowe Specyfikacje Techniczne
¢) Projekt stalej organizacji ruchu — SOR
2) Specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ),
3) Oferta Wykonawcy.



llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych" nalezy przez to
rozumie¢ catos¢ prac i obowigzkéw Wykonawcey przewidzianych w niniejszej umowie.
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly,
0 wiladciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej
ustawg — Prawo budowlane, mozna stosowa¢ przy wykonywaniu rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy wylgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow, dane potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 4.

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspétpracowaé przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

§2
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 w sposob
nalezyty i stanowig one podstawe do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza
umows.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajacy nadzor nad inwestycja powierzy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dziala w granicach uprawniefi nadanych mu ustawa oraz w granicach
umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego. O ile z przepisdw ustawy nie wynika
inaczej, inspektor nadzoru nie jest uprawniony do skladania o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, a W szczegdlnosci nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek
zmian umowy, w tym dotyczacych wykonania robot dodatkowych lub robét zamiennych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli
robdt w kazdym czasie;
Koordynatorem ze strony Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:

§4
Wykonawca zapewni udzial nizej wymienionych os6b w realizacji przedmiotu umowy:
1) kierownik budowy —Pan/i ..............ococoiiiiiii posiadajacy/a uprawnienia
hdlenslane wapechaliodt] wewmus s nr
............................ wydane wdniu .............I.;

W) s T R

Kierownik budowy zobowigzany jest stawi¢ si¢ niezwlocznie na terenie budowy na
zadanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwolanej radzie budowy.
Rady budowy odbywac beda si¢ nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia kierownika
budowy. W takiej sytuacji, osoba ustanowiona przez Zamawiajacego bedzie pehita



powierzong funkcj¢ do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie
naliczona odpowiednia kara umowna, o ktorej mowa w § 15.

5. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastapi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i odbywa sie na zasadach
okreslonych w § 16.

5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie gzes’ci zamOwienia Podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowa;

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejszg umowa Wykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno byé tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania rob6t objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;

4) harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy. Harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny
z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym Wykonawcy,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza realizacje zakresu zleconego
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawey w terminie wcze$niejszym, niz termin
zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

5) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawey, ktéry
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

6) termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby
przypadat wezesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajagcy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial
w odbiorach czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztaltujgcych prawa i obowiazki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcey lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy;



3) uzalezniajacych  zwrot  zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umowy
o podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg w formie =zatrzymania kwot 2z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 2z umowy
o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 10 dni
roboczych od dnia przedlozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej,
w siedzibie Zamawiajacego (Powiat Gryficki — Zarzad Drog Powiatowych w Gryfiach
ul. Pilsudskiego 18, Gryfice), uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajgcemu, w siedzibie Zamawiajacego —
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgloszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni
roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
w siedzibie Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zglosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spelnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia.

7. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zglosi w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

8. Wykonawca jest zobowiagzany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejsze] umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zlotych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;.

10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkladajgcy Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umoéw wymaga dopelnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca,
tj. w szczegolnosci przedlozenia Zamawiajacemu odpowiednio projektéw umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich
zmiany oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich
zmian. Ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$é

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwi Wykonawcy

zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od dnia

dorgczenia informacji. W uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwiazanych 2z realizacja umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy potrgca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom,
z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialnosé za roboty, ktore
wykonuje przy udziale Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robdt budowlanych,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie dokumentowej z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony bedzie do Zadania zwrotu catosci spelnionego $wiadczenia od
pozostalych wspotdtuznikow.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile beda juz znane,
przekaze Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz  przedstawicieli,
Podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Ust. 25 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

II. Prawa i obowigzki stron umowy

6

Poza innymi obowigzkami wynikaja}cym§i z tresci umowy 1 SWZ, do obowiazkow

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy
nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpézniej w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy, dokumentacji technicznej, wewngtrznego dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) przeprowadzanie odbioru koncowego robot budowlanych i przegladow gwarancyjnych
w okresie gwarancji i rekojmi.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SWZ, do obowiazkéw

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen



2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

wlasciwej izby samorzgdu zawodowego potwierdzajacych wpis na list¢ cztonkow tej
izby i uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy;
przygotowanie, W porozumieniu z Zamawiajacym, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, wzoréw dokumentéw dotyczacych:
a) wnioskow materialowych WM;
b) protokotu czesciowego odbioru robot;
¢) koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy;
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy
w ciggu 21 dni od dnia zawarcia umowy wykonania i umieszczenia dwoch tablic
zawierajgcych informacje o wspoétfinansowaniu inwestycji z dofinansowania
srodkami pochodzgcymi z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég oraz wkladu
wlasnego Powiatu Gryfickiego. Miejsce umieszczenia, wzory oraz dokladna
liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiajgcym
w ciggu 21 dni od dnia zawarcia umowy opracowanie i zatwierdzenie projektu
tymczasowe] organizacji ruchu ,,TOR™ na wlasny koszt i staraniem;
przed przystgpieniem do robot oznakowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie
z projektem TOR. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczgcie robot do czasu
wykonania oznakowania. Zwloke z tego tytulu traktuje si¢ jako powstala z winy
Wykonawcy.
zapewnienie na czas trwania robot kierownictwa, a w przypadku koniecznosci
zamiany kierownika — uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym;
informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;
a) Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do
zalozonych w dokumentacji,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych WPR lub pominigcia jakiejs
roboty,
3) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
b) W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ppkt. a Inspektor Nadzoru
sporzadza Protokot zawierajacy opis robot, przyczyne ich wystapienia, oceng wpltywu
ich na termin realizacji robot i na wysokos$¢ wynagrodzenia oraz sprawdza wycene
kosztow opracowang przez Wykonawcg¢ robot w oparciu o ceny jednostkowe
z Wycenionego Przedmiaru Robot. Protokoél po analizie zatwierdza Zamawiajacy
i stanowi on podstawe do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
lub/i terminu realizacji robot.
¢) Za wykonanie robot nie objetych zamowieniem bez zachowania procedury
okreslonej pkt. b, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.
d) Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
sukcesywne przygotowywanie informacji o zaawansowaniu realizacji zadania na
koniec kazdego miesiaca, poczawszy od dnia obowiazywania niniejszej umowy



do dnia jej zakonczenia (wg zalacznika nr 6 do niniejszej umowy) oraz
przedkladanie Zamawiajacemu nast¢pnego dnia po zakonczeniu danego
miesigca;
10) zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane prowadzenie na biezaco i przechowywanie
dokumentacji budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 13) ustawy Prawo Budowlane
a) dziennik budowy, w ktéorym dodatkowo beda wpisy o zaistnialych warunkach
atmosferycznych, w szczegolnosci poprzez podanie temperatury powietrza,
wilgotnosci, uwzglednienie opadéw, w odniesieniu do rob6t podlegajacych
wymaganiom szczegolnym z uwagi na warunki atmosferyczne;

b) ksiazke lub kart¢ obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem
Nadzoru);

c¢) protokoléw odbioru etapdw robot i koncowego;

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materialéw uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST;

e) dokumentacj¢ powykonawcza

11) w przypadku korzystania z sgsiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ stosowne zgody, zezwolenia
a koszty wynikajace z tego tytutu beda poniesione przez Wykonawce;

12) informowanie wlascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja itd.) o zamiarze prowadzenia robét w ich sasiedztwie;

13) przygotowanie zaplecza budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy;

14) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, roboty rozbiorkowe, porzadkowe;

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

16) magazynowanie 1 zabezpieczenie, we wlasnym zakresie, materialéw i urzadzen
znajdujgcych si¢ na terenie budowy;

17) umozliwienie wstgpu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom
organdéw panstwowych, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom Zamawiajacego,
celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami
prawnymi oraz udost¢pnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych
przepisami prawa;

18) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawa istniejacych nawierzchni
i elementoéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

19) wykonanie koniecznych, w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania
drogi, innych robot podstawowych, pomocniczych i robot towarzyszacych;

20) realizacja robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym,
stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami SWZ;

21) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane przez Zamawiajacego do zbadania jakosci robot wykonanych -
z materialdbw Wykonawcy na terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow.



22) przeprowadzenie prob, pomiardéw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — pomiarowych, na wiasny
koszt;

23) uzyskanie zatwierdzenia materialtdbw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej] umowy oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska norma,
aprobat technicznych — dla tych materialéw oraz gwarancji i innych dokumentow
wymaganych odrebnymi przepisami; przed przystgpieniem do robot dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skladu mieszanek mineralno —
emulsyjnych, asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST;

24) zgloszenie do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
1 umozliwienie ich odbioru w ciagu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgloszenia;

25) wykonanie odkrywki elementow robot budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

26) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robdt; do 2 dni od
powziecia informacji;

27) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnialych na
terenie realizacji rob6t kontrolach i wypadkach;

28) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
do odbioru robdt czesciowych i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami zawartymi w SST 1 Umowie;

29) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejagcych i wybudowanych
obiektow (drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajgce itp.) w zakresie
przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Koszty z tego wynikajagce nie podlegaja odrebnej
zaplacie, beda poniesione przez Wykonawce 1 musza by¢ ujete w kosztach ogélnych
budowy;

30) dostarczenie Zamawiajagcemu, wraz z pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy
o zakonczeniu realizacji w cato$ci przedmiotu umowy:

a) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:
— oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane:
0 zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
b) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace m in.:
- szczegbdlowe obmiary robdt, zakres i1 lokalizacje wykonanych robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot,

uwagi dotyczace realizacji robét,

ilosci i wartosci wykonanych robét,

opini¢ technologiczng sporzadzong przez Kierownika roboét,



- zatwierdzong mape geodezyjna powykonawcza;
- badania, wskazniki zaggszczenia gruntu, podbudéw i wbudowanych mas
bitumicznych
Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
c¢) dokumenty dopuszczajagce materialy i wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania tj. w przypadku: oznakowania materiatu znakiem CE
— certyfikat lub deklaracje zgodnosci (deklaracje wiasciwosci uzytkowych)
z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng bgdz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi lub znakowania znakiem budowlanym
B — certyfikat lub deklaracje zgodnosci (deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych)
z Polskg Norma wyrobu albo aprobata techniczng dla wyrobu;
d) protokoléw odbioréw technicznych (oryginaty),

e) protokoldw prob, badan i sprawdzen (oryginaly),
f) oryginatu i kopii wewnetrznego dziennika budowy,

31) uczestnictwo w radach budowy zwolanych przez Zamawiajacego

32) uczestnictwo w okresie gwarancji i re¢kojmi, w przegladach gwarancyjnych, na
wezwanie Zamawiajacego;

33) usuwanie wad w terminach zgodnych z umowa.

3. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
powstalych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami. jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

4. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktore bedag wykonywaé
czynnosci podczas realizacji zamowienia, tj. wykonanie robot budowlanych, szczegétowo
okreslonych w SWZ.

5. Wykonawca, najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, przekaze
Zamawiajacemu wykaz osoéb, ktére beda realizowa¢ przedmiot umowy, z wyraznym
wskazaniem osob, ktore beda wykonywaé czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku
wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez
podwykonawcdéw, Zamawiajacy dopuszcza przediozenie wykazu oraz oswiadczenia,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dluzszym niz
7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawic,
wskazane w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku




10.

11.

12.

13.

14.

15.

pracy osob wykonujgeych czynnosei, o ktdorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,
4) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Oéwiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegblnosci imie 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe
uprawniona do zlozenia o$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawey lub
podwykonawcy.
Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginalem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 4 niniejszego
paragrafu czynnos$ci sg osobami wskazanymi w wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.
Brak przedlozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwloka w ich
przekazaniu przekraczajaca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatow
Wykonawcy na terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody osob trzecich wynikle w zwigzku
z wykonywaniem robot — w trakcie ich wykonywania
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg ze soba wspoldziataé
w celu nalezyte] realizacji zamdwienia, majgc przede wszystkim na wzgledzie cel
gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie interesow drugiej Strony.
W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o udzielenie odpowiedzi,
zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowa
i merytorycznie uzasadniong realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy
udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczacych czynnosci wymaganych w
celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dtuzszym 7 dni roboczych od otrzymania
wystgpienia droga elektroniczng na adres z_d_p@gryfice.pl lub od dnia rady budowy,



podczas  ktérej ~ Wykonawca  wystapit o  udzielenie  odpowiedzi/zajecie
stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, termin 7 dni roboczych bgdzie terminem niewystarczajacym na udzielenie
odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajacy dokona powyzszych czynnosci bez
zbgdnej zwloki.

7
. Zamawiajgcy ma prawo do wypowiedzenii umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczgciem robot dhuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robot, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy trwa

dhuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwloce z wykonywaniem poszczegdlnych robot budowlanych
opisanych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym stanowiacym
zalgeznik nr 3 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych
w tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp — jezeli w ciagu 7 dni od
dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
tego  Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spehia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

6) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy — Prawo zaméwien publicznych

. Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy w razie zwloki Wykonawcy

z wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po

wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obciazajg nastgpujace obowiazki szczegélowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu ktérej doszlo do odstapienia od umowy lub przerwania
robdt;

2) wterminie 7 dni od daty ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
1 Zamawiajacy sporzadza szczegélowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedhug
stanu na dzien odstapienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usunigcia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z terenu
prowadzenia robét budowlanych; w przypadku nie usuniecia rzeczy nalezacych do
Wykonawey w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy,
po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 — dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore
nie zostaly wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji



robdt objetych niniejsza umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonaweg, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

5) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
—  dokonania odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz do zaplaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia

- przejecia od Wykonawcey pod swodj dozor terenu budowy

6) Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie 10 dni od daty odstgpienia od

umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione,

4. W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych ponizej przypadkow Zamawiajgcy,
w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomosci o ich zaistnieniu, ma prawo rozwigzac¢
umowe z Wykonawcg:

a) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy
upadlosci, lub jezeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo
dokona przeniesienia uprawnien na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony
w stan likwidacji albo jezeli zarzadca przymusowy, zarzadca masy upadiosci, syndyk
masy upadlosci, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek
istotnej czgscei jego majatku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczgcymi jego
zadluzenia lub rozwiazania, zarzadu przymusowego czy likwidacji przedsiebiorstw,

b) Wykonawca dokona przeniesienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajacego lub gdy jego towary/materialy zostang zajete w toku egzekucji,

¢) Wykonawca nie przestrzegal wskazowek Zamawiajacego dotyczgcych usunigcia
niezadowalajgcych robot lub materiatow,

d) Wykonawca pomimo uprzednich ostrzezen kierowanych przez Zamawiajgcego na
piSmie, nie kontynuuje robot z najwyzsza staranno$cig lub uporczywie narusza
jakiekolwiek swoje obowigzki wynikajace z umowy,

e) Wykonawca dopuscil si¢ jakiegokolwiek innego razacego naruszenia postanowien
Umowy,

5. Rozwigzanie Umowy stosownie do postanowien niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku uiszczenia Zamawiajgcemu odpowiednich kar umownych
oraz odszkodowan.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca w ciggu 7 dni od daty takiego rozwigzania
o ktorym mowa w ust 4 nieodplatnie dokona przeniesienia na Zamawiajgcego uprawniefi
wynikajacych z wszelkich umoéw dostawy materiatow czy towaréw i/lub z umow
o wykonanie jakichkolwiek robot do celow umowy.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i winno nastapi¢ w terminie tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajacego do odstapienia
od umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow.

9. Zarébwno w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z umownego, jak
1 z ustawowego prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do
odstapienia od umowy, wg swego wyboru, w catosci, jak i w czesci.

III. Termin wykonania



§8
Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy
Termin wykonania robét: wg. zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -

terminowo — finansowego do dnia ............. (uwaga: do 180 dni kalendarzowych — nie
dluzej niz do 31 pazdziernika 2025 r.)

Termin zakonczenia umowy ustala si¢ do 10 dni po zakonczeniu robot

Termin zakonczenia robét oznacza wykonania zakresu prac objetych przedmiotem
umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

Termin zakonczenia umowy oznacza termin sporzadzania protokotu odbioru koncowego
potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy

Przedmiot umowy uznaje sig¢ za wykonany w dniu, w ktérym kierownik budowy dokona
wpisu do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w calosci przedmiotu
umowy, ktory to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz w ktérym Wykonawca zlozy pisemne
oswiadczenie o zakonczeniu realizacji w calo$ci przedmiotu umowy w siedzibie
Zamawiajgcego. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest
mozliwe po wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie. Jezeli czynnosci,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym nie zostang dokonane tego samego dnia, za dzien
wykonania umowy uznaje si¢ dzien, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie
skutecznie dokonana.

Ust. 6 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajacy odmoéwi odbioru robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z uwagi na brak zakonczenia robot lub
wady istotne.

Odbidr konicowy calosci robét wechodzacych w zakres przedmiotu umowy nastapi na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich
prac objetych zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie
ryczattu na kwote .......... tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: .......... ) zgodnie,

z oferta Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter
wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
1 oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania
1 warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

Zalycznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ.,

Zalacznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo — terminowo —
finansowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.



Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ waloryzacji wynagrodzenia robot jezeli platnosé
nastapi po uplywie co najmniej 6 miesigcy od podpisania umowy i jezeli skumulowany
wskaznik wzrostu cen, o ktérym mowa w pkt 5 przekroczy 3%;

Wskaznik waloryzacji rowny bedzie skumulowanym miesiecznym wskaznikom cen
towaréw 1 ustug konsumpeyjnych GUS liczac od miesiaca, w ktorym uplynelo, co
najmniej 6 miesigey podpisania umowy do miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktorym
wykonawca zlozyt wniosek o waloryzacje;

§ 10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig. Kazda faktura
oraz inne dokumenty/pisma stwierdzajace wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace
z niniejszej umowy, musi (szg) zawiera¢ wzmianke tym, ze Wykonawca nie moze bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé przelewu
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

V. Warunki platnosci

§11

Zamawiajacy przewiduje platnosei: czgsciows oraz platnosé koncowa.

Podstawa zaplaty beda faktura przejsciowa oraz faktura koricowa, wystawione przez

Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania ptatnosci czesciowej:

1) odbior czgsciowy bedzie dokonany nie wczesniej niz po 90 dniu od dnia zawarcia
umowy i obejmowa¢ bedzie roboty budowlane zrealizowane w ww. okresie, ktore sa
zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo —
terminowo — finansowym

2) zakres robét budowlanych wykonanych w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, zostanie
potwierdzony protokotem czg$ciowego odbioru robdt,

3) faktura przejSciowa zostanie wystawiona na podstawie protokolu czesciowego
odbioru robét,

4) wartos$¢ platnosci czgsciowej nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia okreslonego
w § 9ust. 1
Zamawiajacy zastrzega, Ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawey przyjete
W niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wyplaty dofinansowania wskazanymi
w podpisanej umowie nr RFRD-1/39/2025 z dnia 06.03.2025 r. o dofinansowanie
srodkami pochodzacymi z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég zadania ,Remont
DP 3136Z na odc. Rotnowo — Modlimowo i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie
do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej z jednoczesnym zastrzezeniem, Ze
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosei nastapi po odbiorze koncowym
inwestycji przez Beneficjenta.
5. W celu uniknigcia watpliwoscei, Strony zgodnie potwierdzaja, ze:
a) protokot czgsciowego odbioru robot, o ktorym mowa w ust. 2, stanowi jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot. Przedmiotowy protokoét
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nie stanowi poswiadczenia odbioru danej czesci robdt ze skutkiem wygasnigcia
w tej czeséci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do calosciowego rozliczenia ogétu
prac wykonanych przez Wykonawceg, na podstawie protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Koncowy odbidr robot bedzie obejmowal takze prace odebrane
na podstawie protokohu, o ktérym mowa w ust. 2,

b) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgloszone przez Wykonawce w celu
sporzadzenia protokolu czesciowego odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 2
posiadaly bedg wady istotne, tj. uniemozliwiajace uzytkowanie drogi zgodnie
z przeznaczeniem lub gdy roboty te beda wykonane w sposob wyraznie sprzeczny
z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odmowy potwierdzenia wykonania takich robot i sporzadzenia wymienionych
w pkt 1 protokotow.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokol odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Wartos¢ platnosci koncowej stanowi¢ bedzie kwota
odpowiadajgca réznicy pomiedzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcey za
realizacj¢ calosci przedmiotu umowy, a platnoscia cze¢sciowa dokonana na
podstawie faktury przejsciowej, o ktorej mowa w ust. 2.
Strony przystapig do czynnosci odbioru koncowego w terminie 10 dni kalendarzowych
liczac od dnia dokonania czynnosci, o ktorych mowa w §8 ust. 2, z zastrzezeniem, ze
warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest takze dostarczenie
Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w §6 ust. 2 pkt
30. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktéorym mowa w §6 ust. 2 pkt 30,
nie zostang dokonane tego samego dnia, 10-dniowy termin na przystapienie do
czynnosci odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww.
czynno$ci zostanie skutecznie dokonana. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony
zgodnie potwierdzaja, ze brak zlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
odbiorowej, o ktorej mowa w §6 ust. 2 pkt 30, uznaje si¢ za wadg istotng, uzasadniajgca
brak przystapienia do odbioru koncowego robdt.

W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze brak kompletnej

dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktorym mowa w §6 ust. 2 pkt 30, uzasadnia

uznanie, ze element rob6t, odnosnie ktérego Wykonawca nie przedstawil wymaganych
elementow dokumentacji odbiorowej, jest wykonany nienalezycie.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru

wykonanych prac, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania

odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokolu odbioru konicowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protoké! odbioru koncowego

przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robdt stanowiacych

przedmiot umowy do odbioru koncowego, to Zamawiajacy w celu zapewnienia

wykonania umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, bez
upowaznienia sgdu, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawcee, ktory jest
strong niniejszej uMowy.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajgcemu, oprocz uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie
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obowigzujacych przepisow, przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym

zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

Do faktury konicowej Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢:

1) o$wiadczeniec Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich o0séb wskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, na podstawie stosunku
pracy,

2)  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materialéw zastosowanych w trakcie
realizacji robdt objetych odbiorem do obrotu i stosowania w budownictwie,

3)  o$wiadczenie Kierownika Robot Budowy o wbudowanych materiatach,

4)  dokument(y) stwierdzajacy(e) sposob zagospodarowania odpadéw powstatych
po realizacji robot objetych odbiorem,

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcéw, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie
udowodnienie Zamawiajacemu dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptlaty

wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okre§lonymi w § 5

niniejszej umowy, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zalgcznikow do

faktury VAT (przejs$ciowej oraz koncowej):

a. tabelarycznego wykazu (zestawienia) umoéw zawartych z Podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz

b. opisu zakresu rob6t, ustug lub dostaw wykonywanych przez
Podwykonawcéw/dalszych ~ Podwykonawcow  wraz ze  wskazaniem
wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi oraz dostawy, oraz

c. odpowiednio protokolu czesciowego odbioru robét oraz protokotu odbioru
koficowego przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz

d. potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647! § 11 5 kodeksu cywilnego (tj.
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wobec ktorych Zamawiajacy
odpowiada za zaplate wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robét
budowlanych solidarnie z Wykonawca) bioracych udzial w realizacji robot,
ktérych dotyczy ptatnosc, oraz

e. potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii przelewéw bankowych
potwierdzajacych  platnosci  wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 465 ust.
1 ustawy pzp oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego, bioracych udzial
w realizacji robot, ktorych dotyczy platnosé oraz

f  o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647' § 11 5 kodeksu cywilnego, o braku
zobowiagzan finansowych z tytulu zaplaty wynagrodzenia wynikajacych
z zawartych z Wykonawca/Podwykonawcg umow zlozone wg wzorow
stanowiacych zalaczniki nr 1a i 1b do niniejszej umowy,
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- Z tym, ze potwierdzenia oraz o§wiadczenia okreslone w pkt d-f niniejszego ust¢pu nie
s3 wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawce i dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia prawidlowo
wystawionej faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami,
Zamawiajgcemu.
Platnos$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
zw. dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony be¢dzie inny rachunek bankowy,
platno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony
w wykazie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenia w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie
rodzi po stronie Zamawiajacego opoznienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z
tego tytulu
Z zastrzezeniem ust. 16 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z faktura
wszystkich wymaganych, zgodnie z umows, zalgcznikow, termin platnosci faktury nie
biegnie. Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ od dnia, w ktorym do Zamawiajacego
zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca:

Powiat Gryficki,

72-300 Gryfice, Plac Zwycigstwa 37, NIP 857-172-82-59
Platnik:

Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach,

72-300 Gryfice, ul. Pilsudskiego 18

Fakture VAT nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego pod adres platnika, tj.: ZDP
w Gryficach ul. Pitsudskiego 18.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja

§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ....... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy (wlacznie z tym dniem). W celu uniknigcia
watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg, ze wady stwierdzone podczas odbioru
koncowego, o ile nie stanowily one bgda podstawy do odmowy odbioru, objete sa
rekojmia, w konsekwencji zastosowanie majg do nich wszystkie uprawnienia
przystugujgce Zamawiajagcemu z tytulu rekojmi oraz obowiazki Wykonawcy
wynikajace z tego tytutu.



2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ........ miesig¢cy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy (wlacznie z tym
dniem). Ust. 1 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio (zalgcznik nr 5 do umowy)

3. Rekojmia 1 gwarancja obejmuja takze odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych
w uzytych materialach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych
w zwiazku z wystgpieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia
o wadzie (w formie dokumentowej), na koszt wlasny.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody
o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

7. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy w formie
dokumentowej, a nastgpnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusunig¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

9. W przypadku gdy ze wzgledow technologicznych lub innych przyczyn, nielezgcych po
stronie Wykonawcy, usunigcie wady bedzie wymagato terminu dluzszego niz
wskazany w ust. 5, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
usuni¢cie wady.

10.W okresie obowigzywania gwarancji i rgkojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy,
przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi”. Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustala w protokole konicowego odbioru przedmiotu umowy.
O terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiaé
bedzie Wykonawce nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w
formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposob
uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi.

11.Sprawy  zwiazane 1z  organizowaniem przegladéw gwarancyjnych
i egzekwowaniem usunigcia wad, ktére wystapia w okresie gwarancji i rekojmi,
prowadzi¢ bedzie Zarzad Drég Powiatowych Gryfice

12.Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi
niezwlocznie Wykonawey o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszia na jaw
dopiero pdzniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcey niezwlocznie po jej stwierdzeniu
(wylaczenie stosowania art. 563 ke w zw. z art. 638 ke w zw. z art.656 kc).

13.0 ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wylaczaja
ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego oraz obowigzkow Wykonawcy
zwigzanych z gwarancja i r¢kojmia wynikajacych z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa.



VII. Zabezpieczenie

§13
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
......................... cA Y1 (L T T U ——— ]

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie ................cocoooviiiiiii i

. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;j,

ubezpieczeniowej lub porgczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na

gwarancje bankowa, ubezpieczeniowa lub porgczenie, winny one byé zgodne

z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczen musi zatem

w szczegolnosei jednoznacznie wynikacé:

1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie
1 bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace o§wiadczenie,
ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/porgczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakornczenia realizacji calosci przedmiotu
umowy, przystapienia do czynnosci odbioru koficowego oraz terminy, o ktérych
mowa w ust. 6 ponizej.

. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego

— Powiat Gryficki Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach Bank ...... nr.......

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie
okresu r¢kojmi za wady oraz gwarancji.

. W przypadku gdy =zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, bankowej lub porgczenia - okres ich obowigzywania winien byé
nie krétszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania
gwarancji/porgczenia nie bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do momentu
podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej
gwarancji/porgczenia obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej

na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia




wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni form¢ na
zabezpieczenie ~ w pienigdzu, poprzez wyplatg kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.*

10. W celu unikniecia watpliwos$ci strony zgodnie potwierdzajg, ze odstapienie od
umowy, zarébwno w catosci jak i w czesci, nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
zaspokojenia roszczen z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

* Ust. 819 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza

5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniqdzu, na okres nie

krotszy niz 5 lat.

VIII. Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zapewni zawarcie umovgy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote nie nizsza niz 3.000.000,00 zi
obejmujaca ochrong ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczgcia robdt do daty
zakonczenia zamowienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu optacong polis¢
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa uplywa w trakcie realizacji
zamdOwienia Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia
i przedstawi¢ Zamawiajacemu odpowiednio polisg lub inny dokument potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci.

IX. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 2

niniejszej umowy, w wysokoscl ...... wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wigcej niz
100 000 zt ogotem;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunigcie wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady. za kazda wade,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wigcej niz 50 000 zt ogdlem;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejsze;j
umowy; w sytuacji, gdy odstapienie dotyczylo bgdzie czgsci umowy, kara umowna,
o ktorej mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od kwoty wynagrodzenia,
ktora bylaby nalezna Wykonawcy zgodnie z umowa za realizacje przedmiotu umowy
w zakresie, w jakim nastgpilo odstagpienie od umowy;

4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby pelnigcej funkej¢ Kierownika
budowy w wysokosci 5.000 zl, lecz nie wigcej niz 25.000 zi; kara umowna okreslona
w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesiac pelnienia



funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajacego;

5) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000 zl, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz
50.000 zt;

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wigcej niz 50.000 zt; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub uslugi, jak rowniez w przypadku nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, w kwocie 1.000 zl, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz
10.000 zt;

8) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wigcej niz 50.000 zi;

9) zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
pkt 5 w wysokosci 200 zt z kazdy dzien zwloki

10) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 2 pkt 30 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien
zwloki, lecz nie wigcej niz 15.000 zi;

11)w  przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu, zadanych przez
Zamawiajacego, dowodoéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci
100 zi, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wiecej niz 5.000 zi;

12)w przypadku niespelnienia przez Wykonaweg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 6 ust.
4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(tj. za kazda osobg niezatrudniona na podstawie stosunku pracy) lecz nie wiecej niz
20.000 zt;

13) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oSwiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zt, za
kazdy dzien zwloki lecz nie wiecej niz 2.000 zt.

14) w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o ktéorym mowa
w §6 ust. 15, w wysokosci 1.000 zl za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wigcej
niz 10.000 zt.

15)w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowiagzania, o ktorym mowa
w §6 ust. 2 pkt 31, w wysokosci 1.000 zI za kazde nie przybycie, lecz nie wigcej niz
20.000 zt;



16) za zwloke w dotrzymaniu terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym - 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust 1 umowy za
kazdy dzien zwloki;

2. Roszcezenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaplate kar
umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy na
podstawie niniejszej umowy, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

5.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
—w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych

7. Wykonawca wyraza zgode na zaplatg kar umownych w drodze potracenia
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancii,
Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
upowaznienia sadu.

9. W przypadku zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkéw wynikajacych z niniejsze]
umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
o naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastgpczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

XI. Zmiany umowy
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Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprgwadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajacych na:
1) zmianie terminéw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia;
4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu $wiadczenia;
5) zmianie 0s6b wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
Zmiana ktoregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastapi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robot zamiennych, ktére beda miaty wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;



2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wplywu innych
przedsiewzigc i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa, majaca wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego,
w szczegbOlnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego, np. w przypadku
koniecznosci usunigcia blgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

5) w sytuacji, gdy wystapia warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace lub znacznie
utrudniajace prowadzenie robot budowlanych zgodnie z dokumentami zaméwienia;

6) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektow lub elementow instalacji podziemne;j,

7) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wplyng lub bedg mogly mie¢
wplyw okolicznosci zwiazane z wystapieniem sily wyzszej, skutkujace
w szczeg6lnosci:

a) nieobecnoscia lub ograniczong dostepnoscia pracownikow lub oséb $wiadczacych
pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza
lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostgpie do produktéw, komponentéw produktu lub
materialow lub sprz¢tu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

c) wystapieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ogranicza mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy

mogg ulec przedluzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody

w terminowej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza wpisem do wewn¢trznego dziennika

budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiana skutkujaca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku
zmiany stawki podatku od towarow i ustug warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) w zwigzku z przewidziang w niniejsze] umowie zmiang sposobu spelnienia
swiadczenia lub zmiang zakresu swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem
zakresu robot lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wyceng
robét wynikajacych ze zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zakresu
swiadczenia w formie kosztorysu sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy
zastosowaniu nast¢pujacych czynnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga
akceptacji Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,



b) koszty posrednie ,,Kp” — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny .,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialdéw i sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogoélnie dostepnych
katalogéw, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegolnienia w kosztorysie
pozyciji, o ktéra ma zosta¢ ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a — € oraz
g stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przyjete zostang
ceny/stawki/naklady i in. z dnia skladania ofert albo (w przypadku braku
cen/stawek/nakladéow i in. z dnia skladania ofert) z okresu najbardziej
zblizonego do dnia sktadania ofert,

g) w przypadku robot dla ktorych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

Zmiana skutkujaca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbioréw oraz platnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych
warunkach:

1)

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych
od zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru czgsciowego, obejmujacego roboty
wykonane do dnia wstrzymania robot,

w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktére
beda mialy wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji
Zamawiajacy dopuszcza dodatkowy odbior czgsciowy, ktéry obejmuje roboty
wykonane do chwili zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, robot
dodatkowych lub robot zamiennych;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia lub zakresu $wiadczenia
moze nastgpi¢ w sytuacji:

1)

2)

3)

wystapienia koniecznoéci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materialowych niz wskazane w dokumentach
zamoOwienia lub w ofercie, w szczegolnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystapienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych niz
wskazane w dokumentach zamoéwienia lub w ofercie, ze wzglgdu na zmiany
obowiazujgcego prawa;

wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych niz
wskazane w dokumentach zamowienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub
calkowita niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji),



10.

4) wystapienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej, skutkujacych
w szczegllnosci:

a) nieobecnoscia lub ograniczong dostgpnoscia pracownikéw lub 0s6b
Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajacych na Wykonawce/Podwykonawce
lub  Zamawiajacego  obowiazek podjecia  okreslonych  czynnosci
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

¢) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostgpie do produktéw, komponentéw produktu lub
materialow lub sprzgtu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystapieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym
stopniu ogranicza mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-4 bgda wprowadzane wylgcznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze
ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie
rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-4
zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4
niniejszego paragrafu.

Zmiana 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, o ktorych mowa w §4, moze
nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg posiadaé
uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zaméwienia. Zmiana
0s0b wymaga zgody Zamawiajacego i aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie
protokol koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7, ust. 6 pkt 4 niniejszego
paragrafu wymaga dodatkowo przedlozenia przez strone wnioskujacg o zmiane umowy
informacji o wplywie okolicznosci zwiazanych z wystapieniem sily wyzszej na nalezyte
wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktore powoluje sie strona
wnioskujaca o zmiang umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty,
w  szczegolnosci  korespondencie Wykonawey z Podwykonawcami, dokumenty
poswiadczajace podjete dziatania w celu rekrutacji osob, ktore moglyby uczestniczyé w
realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogloszenia o prace, zgloszenia
zapotrzebowania na pracownikow do wlasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje
z wlasciwego Powiatowego Urzgdu Pracy o liczbie 0s6b spelniajacych kryteria wskazane
w zapotrzebowaniu.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomi¢dzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym robdt i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i
uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje
harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie
dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do
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akceptacji. Aktualizacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu

zakonczenia przedmiotu umowy.

W  przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu

w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie

wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegoélnosci opis zmiany i jej

uzasadnienie oraz jej wplyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

17
Przetwarzanie danych osobowych z ty‘?u%u realizacji przedmiotowej umowy odbywacé
si¢ bedzie zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych), zwanym dalej RODO.
Zamawiajacy, realizujac nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec
0s0b fizycznych — zgodnie z art. 13 1 14 RODO - informuje, ze:
1)  administratorem danych osobowych Powiat Gryficki- Zarzad Drog Powiatowych
w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Pilsudskiego 18;
2)  zinspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowac si¢ pod adresem
e-mail: iod@it-serwis.com.pl,;
Powyzsze dane kontaktowe stuzg wylgcznie do kontaktu w sprawach
zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor
ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczacych realizacji
niniejszej UMowy
3) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO,
w celu:
a) zawarcia 1 wykonania niniejszej umowy
b) wypelienia obowigzkow prawnych cigzacych na Zamawiajacym
¢) kontroli prawidlowosci realizacji postanowien niniejszej umowy



4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

d) ochrony praw Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej] umowy, a takze
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen wynikajacych z niniejszej
umowy

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania

odbiorcami danych osobowych mogg by¢:

a) osoby lub podmioty, ktéorym udostgpniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacja umowy w oparciu 0 powszechnie
obowiazujace przepisy, w tym w szczegolnosci w oparciu o art. 2 i nast.
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publiczne;j

b) podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Zamawiajacego

¢) inni administratorzy danych, dzialajagcy na mocy umoéw zawartych
z Zamawiajacym lub na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw
prawa, w tym:

podmioty $wiadczace pomoc prawng

podmioty $wiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie

podmioty prowadzace dzialalnos¢ platnicza (banki, instytucje platnicze)
dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okres
niezbedny do dochodzenia roszczen i obrony praw z tytutu realizacji umowy oraz
przez okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow

z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow

zakladowych

osobie fizycznej, ktorej dane dotycza, przystluguje prawo do zadania od

administratora dostgpu do danych osobowych, do ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania - na zasadach okreslonych w RODO oraz w innych
obowigzujacych w tym zakresie przepisoOw prawa

osobie fizycznej, ktdrej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzasadnione jest, iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO

obowigzek podania danych osobowych Zamawiajgcemu jest warunkiem

zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego

wykonania umowy; konsekwencjg niepodania danych bedzie niemoznosc
zawarcia i realizacji umowy

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

zroédlem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od

osoby, ktorej dane dotycza jest Wykonawca, ogdlnie dostepne bazy danych; dane

niepozyskane bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, obejmujg

w szczegdlnosei nastepujace kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane

kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci,

dane wynikajace z uméw o pracg oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg



realizacji przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg (jezeli dotyczy)

11) pela tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowiazkéw Administratora
zamieszczona jest na stronie BIP, w zakladce ,Ochrona danych
osobowych/RODO.

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych

(w rozumieniu RODO) os6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie

o spehieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty

pozyskane lub o$wiadczenie, Ze zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oswiadczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy

przekazywaniu m.in. danych osoby uprawnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy.

Wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu o$wiadczenie o realizacji obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4 ponizej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie

osoby fizyczne, ktorych dane osobowe beda przekazywane Zamawiajacemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu (wskazujgc wyraznie,
ze dane osobowe beda Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawcg),

2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajacego

3) o tredci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

XIII. Postanowienia koncowe

18
Strony niniejszej umowy zobowigzuja si¢ c?o poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalne] Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg
polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nie uregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na drogg sgdowg
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bgdzie
sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego
Przez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Ilekroé¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,,sile wyzszej” nalezy przez to pojgcie rozumie¢
stan zewnetrzny (tj. niezalezny od Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogly (nie
mogg) zapobiec oraz mu si¢ przeciwstawi¢ przy uzyciu srodkoéw lezacych w granicach
zwyczajnej zapobiegliwosci, w tym klgski zywiotowe, pozary, powodzie, trzgsienia ziemi,
dziatania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sit zbrojnych,
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akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady lub ograniczenia
w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub eksportu towardéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy sporzadzona w jezyku
obcym, powinna zosta¢ przedtozona drugiej Stronie wraz z jej thumaczeniem na jezyk
polski.

Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j i podlega udostgpnianiu na zasadach
i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Strony wskazujg nastepujgce osoby do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja
Umowy:

1) ze strony Zamawiajacego:

.............. e tel. oo, = e-mail o,

.............. e 7= PSR Il - 11 | | JESCp
2) ze strony Wykonawcy:

.............. T, el onmanaes = S wavmrmmmnseegems

.............. o e R 7= PRI -~ 1 || PR —

Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane
w komparycji niniejszej umowy, sg adresami dla dorgczen korespondencji w formie
pisemnej. Oswiadczenie pisemne uwaza si¢ za zlozone stronie, jezeli zostanie przekazane
na jej adres, cho¢by adresat nie byl obecny lub z innych powodéw nie odebrat
korespondencji lub odmowit jej odbioru.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujace
adresy dla dorgczen (w formie innej niz pisemna):

a) Zamawiaggcy: e-mail.....ocnnm i o Bl sosanmanssssn y

b) Wykonawca: e-mail: ..................... Jtelo o s
Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana
w formie dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresow doregczen, adresu zamieszkania
lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o nowych danych Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje
tym, ze korespondencja przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi
danymi uwazana bedzie za doreczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrocona nadawcy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy:

zalgcznik nr la i 1b — Wzor oswiadczenia Podwykonawcy,
zalgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy
zalacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.

zalacznik nr 4 — Wzor oswiadczenia Kierownika Budowy
zalacznik nr 5 — Wzor karty gwarancyjnej
zalacznik nr 6 — Wzdr informacji o zaawansowaniu realizacji zadania



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalagcznik nr 1a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), nizej podpisany (ni)
..................................................................................................... dziatajac w

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/naszg rzecz platnosci calo$ci wynagrodzenia za realizacj¢ prac

podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych
(nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-
Modlimowo” w terminie od dnia ..............oooenins do dnia

roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktorych przedmiot stanowito
i ktore to naleznosci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

13 Wi s zostala dokonana platnosé naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunkunr.................... -1 za zamOwienia
wykonane w terminie od dnia................ dodia.: s , odebrane
protokotem odbioru zdnia.......................L

2) Wdniu.oooaes zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunkunr.................... z dnia............ za zamdOwienia
wykonane w terminie od dnia................ e Amigys wosvamvosprrens , odebrane

protokidem odbiom 2anit s easnmisas



2.

3)

4)
Os$wiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynosza razem [................. zh i
stanowig calo§¢ wynagrodzenia przystlugujacego ..................lL (nazwa

Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy) z  tytutlu  wykonywania  prac
podwykonawczych (robdt budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww.
inwestycji.

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia za realizacj¢ umoéw wykazanych
powyzej nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy
sitami wlasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,,Remont DP 3136Z na odc.
Rotnowo-Modlimowo” nie wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomoca dalszych
podwykonawcow) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na
podstawie umow, o ktdrych mowa powyze;j.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0s6b
uprawnionych do wystgpowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)



Zaltacznik nr 1b do umowy

0SWIADCZENIE DO PELATNOSCI PRZEJSCIOWE]
Ja (My), nizej podpisany (ni)

(Nazwa i adres Wykonawey/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz platnosci calosci wynagrodzenia z tytutu realizowanych,

w ramach inwestycji pn. ,,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo” od dnia
................ dodnia .................x, robot budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw.
umowy/umow podwykonawczych (nr/z dnia)

..............................................................

..............................................................

LB () — zostala dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ...........c......
wynikajaca z faktury/rachunku nr ................... Al 171 1: DO za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ do dnia.........coviiinenns , odebrane
protokotem odbioru z dnia...........oovviiiiininn

2y W Al susssanes zostala dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie .................



wykonane w terminie od dnia................ do drig s seoesssns , odebrane
protokolem odbiort Z dnigi.. .o covsanvrivasonsmanna

W zakresie zwigzanym z zaplatg wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie
uméw wykazanych powyzej, od dnia ................ s (oI sl 1 A—————— *, robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonali$my sitami wilasnymi/przy udziale
dalszych podwykonawcow, tj.:

[ ]
Jednoczeénie o$wiadczamy, ze w okresie od .............oeein do i ¥

w ramach inwestycji pn. ,,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo n. nie
wykonywali$my (samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcow) zadnych
rob6t budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem uméw, o ktérych mowa
POWYZEj.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0s6b
uprawnionych do wystgpowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)



Zatacznik nr 4 — wzor oswiadezenia Kierownika budowy do odbioru robot

Dotyczy: Umowynr ..... z dnia... na ........

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

Obejmujacego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia.......
na postawie

1. Niniejszym o$wiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem obejmujacym roboty
budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaly wykonane:
1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 ust 2 ww. umowy.

ew. — zgodnie z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentow
wymienionych w §1 ust 2 ww. umowy:

*Niewlasciwe nalezy skresli¢
2) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) przy zastosowaniu wylacznie wyrobow budowlanych zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru, powszechnie stosowanych w budownictwie posiadajgcych znak
CE i B, a stosowne dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu, zastosowanych w
realizacji robdt objetych przedmiotowym odbiorem czgéciowym materialéw do
obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty,
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami, gwarancje producentow dla
zamontowanych urzadzen) znajdujg si¢ w biurze Kierownika Budowy i stanowié
beda element dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust.2 pkt 30 ww.
umowy.

2. Jednoczesnie oswiadczam, iz w trakcie wykonywania robot budowlanych objetych
odbiorem obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia...
dokonatem zgloszen do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwilem dokonania ich odbioru w
ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgloszen.



Zalgcznik nr 5 do umowy

WZOR: KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwalo$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn.:
»~Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo”

. Gwarancja obejmuje bezplatna napraw¢ ujawnionych wad lub usterek oraz wymiang
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ...
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania
rob6t lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

Usunigcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajagcym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwlocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunigciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w calosci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji
Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego roboét)



:(NUOJB[d) JU ‘9MOGZNYS OYSIMOUE]S ‘OySIMZEU ‘Slwi) femodesdo

[1z] oyniq pSOMEM WazZey

[1z] LVA 9s0MeM wazey

[1z] op3au 2soueMm wWoazey

6 8 z 9 S 14 £ Z b
[1z] bez)jeal nyyezood po (910% X G |0%) iiz] (zeueimopnq Ajoqod ziu yoAuut MOYIEPAM (AzoAjop
nyjezood po | yodAueuodim MUSLISHS upel Azakijop - Bmowin ogje '19qoy nioigpO iisal) a1
njuawala yaysoupal 950LEM eus) s@150Upal ppsoupal | BIUBUONANA BUZOIUYD9 | Eloeyyhoads HOIMILS
2SOLEBAA 250|| 550l| : BMZEN obadlqo oBamoluazal|zol njusLWS|d BMZEN JaWINN

EMOIUSZDI|ZOJ BX}SOoupar

(AMOIWN OQ W3SHINV 8

N1 YMOIWN HOAL3ra0 MOLNIWI 13 HOANVNOXAM ZVMAM (1

AMOZO3ZY SIUNVZ Il

:eiuepez emzeN (z

:KomeuoyApm emzen (1

IMOMAVYZHOd IroVINEOLNI °|

.............. * N31Za YN NNVLS SNIA3M VINYAVYZ IFOVZITYIYE NINVMOSNYMYYZ O VIOVINHOANI

dmown op g 4u y1uzobwyzy




