

Znak sprawy: ZP/54/2025

27/304/27/54/2025

27. 05. 2025



34 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Krakowska 11B
35-111 Rzeszów



IV Rzeszów, dnia 27 maja 2025 r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont budynków nr 1, 10, 11 na kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 11b w Rzeszowie”.

Zamawiający – 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, iż w dniu 20.05.2025 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Remont budynków nr 1, 10, 11 na kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 11b w Rzeszowie” wpłynęły zapytania.

Zamawiający bez ujawniania źródła zapytań udziela odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść złożonych zapytań.

Pytanie:

„Czy Zamawiający zezwoli na rozliczanie przedmiotu umowy większą ilością faktur częściowych? Rozliczenia przedmiotu umowy tylko jedną fakturą częściową do wysokości 40 % i fakturą końcową powoduje obciążenie finansowe po stornie oferentów. Ci Wykonawcy, którzy będą w stanie to obciążenie unieść koszty finansowania doliczą do ceny oferty, natomiast część Wykonawców w ogóle nie złoży oferty ze względu na brak możliwości finansowania inwestycji. Zamawiający powinien dążyć do jak największej ilości ofert, gdyż większa konkurencja może skutkować lepszymi warunkami kontraktowymi i niższymi cenami. W związku z powyższym proponujemy rozliczenie inwestycji trzema fakturami częściowymi do wysokości 90% wynagrodzenia oraz jedną fakturą końcową w wysokości 10% wynagrodzenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie występuje rozliczanie robót na podstawie faktur częściowych. Zgodnie z §5 ust. 1 Projektu Umowy „Rozliczanie robót odbędzie się na podstawie faktury końcowej, która zostanie wystawiona po odbiorze końcowym...”, „Podstawą zapłaty za fakturę końcową będzie protokół odbioru końcowego...”. Niemniej jednak w treści w Rozdz. XVIII. ust. 4 SWZ widnieje zapis: „...rozliczanie robót odbędzie się na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej (§5 ust. 1 Projektu Umowy)”.

Dla przejrzystości zapisu Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

KOMENDANT 34. WOG

płk Jerzy ŚWITALSKI

Do zamieszczenia:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1116226>